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MEMORIA 

 

 1.1-ANTECEDENTES 

 

 Como consecuencia del paso del tiempo, y viéndose afectado 
por el tránsito de vehículos, se ha producido desperfectos que 
consisten  en deformaciones de las capas inferiores del del paquete 
de firme, que afectan a la estabilidad, y por otra parte, se viene 
apreciando un empeoramiento de la capa de rodadura, como 
consecuencia  del debilitamiento de los materiales granulares 
compactados de la explanada y los suelos compactados de la sub-
base. Estos asientos suponen  un deterioro acelerado anormal del 
firme. Así mismo, la carretera presenta deformaciones  superficiales 
de la capa de rodadura que se ponen de manifiesto como ondas 
longitudinales y/o transversales y tratar las fisuras y grietas que han 
ido apareciendo a medida que los desperfectos han ido remontando 
desde las capas inferiores.  

 

 1.2.-SITUACIÓN ACTUAL  

 

La carretera RM-C2 se encuentra con el firme deteriorado y 
deformado, con fisuras longitudinales, quedando una superficie muy 
irregular, lo que hace que la circulación sea incómoda y peligrosa, 
por lo que se hace necesaria una actuación de conservación 
realizando un refuerzo de firme con objeto de mejorar las 
características de la capa de rodadura. 

 

 1.3-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

 

Las obras que comprende el presento Proyecto consisten en 
lo siguiente: 

1. La primera actuación que se realizará en la obra será la de 
la señalización de obra, de acuerdo con lo indicado en la 
Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras”, procediendo a 
la señalización horizontal del tramo de obra con pintura 
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amarilla, así como a la correspondiente señalización de 
obra vertical. 

2. Limpieza y perfilado de cunetas para recuperar el drenaje 
longitudinal de la carretera 

3. Se pretende regularizar el firme, escarificándolo y 
extendiendo zahorra artificial compactada en varios tramos 
en los que  el firme está muy ondulado y con numerosas 
deformaciones, mediante: 

a. Escarificado, perfilado y compactado del firme 
existente 

b. Zahorra artificial compactada en capa de base 

4. Saneo del firme en zona de blandones y ensanche de 
plataforma en 50 cm. consistente en la excavación del 
mismo y retirada de material a vertedero, hasta una 
profundidad de 60 cms, escarificado y compactación del 
fondo de la excavación, extendido y compactado de la sub-
base de 30 cm. De piedra en rama y 30 cm. De zahorra 
artificial 

5. Se procederá a la ampliación de las obras de fabrica y de 
drenaje existentes a lo largo de la traza del tramo a 
reponer, consistente en la excavación de material con 
carga y transporte a vertedero y la colocación de un tramo 
de tubería del diámetro adecuado de la misma sección, 
debidamente protegido con hormigón en todo su perímetro, 
con un espesor mínimo de 10 cm. 

6. Aplicación del triple tratamiento superficial con la siguiente 
dotación: 

a.  20 l/m2 de gravilla caliza 12/20 mm 

b. 12 l/m2 de gravilla de pórfido de 6/12 mm 

c. 8 l/m2 de gravilla de pórfido 3/6 mm 

d. 4,5 Kg/m2 de emulsión ECR2 

7. Aplicación de un riego de protección EA y un 30 % de 
betún residual y una dotación de 0,650 Kg/m2 aplicado en 
obra, incluso barrido con medios mecánicos del firme 
existente. 
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8. Se revestirá un tramo de cuneta con hormigón tipo HM-
20/P/20/Ia y 12 cm. De espesor 

9. Una vez finalizado el firme, se pintarán  las marcas viales 
en bandas laterales, con pintura acrílica al agua, reflexiva y 
blanca y se repondrá la señalización vertical que se 
encuentre en mal estado. 

 

 1.4 MATERIALES  

 

Los materiales de esta obra han sido escogidos de acuerdo 
con la experiencia de obras análogas anteriormente ejecutadas en 
esta provincia, con la calidad apropiada al objeto que se destina, y 
considerando la necesidad de cumplir calidades para conseguir la 
rodadura antideslizante. 

 

 1.5-PRECIOS  

 

 Los precios unitarios se han calculado a partir de los 
corrientes y oficiales de mano de obra, materiales y maquinaria, 
considerando rendimientos normales en obras de este tipo. 

 

 1.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

 Consideramos que para el tipo de obra a realizar es suficiente 
un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES, estableciendo un 
plazo de garantía de  UN (1 ) AÑO contado a partir de la fecha de la 
recepción de las obras. 

 

 1.7.- PRESUPUESTO 

 

 En función de los precios y las mediciones efectuadas, resulta 
un Presupuesto de Ejecución Material de NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (973.513,44 Euros) y un 
Presupuesto de Licitación de UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN 
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MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON UN 
CÉNTIMOS (1.401.762,01 €) 

 

 1.8.-ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

 Dada la naturaleza de las obras proyectadas, no se considera 
necesario la realización de un estudio geotécnico para este 
proyecto. 

 

 1.9- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   

 

 De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 en el Anejo nº3 se 
incluye un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto 
asciendo a la cantidad de TRES MIL OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (3.084,87 €) 

 

 

 1.10.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA   

 

 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 de Real 
Decreto Legislativo 2/2000 y 133 del Real Decreto 1098/2001, y 
teniendo en cuenta la anualidad media del contrato, se propone 
exigir a los licitadores la siguiente  clasificación: Grupo G, Subgrupo 
4 y categoría e. 

 

 1.11.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Los artículos 89 al 94 de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, que 
establecen las condiciones por las que se regula la revisión de 
precios de una obra. 

 

La revisión de precios en los contratos regulados en esta Ley 
tendrá lugar en los términos establecidos en este Título cuando el 
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contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y 
haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni 
el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, 
contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.  

 

La fórmula que más se aproxima a nuestro caso según el 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, es la nº 154: 
“Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con 
preponderancia media de materiales bituminosas (incluyendo 
barreras y señales)”. 

 

Kt = 0,24Bt/B0 + 0,07Ct/C0 + 0,12Et/E0 + 0,01Ft/F0 + 0,03Pt/P0 + 
0,02Qt/Q0 + 0,12Rt/R0 + 0,14St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,24 

 

 1.12.-ENSAYOS 

 

El contratista informará al Director de la Obra sobre la 
procedencia de los materiales que vayan a utilizarse, con la 
antelación precisa, al momento del empleo, con objeto de que se 
pueda proceder al encargo de los ensayos que se estime 
necesario, hasta llegar al 1 % del presupuesto de ejecución 
material, siempre por cuenta del contratista. 

 

En cualquier caso, estas cantidades no superan el 1 % del 
total del presupuesto, con lo que el resto hasta llegar a esa 
cantidad se realizara según los ensayos que estime necesario el 
Director de la Obra, y siempre que lo considere oportuno. 

 

 1.12- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 125 DEL REAL 
DECRETO 1098/2001 DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   

 

 Se hace constar que la documentación contenida en este 
proyecto cumple lo indicado en el artículo 125 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas en el 
sentido de que la obra objeto de este Proyecto es completa, 
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entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso 
general. 

 

 

 

 1.13.-DOCUMENTACION DEL PROYECTO 

 

 Este proyecto se ha redactado siguiendo las Normas Oficiales 
vigentes y comprende los documentos siguientes: 

 

 DOCUMENTO Nº 1 -MEMORIA 

 

  1.-Memoria 

  2.-ANEJOS A LA MEMORIA 

       2.1-JUSTIFICACION DE PRECIOS 

       2.2-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

      2.3-PLAN DE OBRAS 

      2.4-GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 DOCUMENTO Nº 2 -PLANOS 

 

  1.-Plano de situación y Emplazamiento 

  2.-Secciones Tipo y Detalles 

 

 DOCUMENTO Nº 3 -PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 
 PLIEGO DE PRESCR. TECNICAS PARTICULARES 

  CAPITULO I .-PARTE GENERAL 

  CAPITULO II .- DESCRIPCION DE LA OBRA 
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  CAPITULO III.-MATERIALES BASICOS 

  CAPITULO IV.-EJECUCION DE LAS OBRAS 

  CAPITULO V.-MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

  CAPITULO VI.-CONDICIONES GENERALES 

 ESPECIFICAS DEL PROYECTO 

  CAPITULO VII.- OTRAS DISPOSICIONES 

 

 DOCUMENTO Nº 4 -PRESUPUESTO 

 

  1.-JUSTIFICACION DE LAS MEDICIONES 

  2.-CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

  3.-CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

  4.-PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

  5.-PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 

 

 1.14.-CONCLUSIÓN 

 

 Estimando haber redactado este proyecto de acuerdo con las 
normas vigentes, lo elevamos a la Superioridad para su aprobación, 
si procede. 

 

 

 

Murcia, febrero de 2.015 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo: Francisco Álvarez Vera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 1 

 

Justificación de precios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Elementos 



 

Elementos: Reposicion de Firme en la Carretera RM-C 2 
 

 
1 

Um  Descripción  Precio  
KG   ACERO CORRUGADO AEH-500 N  

  
0,37  

 
  

ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO DE 100x50x3   mm  
  

5,71  
 
  

UD   TORNILLERIA  
  

3,31  
 
  

M3   AGUA  
  

0,36  
 
  

M3   ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  
  

9,02  
 
  

m³  GRAVA CALIZA 12/20 MM  
  

14,25  
 
  

m³  GRAVA CALIZA 6/12 MM  
  

17,80  
 
  

m³  GRAVA DE PÓRFIDO 3/6 MM  
  

20,50  
 
  

M3  BOLOS DE PIEDRA CALIZA DE 10 A 15 CM. DE IAMETRO PROCE-
DENTES DE CANTERA  
  

11,20  
 
  

M3   SUELO SELECCIONADO  
  

1,65  
 
  

M3   ZAHORRA ARTIFICIAL  
  

6,80  
 
  

T    CEMENTO PORTLAND TIPO CEM  I/32,5  
  

69,12  
 
  

KG   EMULSION ASFALTICA ERP  (C60B3 CUR) CURADO  
  

0,35  
 
  

KG   EMULSION ASFALTICA E.C.R. 1 (C65B1 TRG)  
  

0,34  
 
  

H    OFICIAL PRIMERA  
  

8,71  
 
  

H    PEON ESPECIALIZADO  
  

8,29  
 
  

H    PEON  
  

8,17  
 
  

HR   MAQUINA HINCADORA DE PERFILES METALICOS EN      BARRERAS 
DE SEGURIDAD  
  

20,43  
 
  

H    BARREDORA AUTOPROPULSADA DE 15 CV  
  

12,00  
 
  

H    CAMION VOLQUETE 6 M3, 160 CV  
  

15,03  
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2 

Um  Descripción  Precio  
H    CAMION VOLQUETE 10 M3  

  
21,64  

 
  

H    CAMION VOLQUETE 18 M3  
  

24,64  
 
  

H    CAMION CON GRAVILLADORA DE 10 TM  
  

20,80  
 
  

H    CAMION CISTERNA REGADOR DE LIGANTE ASFÁLTICO  
  

25,71  
 
  

H    CAMION CISTERNA DE AGUA  
  

19,83  
 
  

H    CAMION HORMIGONERA DE 6 M3  
  

18,03  
 
  

H    PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS 1.75 M3 Y 100   CV  
  

29,41  
 
  

H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS, 0.75 M3 Y 125 CV.  
  

31,10  
 
  

H    RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, 0.75 M3 Y 125    CV.  
  

32,30  
 
  

H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS, 0.75 M3 Y 125 CV.CON 
MARTILLO  
  

34,38  
 
  

H    GRUA MOVIL DE 5 TM.  
  

21,04  
 
  

H    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO TANDEM 8 TM  
  

18,03  
 
  

H    MOTONIVELADORA  
  

27,05  
 
  

H    RODILLO COMPACTADOR 8 T  
  

19,83  
 
  

H    VIBRADOR DE AGUJA DE HORMIGON 5 M3/H  
  

5,71  
 
  

HR   MAQUINA PARA PINTADO DE SEÑALES 100 CV  
  

25,00  
 
  

KG   PINTURA ACRILICA NO ESTIRENADA PARA PINTADO DE MARCAS 
VIALES  
  

1,30  
 
  

KG   MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS      VIALES 
REFLEXIVAS  
  

0,20  
 
  

ML   PREMARCAJE  
  

0,04  
 
  

KG   PINTURA TERMOPLASTICA PARA MARCAS VIALES  
  

1,89  
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Um  Descripción  Precio  
UD   SIN DESCOMPOSICION  

  
2.750,00  

 
  

UD   SIN DESCOMPOSICION  
  

30.000,00  
 
  

UD   SIN DESCOMPOSICION  
  

57,91  
 
  

UD   BALIZA INTERMITENTE PARA OBRAS DE COLOR ÁMBAR CON CÉ-
LULA FOTOELECTRICA, TL-2, INCLUSO COLOCACIONES Y DES-
MONTAJES DURANTE LA DURACIÓN DE TODA LA OBRA, SUSTITU-
CIONES DE BATERIAS Y ACCESORIOS Y ANCLAJES ANTIRROBO. 
TOTALMENTE COLOCADA.  
  

9,79  
 
  

UD   BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS  
  

12,87  
 
  

UD   BANDERA DE OBRA MANUAL RM-1  
  

7,42  
 
  

UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE 
ACERO. CERTIFICADO CE S/RRDD 773/97 Y 1407/92  
  

10,49  
 
  

UD   BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA, FABRICADO EN CHAPA DE 
ACERO, PINTDO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN Y 
SERIGRAFIA DE CURZ. COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MINI-
MOS OBLIGATORIOS  
  

39,22  
 
  

UD   REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUIN DE URGENCIA  
  

26,50  
 
  

UD   CARRO BASTIDOR DE GRUPO DE SAÑALIZACIÓN DE PREAVISO O 
POSICIÓN MANUAL DE EJEMPLS DE SAÑALIZACIÓN MOVIL DE 
OBRA  
  

21,00  
 
  

UD   CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES DE ADAPTACIÓN. CERTIFICA-
DO CE S/RRDD 773/97 Y 1407/92  
  

2,44  
 
  

UD   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL 
PLASTICO. CERTIFICADO CE S/RRDD 773/97 Y 1407/92  
  

0,17  
 
  

UD   COSTO MENSUAL DE COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-
BAJO, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL MES DE DOS HORAS Y 
FORMADO POR UN TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD Y SALUD, DOS TRABAJADORES DE SOFICIAL 2ª O AYUDAN-
TE Y VIGILANTE CON CATEGORIA DE OFICIAL 1ª   
  

21,20  
 
  

UD   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 70 CM. DE ALTURA, 
I/COLOCACIONES Y DESMONTAJES DURANTE LA DURACIÓN DE 
TODA LA OBRA.  
  

2,59  
 
  

UD   CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS  
  

3,18  
 
  

UD   EXTINTOR DE POLVO QUIMICO POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFI-
CACIA 21A/113B DE 6 KG DE AGENTE EXTINTO, CON SOPORTE, 
MANÓMETRO COMPROBANTE Y BOQUILLA DE DIFUSOR, SEGÚN LA 
NORMA EN-3:1996  
  

8,42  
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Um  Descripción  Precio  
UD   PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE 

S/RRDD 773/97 Y 1407/92  
  

3,71  
 
  

UD   MESA DE MELANINA PARA COMIDOR DE OBRA CON CAPACIDAD 
PARA 10 PERSONAS  
  

18,27  
 
  

UD   MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA DE DOBLE ESTAN-
CIA Y UN ASEO CON INODORO QUIMICO, LAVABO Y DUCHA, INSTA-
LACIÓN ELECTRICA, AGUA Y SANEAMIENTO, TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE ENTREGA Y RECOGIDA 
DEL MÓDULO.  
  

67,53  
 
  

UD   MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIESTER-ALGONDON. 
CERTIFICADO CE S/RRDD 773/97 Y 1407/92  
  

16,46  
 
  

UD   PALETA MANUAL TM-2 Y TM-3  
  

12,72  
 
  

UD   PANEL DIRECCIONAL Y DE OBRAS DE 165x45 CM. TB.2 HOMOLO-
GADO, EN   BLANCO Y ROJO REFLEXIVO, INCLUSO POSTES GAL-
VANIZADOS DE SUSTENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE DESVÍOS Y 
CIMENTACIÓN ADAPTADA, I/COLOCAIÓNES Y DESMONTAJES DU-
RANTE LA DURACIÓN DE TODA LA OBRA  
  

195,50  
 
  

UD   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES 
AMARILLO Y ROJO. CERTIFICADO CE S/RRDD 773/97 Y 1407/92  
  

10,07  
 
  

UD   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO ANUAL DEL TRABAJADOR  
  

31,80  
 
  

UD   SEÑAL CIRCULAR DE OBRA REFLEXIVA DE DIAMETRO 90 CM. H.I.  
  

71,52  
 
  

UD   SEÑAL CUADRADA DE OBRA REFLEXIVA DE LADO 60 CM. NIVEL 
I,NORMALIZADO TIPO TR, CON TRÍPODE TUBULAR, I/COLOCAIONES 
Y DESMONTAJES DURANTE TODA LA DURACIÓN DE LA OBRA  
  

37,50  
 
  

UD   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA DE LADO 90 CM. NIVEL I, NORMALI-
ZADA  
  

99,17  
 
  

UD   TAUILLA METALICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,8 M DE AL-
TURA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTI-
FOSTANTE Y ANTICORROSIÓN, CON PITURA SECADA AL HORNO, 
CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN 
PUERTA, COLOCADA  
  

14,99  
 
  

M2   CAJETIN EN CHAPA DE ACERO DE 1,8 MM,            GALVANIZADO EN 
CONTINUO DE HASTA 850*170 MM.  
  

384,65  
 
  

UD   CAPTAFAROS DOS CARAS  
  

3,76  
 
  

ML   FLEJE DE ACERO DE DOS ONDAS GALVANIZADO  
  

11,20  
 
  

UD   PANEL DIRECCIONAL Y DE OBRAS DE 40x40 CM. EN    BLANCO Y 
AZUL O BLANCO Y ROJO REFLEXIVO EN      CHAPA DE ACERO DE 
1,8 MM GALVANIZADO EN         CONTINUO.  
  

45,60  
 
  

UD   PANEL DIRECCIONAL Y DE OBRAS DE 165x45 CM. TB.2 HOMOLO- 165,50  
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Um  Descripción  Precio  
GADO, EN   BLANCO Y ROJO REFLEXIVO, INCLUSO POSTES GAL-
VANIZADOS DE SUSTENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE DESVÍOS Y 
CIMENTACIÓN ADAPTADA, I/COLOCAIÓNES Y DESMONTAJES DU-
RANTE LA DURACIÓN DE TODA LA OBRA  
  

 
  

ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO CPN-120  
  

7,65  
 
  

UD   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE DIAMETRO 90 CM. EN  CHAPA DE 
ACERO DE 1,8 MM. GALVANIZADO EN        CONTINUO H.I.  
  

71,52  
 
  

UD   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA DE DOBLE APOTEMA 90   CM. EN 
CHAPA DE ACERO DE 1,8 MM. GALVANIZADA EN CONTINUO H.I..  
  

77,23  
 
  

UD   SEPARADORES ESTANDAR  
  

3,73  
 
  

UD   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA DE LADO 135 CM. DE   CHAPA DE 
ACERO DE 1,8 CM. EGALVANIZADA EN       CONTINUO H.I.  
  

103,85  
 
  

UD   TERMINAL TIPO COLA DE PEZ  
  

8,53  
 
  

ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO D=1.000 mm.     MA-
CHIHEMBRADO  
  

35,46  
 
  

ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO D=300         MACHIHEM-
BRADA  
  

7,21  
 
  

ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO D=400 mm.     MA-
CHIHEMBRADO  
  

15,03  
 
  

ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO D=600 mm.     MA-
CHIHEMBRADO  
  

22,23  
 
  

ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO D=800 mm.     MA-
CHIHEMBRADO  
  

27,05  
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios Descompuestos 
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1  Ml  LIMPIEZA Y FORMACIÓN DE CUNETA TIPO, INCLUSO PERFIL A-
DO DE TALUD Y RETIRADA DE MATERIAL EXTRAIDO A VERTE -
DERO 
  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0080  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-

COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  
31,10  0,2488  

0,0030  H    PALA CARGADORA SOBRE NEUMATI-
COS 1.75 M3 Y 100   CV  

29,41  0,0882  

0,0030  H    CAMION VOLQUETE 6 M3, 160 CV  15,03  0,0451  
0,0030  H    PEON  8,17  0,0245  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,0203  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,0256  
         
      Suma  0,4525  
      Redondeo  -0,0025  
         
      Total  0,45  
         
          
          

 
2   M2  DEMOLICIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUD DE HORMIGÓN, IN-

CLUSO CARGA Y TRANSPORTE 
  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0220  H    CAMION VOLQUETE 10 M3  21,64  0,4761  
0,0150  H    PALA CARGADORA SOBRE NEUMATI-

COS 1.75 M3 Y 100   CV  
29,41  0,4412  

0,0250  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.CON MARTILLO  

34,38  0,8595  

0,1780  H    PEON  8,17  1,4543  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,1616  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,2036  
         
      Suma  3,5963  
      Redondeo  0,0037  
         
      Total  3,60  
         
          
          

 
3   Ml  DEMOLICION DE CUNETA DE HORMIGON DE HASTA 2 METROS 

DE ANCHURA Y 15 CM DE ESPESOR, CON CARGA Y RETIRADA  
DE ESCOMBROS A VERTEDERO  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0600  H    CAMION VOLQUETE 10 M3  21,64  1,2984  
0,0100  H    PALA CARGADORA SOBRE NEUMATI-

COS 1.75 M3 Y 100   CV  
29,41  0,2941  

0,0320  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.CON MARTILLO  

34,38  1,1002  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2080  H    PEON  8,17  1,6994  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,2196  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,2767  
         
      Suma  4,8884  
      Redondeo  0,0016  
         
      Total  4,89  
         
          
          

 
4   M3  SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA E3  (Ev2>=300 Mpa) 

INCLUSO      CANON DE EXTRACCION Y ACONDICIONAMIENT O 
DEL     PRESTAMO  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,1500  M3   SUELO SELECCIONADO  1,65  1,8975  
0,0020  H    PALA CARGADORA SOBRE NEUMATI-

COS 1.75 M3 Y 100   CV  
29,41  0,0588  

0,0070  H    CAMION VOLQUETE 18 M3  24,64  0,1725  
0,0060  H    MOTONIVELADORA  27,05  0,1623  
0,0020  H    CAMION CISTERNA DE AGUA  19,83  0,0397  
0,0050  H    PEON  8,17  0,0409  
0,0250  M3   AGUA  0,36  0,0090  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,1190  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,1500  
         
      Suma  2,6497  
      Redondeo  0,0003  
         
      Total  2,65  
         
          
          

 
5  M2  RIEGO DE PROTECCIÓN SOBRE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

CON UNA DOTACION DE EMULSION ERP (C60B3 CUR) DE 0,6 5 
KG/M2, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE LAS SUPERFICES TRA -
TADAS  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,6500  KG   EMULSION ASFALTICA ERP  (C60B3 

CUR) CURADO  
0,35  0,2275  

0,0060  H    BARREDORA AUTOPROPULSADA DE 15 
CV  

12,00  0,0720  

0,0020  H    CAMION CISTERNA REGADOR DE LI-
GANTE ASFÁLTICO  

25,71  0,0514  

0,0030  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  0,0261  
0,0030  H    PEON  8,17  0,0245  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,0201  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,0253  
         
      Suma  0,4469  
      Redondeo  0,0031  
         



 

Obra: Reposicion de Firme en la Carretera RM-C2 
 

 3 

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
      Total  0,45  
         
          
          

 
6  M2  TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CAPA DE RODADURA 

FORMADA POR UNA DOTACIÓN DE 20 L/M2 DE GRAVILLA CAL I-
ZA 12/20 MM, 12 L/M2 DE GRAVILLA CALIZA 6/12 MM, 8 L/M2 DE 
GRAVILLA PORFÍDICA 3/6 MM, TODOS LOS ÁRIDOS LAVADOS , Y 
4,5 KG/M2 DE EMULSION ASFÁLTICA  TIPO  E.C.R- 2 (C65B2 TRG)  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
4,5000  KG   EMULSION ASFALTICA E.C.R. 1 (C65B1 

TRG)  
0,34  1,5300  

0,0200  m³  GRAVA CALIZA 12/20 MM  14,25  0,2850  
0,0120  m³  GRAVA CALIZA 6/12 MM  17,80  0,2136  
0,0080  m³  GRAVA DE PÓRFIDO 3/6 MM  20,50  0,1640  
0,0050  H    CAMION CON GRAVILLADORA DE 10 TM  20,80  0,1040  
0,0030  H    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPUL-

SADO TANDEM 8 TM  
18,03  0,0541  

0,0030  H    CAMION CISTERNA REGADOR DE LI-
GANTE ASFÁLTICO  

25,71  0,0771  

0,0080  H    BARREDORA AUTOPROPULSADA DE 15 
CV  

12,00  0,0960  

0,0130  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  0,1132  
0,0130  H    PEON  8,17  0,1062  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,1372  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,1728  
         
      Suma  3,0532  
      Redondeo  -0,0032  
         
      Total  3,05  
         
          
          

 
7   M3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL INCLUSO EXTENDIDO    Y C OM-

PACTADO A DOS AGUAS EN FORMACION DE RASANTE DEFINI-
TIVA  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,1500  M3   ZAHORRA ARTIFICIAL  6,80  7,8200  
0,0110  H    CAMION CISTERNA DE AGUA  19,83  0,2181  
0,0370  H    RODILLO COMPACTADOR 8 T  19,83  0,7337  
0,0600  H    MOTONIVELADORA  27,05  1,6230  
0,1020  H    PEON  8,17  0,8333  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,5614  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,7074  
         
      Suma  12,4969  
      Redondeo  0,0031  
         
      Total  12,50  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
          

 
8   M3  EXCAVACION EN MARGENES DE CARRETERA DE 60 CM. CON 

UNA PROFUNDIDAD DE 60 CM.  CON RETIRADA DE MATERIAL  A 
VERTEDERO, Y POSTERIOR RELLENO DE EN SUB-BASE DE 30  
CM. DE PIEDRA EN RAMA Y 30 CM. DE ZAHORRA ARTIFICIA L, 
DEBIDAMENTE COMPACTADA 
  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1800  M3  BOLOS DE PIEDRA CALIZA DE 10 A 15 

CM. DE IAMETRO PROCEDENTES DE 
CANTERA  

11,20  2,0160  

0,1800  M3   ZAHORRA ARTIFICIAL  6,80  1,2240  
0,0480  H    CAMION CISTERNA DE AGUA  19,83  0,9518  
0,2000  H    RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, 

0.75 M3 Y 125    CV.  
32,30  6,4600  

0,3800  H    RODILLO COMPACTADOR 8 T  19,83  7,5354  
0,1400  H    MOTONIVELADORA  27,05  3,7870  
0,4890  H    PEON  8,17  3,9951  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  1,2985  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  1,6361  
         
      Suma  28,9039  
      Redondeo  -0,0039  
         
      Total  28,90  
         
          
          

 
9   M3  HORMIGON HM-20/9/20/I EMPLEADO EN PROTECCIÓN DE TAL U-

DES, REVESTIMIENTO DE CUNETAS O BERMASY ARCENES, 
CON UN ESPESOR MEDIO DE 12 CM. INCLUSO NIVELACIÓN Y  
FORMACIÓN DE PENDIENTES, ACABADO SUPERFICIALMENTE 
CON LA LLANA Y JUNTAS CADA TRES METROS 
  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 

HORMIGON HM-20/P/20/I CON  CEMENTO 
TIPO I  

54,93  54,9300  

0,1090  H    VIBRADOR DE AGUJA DE HORMIGON 5 
M3/H  

5,71  0,6224  

0,0500  H    GRUA MOVIL DE 5 TM.  21,04  1,0520  
1,7000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  14,8070  
1,7000  H    PEON  8,17  13,8890  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  4,2650  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  5,3739  
         
      Suma  94,9393  
      Redondeo  0,0007  
         
      Total  94,94  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
          

10   ML  CAÑO DE DIAMETRO 1000 MM. INCLUSO EXCAVACION,   ENCO-
FRADO Y HORMIGON HM-20, TOTALMENTE          TERMINADA.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
1,0000  ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPREN-

SADO D=1.000 mm.     MACHIHEMBRADO 
35,46  35,4600 

1,0500   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 
HORMIGON HM-20/P/20/I CON  CEMENTO 
TIPO I  

54,93  57,6765 

0,0800  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  

31,10  2,4880 

0,2000  H    CAMION VOLQUETE 6 M3, 160 CV  15,03  3,0060 
0,3000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  2,6130 
0,3000  H    PEON  8,17  2,4510 
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  5,1847 
    COSTES INDIRECTOS  6,00  6,5328 
         
      Suma  115,4120 
      Redondeo  -0,0020 
         
      Total  115,41 
         
          
          

11   ML  CAÑO DE DIAMETRO 300 MM. INCLUSO EXCAVACION,   ENCO-
FRADO Y HORMIGON HM-20, TOTALMENTE          TERMINADA.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
1,0000  ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPREN-

SADO D=300         MACHIHEMBRADA  
7,21  7,2100 

0,2900   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 
HORMIGON HM-20/P/40/I  CON  CEMEN-
TO TIPO I  

48,96  14,1984 

0,0300  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  

31,10  0,9330 

0,2000  H    CAMION VOLQUETE 6 M3, 160 CV  15,03  3,0060 
0,2000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  1,7420 
0,2000  H    PEON  8,17  1,6340 
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  1,4362 
    COSTES INDIRECTOS  6,00  1,8096 
         
      Suma  31,9692 
      Redondeo  0,0008 
         
      Total  31,97 
         
          
          

12   ML  CAÑO DE DIAMETRO 400 MM. INCLUSO EXCAVACION,   ENCO-
FRADO Y HORMIGON HM-20, TOTALMENTE          TERMINADA.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPREN-

SADO D=400 mm.     MACHIHEMBRADO  
15,03  15,0300  

0,5250   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 
HORMIGON HM-20/P/20/I CON  CEMENTO 
TIPO I  

54,93  28,8383  

0,1000  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  

31,10  3,1100  

0,1000  H    CAMION VOLQUETE 6 M3, 160 CV  15,03  1,5030  
0,1000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  0,8710  
0,1000  H    PEON  8,17  0,8170  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  2,5085  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  3,1607  
         
      Suma  55,8385  
      Redondeo  0,0015  
         
      Total  55,84  
         
          
          

 
13   ML  CAÑO DE DIAMETRO 600 MM. INCLUSO EXCAVACION,   ENCO -

FRADO Y HORMIGON HM-20, TOTALMENTE          TERMINA DA.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPREN-

SADO D=600 mm.     MACHIHEMBRADO  
22,23  22,2300  

0,7480   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 
HORMIGON HM-20/P/20/I CON  CEMENTO 
TIPO I  

54,93  41,0876  

0,0600  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  

31,10  1,8660  

0,1500  H    CAMION VOLQUETE 6 M3, 160 CV  15,03  2,2545  
0,1500  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  1,3065  
0,1500  H    PEON  8,17  1,2255  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  3,4985  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  4,4081  
         
      Suma  77,8767  
      Redondeo  0,0033  
         
      Total  77,88  
         
          
          

 
14   ML  CAÑO DE DIAMETRO 800 MM. INCLUSO EXCAVACION,   ENCO -

FRADO Y HORMIGON HM-20, TOTALMENTE          TERMINA DA.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  ML   TUBERIA DE HORMIGON VIBROPREN-

SADO D=800 mm.     MACHIHEMBRADO  
27,05  27,0500  

0,9400   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 
HORMIGON HM-20/P/20/I CON  CEMENTO 
TIPO I  

54,93  51,6342  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0800  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-

COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  
31,10  2,4880  

0,2000  H    CAMION VOLQUETE 6 M3, 160 CV  15,03  3,0060  
0,2000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  1,7420  
0,2000  H    PEON  8,17  1,6340  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  4,3777  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  5,5159  
         
      Suma  97,4478  
      Redondeo  0,0022  
         
      Total  97,45  
         
          
          

 
15   UD  P.A. PARA GESTION DE RESIDUOS  

  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  UD   SIN DESCOMPOSICION  57,91  57,9100  
         
      Total  57,91  
         
          
          

 
16   PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICION DE  SER VI-

CIOS  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  UD   SIN DESCOMPOSICION  30.000,00  30.000,0000  
         
      Total  30.000,00  
         
          
          

 
17   UD  ABATIMIENTO NORMAL DE 12 MTS. DE LONGITUD,      TOT AL-

MENTE ANCLADO Y TERMINADO  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
9,8000  KG   ACERO CORRUGADO AEH-500 N  0,37  3,6260  
12,0000  ML   FLEJE DE ACERO DE DOS ONDAS GAL-

VANIZADO  
11,20  134,4000  

1,0000  UD   TERMINAL TIPO COLA DE PEZ  8,53  8,5300  
1,5000  ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZA-

DO CPN-120  
7,65  11,4750  

1,0000  UD   TORNILLERIA  3,31  3,3100  
0,2000  HR   MAQUINA HINCADORA DE PERFILES 

METALICOS EN      BARRERAS DE SE-
GURIDAD  

20,43  4,0860  

2,5000  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  

31,10  77,7500  

4,6000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  40,0660  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
4,6000  H    PEON  8,17  37,5820  
1,2000   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 

HORMIGON HM-20/P/40/I  CON  CEMEN-
TO TIPO I  

48,96  58,7520  

    MEDIOS AUXILIARES  5,00  18,9789  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  23,9134  
         
      Suma  422,4693  
      Redondeo  0,0007  
         
      Total  422,47  
         
          
          

 
18   UD  ABATIMIENTO CORTO DE 4,32 MTS DE LONGITUD,      TOT AL-

MENTE ANCLADO Y TERMINADO  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
4,3200  ML   FLEJE DE ACERO DE DOS ONDAS GAL-

VANIZADO  
11,20  48,3840  

1,0000  UD   TERMINAL TIPO COLA DE PEZ  8,53  8,5300  
1,5000  ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZA-

DO CPN-120  
7,65  11,4750  

1,0000  UD   TORNILLERIA  3,31  3,3100  
0,0500  HR   MAQUINA HINCADORA DE PERFILES 

METALICOS EN      BARRERAS DE SE-
GURIDAD  

20,43  1,0215  

0,2000  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  

31,10  6,2200  

1,9000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  16,5490  
1,9000  H    PEON  8,17  15,5230  
1,2000   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 

HORMIGON HM-20/P/40/I  CON  CEMEN-
TO TIPO I  

48,96  58,7520  

    MEDIOS AUXILIARES  5,00  8,4882  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  10,6952  
         
      Suma  188,9479  
      Redondeo  0,0021  
         
      Total  188,95  
         
          
          

 
19   ML  BARRERA METALICA DE SEGURIDAD SIMPLE, TIPO      

BMSNA4/120a INCLUIDO P.P. DE POSTES C-120 DE    1,5  MTS. DE 
LONGITUD, CAPTAFAROS Y SEPARADORES  ESTANDAR. TO-
TALMENTE INSTALADO EN RECTA Y EN    CURVA DE ACUERD O 
CON LAS ESPECIFICACIONES       TECNICAS.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  ML   FLEJE DE ACERO DE DOS ONDAS GAL-

VANIZADO  
11,20  11,2000  

0,2500  UD   SEPARADORES ESTANDAR  3,73  0,9325  



 

Obra: Reposicion de Firme en la Carretera RM-C2 
 

 9 

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,3750  ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZA-

DO CPN-120  
7,65  2,8688  

0,2500  UD   TORNILLERIA  3,31  0,8275  
0,1250  UD   CAPTAFAROS DOS CARAS  3,76  0,4700  
0,0760  HR   MAQUINA HINCADORA DE PERFILES 

METALICOS EN      BARRERAS DE SE-
GURIDAD  

20,43  1,5527  

0,2000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  1,7420  
0,2000  H    PEON  8,17  1,6340  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  1,0614  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  1,3373  
         
      Suma  23,6262  
      Redondeo  0,0038  
         
      Total  23,63  
         
          
          

 
20   UD  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRI -

LICA NO ESTIRENADA DE 10 CM. D EANCHO I/PREPARACIÓN  DE 
LA SUPURFICIE Y PREMARCAJE  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0480  KG   MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR 

EN MARCAS      VIALES REFLEXIVAS  
0,20  0,0096  

0,0720  KG   PINTURA ACRILICA NO ESTIRENADA 
PARA PINTADO DE MARCAS VIALES  

1,30  0,0936  

1,0000  ML   PREMARCAJE  0,04  0,0400  
0,0010  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  0,0087  
0,0010  H    PEON  8,17  0,0082  
0,0015  HR   MAQUINA PARA PINTADO DE SEÑALES 

100 CV  
25,00  0,0375  

    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,0099  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,0125  
         
      Total  0,22  
         
          
          

 
21   UD  MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA DE OBRA REFLECTANTE,  

TIPO ACRILICA NO ESTIRENADA DE 10 CM. D EANCHO 
I/PREPARACIÓN DE LA SUPURFICIE Y PREMARCAJE  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0480  KG   MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR 

EN MARCAS      VIALES REFLEXIVAS  
0,20  0,0096  

0,0720  KG   PINTURA ACRILICA NO ESTIRENADA 
PARA PINTADO DE MARCAS VIALES  

1,30  0,0936  

1,0000  ML   PREMARCAJE  0,04  0,0400  
0,0010  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  0,0087  
0,0010  H    PEON  8,17  0,0082  
0,0015  HR   MAQUINA PARA PINTADO DE SEÑALES 

100 CV  
25,00  0,0375  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,0099  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,0125  
         
      Total  0,22  
         
          
          

 
22   ML  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRI -

LICA NO ESTIRENADA DE 15 CM. D EANCHO I/PREPARACIÓN  DE 
LA SUPURFICIE Y PREMARCAJE  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0720  KG   MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR 

EN MARCAS      VIALES REFLEXIVAS  
0,20  0,0144  

0,1080  KG   PINTURA ACRILICA NO ESTIRENADA 
PARA PINTADO DE MARCAS VIALES  

1,30  0,1404  

1,0000  ML   PREMARCAJE  0,04  0,0400  
0,0010  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  0,0087  
0,0010  H    PEON  8,17  0,0082  
0,0005  HR   MAQUINA PARA PINTADO DE SEÑALES 

100 CV  
25,00  0,0125  

    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,0112  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,0141  
         
      Suma  0,2495  
      Redondeo  0,0005  
         
      Total  0,25  
         
          
          

 
23   M2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRI -

LICA NO ESTIRENADA EN CEBREADOS Y PASOS DE PEATONES  
I/PREMARCAJE DE LA SUPERFICIE Y REPLANTEO  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,4800  KG   MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR 

EN MARCAS      VIALES REFLEXIVAS  
0,20  0,0960  

0,7200  KG   PINTURA ACRILICA NO ESTIRENADA 
PARA PINTADO DE MARCAS VIALES  

1,30  0,9360  

0,1000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  0,8710  
0,1000  H    PEON  8,17  0,8170  
0,0460  HR   MAQUINA PARA PINTADO DE SEÑALES 

100 CV  
25,00  1,1500  

    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,1935  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,2438  
         
      Suma  4,3073  
      Redondeo  0,0027  
         
      Total  4,31  
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24   M2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRI -

LICA NO ESTIRENADA, EN SIMBOLOS DE ANCHO 
I/PREPARACIÓN DE LA SUPURFICIE Y PREMARCAJE  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,4800  KG   MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR 

EN MARCAS      VIALES REFLEXIVAS  
0,20  0,0960  

0,7200  KG   PINTURA ACRILICA NO ESTIRENADA 
PARA PINTADO DE MARCAS VIALES  

1,30  0,9360  

0,0810  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  0,7055  
0,0840  H    PEON  8,17  0,6863  
0,0770  HR   MAQUINA PARA PINTADO DE SEÑALES 

100 CV  
25,00  1,9250  

    MEDIOS AUXILIARES  5,00  0,2174  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  0,2740  
         
      Suma  4,8402  
      Redondeo  -0,0002  
         
      Total  4,84  
         
          
          

 
25   UD  PANEL DIRECCIONAL REFLEXIVO PARA CURVAS DE      40x 40 

CM. INCLUSO POSTES,COLOCADO, RETIRADA Y   TRANSSPOR -
TE A VERTEDERO DEL EXISTENTE,           TOTALMENTE COLO-
CADO.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  UD   PANEL DIRECCIONAL Y DE OBRAS DE 

40x40 CM. EN    BLANCO Y AZUL O 
BLANCO Y ROJO REFLEXIVO EN      
CHAPA DE ACERO DE 1,8 MM GALVANI-
ZADO EN         CONTINUO.  

45,60  45,6000  

1,5000  ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZA-
DO DE 100x50x3   mm  

5,71  8,5650  

1,0000  UD   TORNILLERIA  3,31  3,3100  
0,0900  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-

COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  
31,10  2,7990  

0,0900  H    CAMION VOLQUETE 10 M3  21,64  1,9476  
0,2000   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 

HORMIGON HM-20/P/40/I  CON  CEMEN-
TO TIPO I  

48,96  9,7920  

0,3500  H    PEON  8,17  2,8595  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  3,7437  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  4,7170  
         
      Suma  83,3338  
      Redondeo  -0,0038  
         
      Total  83,33  
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26   UD  PANEL DIRECCIONAL REFLEXIVO PARA CURVAS DE      165 x45 
CM. INCLUSO POSTES, RETIRADA Y           TRANSPORTE  A VER-
TEDERO DEL EXISTENTE,           TOTALMENTE COLOCADO .  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  UD   PANEL DIRECCIONAL Y DE OBRAS DE 

165x45 CM. TB.2 HOMOLOGADO, EN   
BLANCO Y ROJO REFLEXIVO, INCLUSO 
POSTES GALVANIZADOS DE SUSTEN-
TACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE DESVÍOS 
Y CIMENTACIÓN ADAPTADA, 
I/COLOCAIÓNES Y DESMONTAJES DU-
RANTE LA DURACIÓN DE TODA LA OBRA  

165,50  165,5000  

0,3000   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 
HORMIGON HM-20/P/20/I CON  CEMENTO 
TIPO I  

54,93  16,4790  

3,9000  ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZA-
DO DE 100x50x3   mm  

5,71  22,2690  

1,0000  UD   TORNILLERIA  3,31  3,3100  
0,5000  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-

COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  
31,10  15,5500  

0,8000  H    CAMION VOLQUETE 10 M3  21,64  17,3120  
0,8000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  6,9680  
0,8000  H    PEON  8,17  6,5360  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  12,6962  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  15,9972  
         
      Suma  282,6174  
      Redondeo  0,0026  
         
      Total  282,62  
         
          
          

 
27   M2  CAJETIN EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN        CON TI-

NUO DE 1,8 MM. INCLUSO P.P. DE ANCLAJE A   CARTEL O  SE-
ÑAL, DESMONTAJE Y RETIRADA A         VERTEDERO DEL CAJE-
TIN EXISTENTE TOTALMENTE      COLOCADO.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  M2   CAJETIN EN CHAPA DE ACERO DE 1,8 

MM,            GALVANIZADO EN CONTINUO 
DE HASTA 850*170 MM.  

384,65  384,6500  

0,2500  UD   TORNILLERIA  3,31  0,8275  
0,1500  H    PEON  8,17  1,2255  
0,1500  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  1,3065  
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  19,4005  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  24,4446  
         
      Suma  431,8546  
      Redondeo  -0,0046  
         
      Total  431,85  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
28   UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE DIAMETRO 90 CM      TOTAL-

MENTE COLOCADA, INCLUSO EXCAVACION,        HORMIGON DE 
ZAPATA, POSTE, TORNILLERIA,         RETIRADA Y TRANSPORTE 
A VERTEDERO DE LA         EXISTENTE.  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
1,0000  UD   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE DIA-

METRO 90 CM. EN  CHAPA DE ACERO 
DE 1,8 MM. GALVANIZADO EN        CON-
TINUO H.I.  

71,52  71,5200 

3,2000  ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZA-
DO DE 100x50x3   mm  

5,71  18,2720 

1,0000  UD   TORNILLERIA  3,31  3,3100 
0,2118   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 

HORMIGON HM-20/P/40/I  CON  CEMEN-
TO TIPO I  

48,96  10,3697 

0,0400  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  

31,10  1,2440 

0,8000  H    PEON  8,17  6,5360 
0,8000  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  6,9680 
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  5,9110 
    COSTES INDIRECTOS  6,00  7,4478 
         
      Suma  131,5785 
      Redondeo  0,0015 
         
      Total  131,58 
         

30   UD  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA DE DOBLE APOTEMA 90   CM. 
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO EXCAVACION,    HORMI-
GON DE ZAPATA, POSTE, TORNILLERIA,         RETIRADA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LA         EXISTENTE.  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
1,0000  UD   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA DE DO-

BLE APOTEMA 90   CM. EN CHAPA DE 
ACERO DE 1,8 MM. GALVANIZADA EN 
CONTINUO H.I..  

77,23  77,2300 

3,2000  ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZA-
DO DE 100x50x3   mm  

5,71  18,2720 

1,0000  UD   TORNILLERIA  3,31  3,3100 
0,2118   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 

HORMIGON HM-20/P/40/I  CON  CEMEN-
TO TIPO I  

48,96  10,3697 

0,0300  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  

31,10  0,9330 

0,1520  H    PEON  8,17  1,2418 
0,1518  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  1,3222 
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  5,6339 
    COSTES INDIRECTOS  6,00  7,0988 
         
      Suma  125,4114 
      Redondeo  -0,0014 
         
      Total  125,41 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
          
          

31   UD  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA DE LADO 135 CM.      TOTAL-
MENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACION,         HORMIGON DE 
ZAPATA, POSTE, TORNILLERIA,         RETIRADA Y TRANSPORTE 
A VERTEDERO DE LA         EXISTENTE.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
1,0000  UD   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA DE LA-

DO 135 CM. DE   CHAPA DE ACERO DE 
1,8 CM. EGALVANIZADA EN       CONTI-
NUO H.I.  

103,85  103,8500 

2,4000  ML   POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZA-
DO DE 100x50x3   mm  

5,71  13,7040 

1,0000  UD   TORNILLERIA  3,31  3,3100 
0,2118   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE 

HORMIGON HM-20/P/40/I  CON  CEMEN-
TO TIPO I  

48,96  10,3697 

0,0900  H    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI-
COS, 0.75 M3 Y 125 CV.  

31,10  2,7990 

0,4313  H    PEON  8,17  3,5237 
0,4313  H    OFICIAL PRIMERA  8,71  3,7566 
    MEDIOS AUXILIARES  5,00  7,0657 
    COSTES INDIRECTOS  6,00  8,9027 
         
      Suma  157,2814 
      Redondeo  -0,0014 
         
      Total  157,28 
         
          
          

32   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE HORMIGON HM-20/P/40/I  
CON  CEMENTO TIPO I  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
0,3100  T    CEMENTO PORTLAND TIPO CEM  I/32,5  69,12  21,4272 
1,9200  M3   ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGO-

NES  
9,02  17,3184 

0,2000  M3   AGUA  0,36  0,0720 
0,2000  H    CAMION HORMIGONERA DE 6 M3  18,03  3,6060 
0,8000  H    PEON  8,17  6,5360 
         
      Suma  48,9596 
      Redondeo  0,0004 
         
      Total  48,96 
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33   M3  ELABORACION Y TRANSPORTE DE HORMIGON HM-20/P/20/I 
CON  CEMENTO TIPO I  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe 
0,3100  T    CEMENTO PORTLAND TIPO CEM  I/32,5  69,12  21,4272 
1,6200  M3   ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGO-

NES  
9,02  14,6124 

0,2000  M3   AGUA  0,36  0,0720 
0,5000  H    CAMION HORMIGONERA DE 6 M3  18,03  9,0150 
1,2000  H    PEON  8,17  9,8040 
         
      Suma  54,9306 
      Redondeo  -0,0006 
         
      Total  54,93 
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1.- MEMORIA 

1.1.-OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 

riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de 

octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas. 

 

1.2.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS. 

1.2.1.- Descripción de la obra y situación  

Las obras comprendidas en el presente Proyecto tiene por objeto la “Reposición de Firme en la Carretera RM-C2”,  en el término municipal 

de Mula y Librilla. 

Las obras que comprende el presento Proyecto consisten en lo siguiente: 

1. La primera actuación que se realizará en la obra será la de la señalización de obra, de acuerdo con lo indicado en la Instrucción 8.3-IC 
“Señalización de Obras”, procediendo a la señalización horizontal del tramo de obra con pintura amarilla, así como a la correspondiente 
señalización de obra vertical. 

2. Limpieza y perfilado de cunetas para recuperar el drenaje longitudinal de la carretera 

3. Se pretende regularizar el firme, escarificándolo y extendiendo zahorra artificial compactada en varios tramos en los que  el firme está muy 
ondulado y con numerosas deformaciones, mediante: 

a. Escarificado, perfilado y compactado del firme existente 

b. Zahorra artificial compactada en capa de base 

4. Saneo del firme en zona de blandones y ensanche de plataforma en 50 cm. consistente en la excavación del mismo y retirada de material 
a vertedero, hasta una profundidad de 60 cms, escarificado y compactación del fondo de la excavación, extendido y compactado de la sub-
base de 30 cm. De piedra en rama y 30 cm. De zahorra artificial 

5. Se procederá a la ampliación de las obras de fabrica y de drenaje existentes a lo largo de la traza del tramo a reponer, consistente en la 
excavación de material con carga y transporte a vertedero y la colocación de un tramo de tubería del diámetro adecuado de la misma 
sección, debidamente protegido con hormigón en todo su perímetro, con un espesor mínimo de 10 cm. 

6. Aplicación del triple tratamiento superficial con la siguiente dotación: 

a.  20 l/m2 de gravilla caliza 12/20 mm 

b. 12 l/m2 de gravilla de pórfido de 6/12 mm 

c. 8 l/m2 de gravilla de pórfido 3/6 mm 

d. 4,5 Kg/m2 de emulsión ECR2 

7. Aplicación de un riego de protección EA y un 30 % de betún residual y una dotación de 0,650 Kg/m2 aplicado en obra, incluso barrido con 
medios mecánicos del firme existente. 

8. Se revestirá un tramo de cuneta con hormigón tipo HM-20/P/20/Ia y 12 cm. De espesor 

9. Una vez finalizado el firme, se pintarán  las marcas viales en bandas laterales, con pintura acrílica al agua, reflexiva y blanca y se repondrá 
la señalización vertical que se encuentre en mal estado. 
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1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de ob ra. 

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud es de 3.084,87 €. 

El plazo de ejecución es de CUATO (4) MESES. 

- Personal previsto. 

Se prevé un número máximo de 8 obreros. 

 

1.2.3.- Interferencias y servicios afectados  

 No se ha detectado la interferencia en servicios a lo largo de la traza. 

1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra  

- Desbroce del terreno. 

- Movimiento de tierras. 

- Estructuras. 

- Reposición de servicios. 

- Obras de drenaje longitudinal y transversal. 

- Base y aglomerados. 

- Remates (barreras, bordillos, etc). 

- Señalización horizontal y vertical. 

1.3. RIESGOS 

1.3.1.- Riesgos profesionales  

- EN DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Desprendimientos. 

- Interferencia con líneas de alta tensión. 

- Polvo. 

- Ruído 

- EN EJECUCION DE PASOS Y RESTANTES OBRAS DE FABRICA 

- Golpes contra objetos 

- Caídas a distinto nivel 
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- Caídas de objetos 

- Heridas punzantes en pies y manos 

- Salpicaduras de hormigón en ojos 

- Erosiones y contusiones en manipulación 

- Atropellos por maquinaria 

- Atrapamientos por maquinaria 

- Heridas por máquinas cortadoras 

- EN BASES Y AGLOMERANTES 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

- Colisiones y vuelcos 

- Por utilización de productos bituminosos 

- Salpicadura 

- Polvo 

- Ruido. 

- EN REMATES Y SEÑALIZACION. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Caídas de altura. 

- Caída de objetos. 

- RIEGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS 

- RIEGOS ELECTRICOS. 

- RIEGOS DE INCENDIOS 

1.3.2.- Riesgos de daños a terceros  

Producidos por los enlaces con las carreteras habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener 

que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 

1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

1.4.1.- Protecciones individuales.  

- Cascos para todas las personas que participan en la obra 

- Guantes de uso general. 

- Guantes de goma 
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- Guantes de soldador. 

- Guantes dieléctricos. 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad de lona. 

- Botas de seguridad de cuero 

- Botas dieléctricas. 

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo  largo de la obra, según Convenio  Colectivo Provincial 

- Trajes de agua. 

- Gafas contra impactos y antipolvo 

- Gafas para oxicorte. 

- Pantalla de soldador 

- Mascarillas antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Polainas de soldador. 

- Manguitos de soldador. 

- Mandiles de soldador. 

- Cinturón de seguridad de sujeción 

- Cinturón antivibratorio. 

- Chalecos reflectantes. 

1.4.2.- Protecciones colectivas  

- Vallas de limitación y protección. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Cinta de balizamiento. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Jalones de señalización. 

- Redes. 

- Soportes y anclajes de redes. 

- Tubo de sujeción cinturones de seguridad (para las estructuras). 

- Anclajes para tubo. 

- Balizamiento luminoso. 
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- Extintores. 

- Interruptores diferenciales. 

- Tomas de tierra. 

- Válvulas antirretroceso. 

- Riegos. 

1.4.3.- Formación  

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, 

juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de 

algún socorrista. 

1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios  

- BOTIQUINES 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades 

laborales, ambulatorios, etc) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 

urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

- RECONOCIMIENTO MEDICO 

Todo el personal que empieza a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento medico "previo" al trabajo, y que será repetido por el 

periodo de un año. 

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de 

la población. 

1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizara, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad 

que cada caso recomienda. 

Se señalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los 

cerramientos necesarios. 

Murcia, Junio de 2008 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

Francisco Álvarez Vera 
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2.- PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2:  

PLANOS
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 

La obra que es objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, 

siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Norma 8.3.-I.C., señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y modificación el posteriores por Ley 39/1999 de 5 de 

Noviembre, Real Decreto Ley 5/2000 de 4 de Agosto, Ley54/2003, de 12 de Diciembre, Ley 30/2005, de 29 de Diciembre,  y Ley 

31/2006, de 18 de octubre y Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación posterior 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, Real Decreto 668/2005, de 10 de Junio y Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- R.D. 488/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas  de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización de datos. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo y modificación por Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo y modificación por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción y modificaciones por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de Diciembre, Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo y por Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 

- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 

complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras de Construcción. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 

- Resolución de 26 de Noviembre de 20002, de la subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración 

Electrónica de Accidentes de trabajo /Delt@). 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 



 

 

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

                                    

 
Región de Murcia 
Consejería de Fomento,, 

Obras Públicas  y Ordenación del Territorio. 

 
Dirección General de Carreteras 

 
Plaza de Santoña, 6 

30071 - Murcia. 

www.carm.es/cpt/ 

 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

- Resolución de 11 de Abril de 2006, de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la inspección de trabajo y 

Seguridad Social. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de Noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 

seguridad social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de Mayo, sobre publicación de las sanciones  por infracciones graves de prevención de riesgos laborales. 

- Ley 20/2007, de 11 de Julio, del Estatuto del trabajador autónomo. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Orden de aprobación del modelo del libro de incidencias en las obras de construcción. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la construcción. 

Y demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en 

obra. 

 

3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

 

Todas la prendas de protección o elementos de protección colectiva tendrán fijados un periodo de vida útil, desechándose a su termino. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para la que fue concebido (por  ejemplo, por un 

accidente) sera desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante serán repuestas  

inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representara un riesgo en si mismo. 
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3.2.1.- Protecciones personales.  

 

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) 

(B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

 

3.2.2.- Protecciones colectivas  

 

- PORTICOS LIMITADORES DE GALIBO 

Dispondrán de un dintel debidamente señalizado. 

Se revisará diariamente la fiabilidad de la maquinaria. 

 

- VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

- TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de la forma 

eficaz. 

 

- REDES 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan con garantía, la función protectora para la que están 

previstas. 

 

- ELEMENTOS DE SUJECION DE CINTURON DE SEGURIDAD, ANCLAJES, SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

- INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m A y para fuerza de 300 m A. La resistencia 

de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de 

contacto directo máxima de 24 V. 

 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 

- EXTINTORES 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6 meses como mínimo. 

 

- MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA. 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc, serán dieléctricos dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
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3.3.- SERVICIOS DE PREVENCION 

 

3.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud  

 

La empresa constructora dispondrá de un servicio de seguridad y salud. 

 

3.3.2.- Servicio Médico  

 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio y mancomunado. 

 

3.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Se nombrará Vigilante de Seguridad, de acuerdo con lo previsto en la ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Se constituirá un Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción o en su 

caso, lo que disponga el Convenio Colectivo. 

 

3.5.- INSTALACIONES MÉDICAS 

 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

3.6.- INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénico y comedor, debidamente dotados. 

 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores, y un WC por cada 25 

trabajadores, disponiéndose espejos y calefacción. 

 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un recipiente para 

desperdicios. 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

 

 

3.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El contratista está obligado redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptado este estudio a sus medios y métodos de ejecución, 

cuyo presupuesto no podrá superar al del presente estudio, incluso en el supuesto de que comprenda nuevas unidades. 

Murcia, febrero de 2015 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

Francisco Álvarez Vera 



 

 

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

                                    

 
Región de Murcia 
Consejería de Fomento,, 

Obras Públicas  y Ordenación del Territorio. 

 
Dirección General de Carreteras 

 
Plaza de Santoña, 6 

30071 - Murcia. 

www.carm.es/cpt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4:  

PRESUPUESTO 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Obra: Reposicion de Firme en la Carretera RM-C2 

1

Nú
m.  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
29   PA  PARTIDA ALZADA DE ABONO 

INTEGRO DE SEGURIDAD E  
HIGIENE  
  

 
 
  
Tres mil ochenta y cua-
tro euros con ochenta y 
siete cents.  

 
3.084,87 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Febrero de 2015 
El Ingeniero Autor del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Francisco Álvarez Vera 
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29   PA  PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE SEGURIDAD E  
HIGIENE  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
2,0000  UD   BALIZA INTERMITENTE PARA OBRAS DE 

COLOR ÁMBAR CON CÉLULA 
FOTOELECTRICA, TL-2, INCLUSO 
COLOCACIONES Y DESMONTAJES 
DURANTE LA DURACIÓN DE TODA LA 
OBRA, SUSTITUCIONES DE BATERIAS Y 
ACCESORIOS Y ANCLAJES ANTIRROBO. 
TOTALMENTE COLOCADA.  

9,79  19,5800  

1,0000  UD   BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD 
PARA 5 PERSONAS  

12,87  12,8700  

2,0000  UD   BANDERA DE OBRA MANUAL RM-1  7,42  14,8400  
7,0000  UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON 

PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO. 
CERTIFICADO CE S/RRDD 773/97 Y 
1407/92  

10,49  73,4300  

1,0000  UD   BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA, 
FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, 
PINTDO AL HORNO CON TRATAMIENTO 
ANTICORROSIÓN Y SERIGRAFIA DE 
CURZ. COLOR BLANCO, CON 
CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS  

39,22  39,2200  

1,0000  UD   REPOSICIÓN DE MATERIAL DE 
BOTIQUIN DE URGENCIA  

26,50  26,5000  

10,0000  UD   CARRO BASTIDOR DE GRUPO DE 
SAÑALIZACIÓN DE PREAVISO O 
POSICIÓN MANUAL DE EJEMPLS DE 
SAÑALIZACIÓN MOVIL DE OBRA  

21,00  210,0000  

7,0000  UD   CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES DE 
ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE S/RRDD 
773/97 Y 1407/92  

2,44  17,0800  

500,0000  UD   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR 
ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLASTICO. 
CERTIFICADO CE S/RRDD 773/97 Y 
1407/92  

0,17  85,0000  

2,0000  UD   COSTO MENSUAL DE COMITE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL MES 
DE DOS HORAS Y FORMADO POR UN 
TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD, DOS 
TRABAJADORES DE SOFICIAL 2ª O 
AYUDANTE Y VIGILANTE CON 
CATEGORIA DE OFICIAL 1ª   

21,20  42,4000  

40,0000  UD   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 
DE 70 CM. DE ALTURA, 
I/COLOCACIONES Y DESMONTAJES 
DURANTE LA DURACIÓN DE TODA LA 
OBRA.  

2,59  103,6000  

1,0000  UD   CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS  3,18  3,1800  
1,0000  UD   EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 

POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 
21A/113B DE 6 KG DE AGENTE EXTINTO, 
CON SOPORTE, MANÓMETRO 
COMPROBANTE Y BOQUILLA DE 
DIFUSOR, SEGÚN LA NORMA EN-3:1996  

8,42  8,4200  

7,0000  UD   PAR DE GUANTES DE LONA 
REFORZADOS. CERTIFICADO CE 
S/RRDD 773/97 Y 1407/92  

3,71  25,9700  

1,0000  UD   MESA DE MELANINA PARA COMIDOR DE 
OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 
PERSONAS  

18,27  18,2700  

2,0000  UD   MES DE ALQUILER DE CASETA 
PREFABRICADA DE DOBLE ESTANCIA Y 
UN ASEO CON INODORO QUIMICO, 
LAVABO Y DUCHA, INSTALACIÓN 
ELECTRICA, AGUA Y SANEAMIENTO, 
TOTALMENTE INSTALADO Y 
FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE 
ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO.  

67,53  135,0600  

7,0000  UD   MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE 
POLIESTER-ALGONDON. CERTIFICADO 
CE S/RRDD 773/97 Y 1407/92  

16,46  115,2200  

2,0000  UD   PALETA MANUAL TM-2 Y TM-3  12,72  25,4400  
4,0000  UD   PANEL DIRECCIONAL Y DE OBRAS DE 

165x45 CM. TB.2 HOMOLOGADO, EN   
BLANCO Y ROJO REFLEXIVO, INCLUSO 
POSTES GALVANIZADOS DE 
SUSTENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE 

195,50  782,0000  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
DESVÍOS Y CIMENTACIÓN ADAPTADA, 
I/COLOCAIÓNES Y DESMONTAJES 
DURANTE LA DURACIÓN DE TODA LA 
OBRA  

7,0000  UD   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y 
ROJO. CERTIFICADO CE S/RRDD 773/97 
Y 1407/92  

10,07  70,4900  

3,0000  UD   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO 
ANUAL DEL TRABAJADOR  

31,80  95,4000  

4,0000  UD   SEÑAL CIRCULAR DE OBRA REFLEXIVA 
DE DIAMETRO 90 CM. H.I.  

71,52  286,0800  

2,0000  UD   SEÑAL CUADRADA DE OBRA REFLEXIVA 
DE LADO 60 CM. NIVEL I,NORMALIZADO 
TIPO TR, CON TRÍPODE TUBULAR, 
I/COLOCAIONES Y DESMONTAJES 
DURANTE TODA LA DURACIÓN DE LA 
OBRA  

37,50  75,0000  

4,0000  UD   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA DE LADO 
90 CM. NIVEL I, NORMALIZADA  

99,17  396,6800  

6,0000  UD   TAUILLA METALICA INDIVIDUAL PARA 
VESTUARIO DE 1,8 M DE ALTURA EN 
ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON 
TRATAMIENTO ANTIFOSTANTE Y 
ANTICORROSIÓN, CON PITURA SECADA 
AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y 
TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN 
EN PUERTA, COLOCADA  

14,99  89,9400  

    MEDIOS AUXILIARES  5,00  138,5835  
    COSTES INDIRECTOS  6,00  174,6152  
         
      Suma  3.084,8687  
      Redondeo  0,0013  
         
      Total  3.084,87  
         
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murcia, febrero de 2015 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

Francisco Álvarez Vera 
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386.630,25 €

556.708,90 €

508.830,65 €

492.711,99 €

851.015,52 €

176.384,75 €

342.184,87 €

P.E.M. ACUMULADO (Eur)

P.E.C. MENSUAL (Eur) 175.956,37 €

52,27%

P.E.C. ACUMULADO (Eur)

87,42% 100,00%
VOLUMEN OBRA ACUMULADO 

(%)
12,55%

3.084,87 €

3.542,00 €

SEGURIDAD Y SALUD

SEÑALIZACIÓN DURANTE
OBRAS Y GES. RESIDUOS

#¡REF! #¡REF!

PERFILADO Y CUNETAS

EXCAVACION EN MARGENES

ACTIVIDAD

122.200,40 €

IMPORTE 

P.E.M. (Eur)

21.200,40 €

279.174,00 €

122.497,92 €

PLAN DE OBRA RM-C2

122.200,40 € 973.513,44 €

P.E.M. MENSUAL (Eur)

1 2

MESES

1.401.762,01 €175.956,37 € 1.225.377,26 €732.665,26 €

SEÑALIZACION Y DRENAJE 121.955,92 €

TERRAPLENADO Y ZAHORRA
ARTIFICIAL

206.456,25 €

TRIPLE TRATAMIENTO Y
SELLADO

338.100,00 €
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ANEJO Nº 4: GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.2.4. ANEJO GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.2.4.1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto de este Proyecto “REPOSICION DE FIRME EN LA CARRETERA RM-C2” se redacta a instancias de la Dirección General de 

Carreteras, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de la construcción y demolición. 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la selección y la eliminación de los mismos, incluida la 

vigilancia de estas actividades, así como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y puntos siguientes: 

En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. 

Esta clasificación se toma conforme a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores. 

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su volumen. En esta fase conviene también tener en consideración 

datos provenientes de la experiencia acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los medios 

auxiliares de que se sirven. 

A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en materia de gestión de residuos como los 

gestores externos a la misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria. 

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible 

destino. 

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, 

operaciones de segregación y separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos 

posteriores de valorización y vertido controlado. 

El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, 

costes de transporte, tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma. 

En definitiva, el objeto de este anejo es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué residuos se generan? ¿Quién es el responsable de ellos en cada 

momento? ¿Qué se hace con lo generado? Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres: Reducir, Reutilizar, 

Reciclar. 

El presente anejo realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y 

habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

1.2.4.2. NORMATIVA 

1.2.4.1. NORMATIVA COMUNITARIA 

Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

Directivas 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE 

que la modifican. 

 

1.2.4.2. NORMATIVA NACIONAL 

R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Ley 10/98 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica. 

Ley 20/86 básica de residuos tóxicos y peligrosos Y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 

Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/98 y 252/2006 que la desarrollan y modifican. 

Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y reglamentos posteriores que la desarrollan. 

R.D. 363/95 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

R.D. 45/96 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas sustancias 

peligrosas. 

R.D. 208/05 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

R.D. 679/06 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
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R.D. 1378/99 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/06 que lo 

modifica. 

R.D. 1481/01 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

R.D. 653/03 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/97 sobre incineración de residuos peligrosos. 

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de 

residuos peligrosos o sus derivados. 

 

1.2.4.3. DATOS DE LA OBRA 

EMPLAZAMIENTO:  Carretera RM-C2. T.M. Mula (Murcia). 

OBRA:  “REPOSICION DE FIRME EN LA CARRETERA RM-C2” 

TIPO DE OBRA:  Mejora de firme. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES 

PROMOTOR: Dirección General de Carreteras. Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

 

1.2.4.4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GE NERAR 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla adjunta. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la 

obra prevista. Dicha estimación es cuantificada de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de Residuos). 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos en función del uso de sustancias peligrosas como disolventes, 

pinturas, etc. y de sus agentes contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las 

condiciones de suministro y aplicación de tales agentes. 

Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los datos se arrojan en ambas magnitudes tal y como exige la 

normativa. 

Consiste en estimar una cantidad de residuos por unidad de obra en función de los porcentajes considerados en la siguiente tabla: 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN  % SOBRE EL TOTAL  

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Limpieza y Formación de Cuneta 100 

Excavación en márgenes de Carretera (Terreno natural) 75 

Hormigón  10 

TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS 

 MATERIAL DE OBRA RESIDUOS PREVISTOS 

Limpieza y Formación de Cuneta 32.200,00 ml 0,00 ml 

Excavación en márgenes de Carretera (Terreno natural) 9.660 m3 0,000m3 

Hormigón 657,8 6,57 

 

 

1.2.4.5. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓ N CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen 

de cada material. En el presupuesto del proyecto aparecen las partidas y mediciones detalladas, no se tienen en cuenta las partidas de desbroce 

del terreno, así como de desmonte en tierras ni excavación en zanjas en el presupuesto de gestión de residuos por estar incluido el canon  a 

vertedero correspondiente en el capítulo de movimiento de tierras y demoliciones. 
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VALORACIÓN DEL COSTE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

Tipología RCDs Estimación 

Precio 

gestión 

en 

Planta/Ve

Importe 

 T M3  € 

Hormigón (17 6,570 5,628 10,29 57,91 

  

1.2.4.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan bajar la cantidad de residuos de construcción y demolición 

(RCD) que sin su aplicación se reciclan, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en  que se generen. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que permiten la reciclabilidad de los productos que, con el 

tiempo, se convertirán en residuos, en ir diminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 

 

1.2.4.6.1. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD: 

Para mejorar la gestión de residuos de tierras 

Se incorporan al terreno de la propia obra. 

Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario. 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

Se reciclan los escombros. 

Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

Se reciclan los escombros. 

Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

Para gestionar correctamente los residuos de chatarra 

Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público.  

Se acopian separadamente y se reciclan. 

Para gestionar correctamente los residuos de madera 

Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado.  

Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos  

Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén.  

Se almacenan en cisterna de 3.000 1 reconocible y con letrero etiquetado. 

Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con otros RP. 

Se envían al GA cuando la cisterna está 3/4 llena, o a los cinco meses de almacenamiento.  

Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado.  
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ANEJO Nº 4: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se evitan depósitos en el suelo. 

Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 

Se describen en la Hoja de control interno de RP 

Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite 

Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 

Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia 

Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes 

Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

Se evita su rotura. 

Se almacenan en envases dedicados. 

Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante: 

buen mantenimiento. 

uso en el rango de mayor eficiencia. 

mejora tecnológica. 

Para gestionar correctamente los residuos con amianto 

Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones. 

Se desmontan como se montaron, sin brusquedades. 

Se desatornillan las placas de amiantocemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas a una grúa. 

Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de instrumental mecánico. 

Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de protección química. 

Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta. 

Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y herméticos. 

Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al almacén de RP. 

Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos. 

 

Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores 

Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

Se evita su rotura. 

Se almacenan en envases dedicados. 

Para gestionar correctamente los residuos radiactivos 

Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes. 

Se almacenan separados de los demás residuos, protegidos contra roturas y fugas 

Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al administrador. 

 

1.2.4.7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Se reutilizarán parte de las tierras procedentes de la excavación en la formación de terraplenes en la propia obra, por debajo de la coronación de 

suelo seleccionado. 

 

1.2.4.8. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé operación alguna de valoración in situ 

Acumulación de residuos para su tratamiento 

 

1.2.4.9. MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Eliminación previa de elementos desmontables o peligrosos. 

Derribo separativo o segregación en obra nueva (ejemplos: pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, orgánicos, peligrosos). 

Derribo integral o recogida de escombros mezclados en obra nueva y tratamiento en planta. 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. 
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ANEJO Nº 4: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado cuya ubicación se señalará en el Plan 

de Gestión de Residuos. La recogida y tratamiento será objeto de dicho Plan. 

En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superarán las establecidas en la normativa para requerir tratamiento 

separado de los mismos. 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos 

específico. Para situar dichos contenedores se reservará una zona con acceso desde la vía pública que se señalizará convenientemente y que 

se encontrará marcada en los planos del Plan de Gestión de Residuos. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en 

el Plan de Gestión de Residuos. 

Aparte de lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función 

de las condiciones de embalajes y ejecución de los trabajos. 

 

1.2.4.10. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN D E RESIDUOS 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, andamios, estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de 

la propia como de los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los residuos contaminantes o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los que se van a conservar o son valiosos (cerámicos, mármoles, etc.) Seguidamente se actuará en aquellas 

partes accesibles de las instalaciones, carpintería y demás elementos. Por último, se procederá derribando el resto. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen no superior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos 

específicos con la ubicación y con lo que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de depósitos. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se almacena en contenedores o en acopios, se deberá 

señalizar y segregar del resto de un modo adecuado. 

Indispensable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas adecuadas para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

misma. Los contenedores estarán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el vertido de residuos ajenos a las 

obras a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de 

RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso el contratista se asegurará de realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La dirección facultativa será la responsable última de la 

decisión a tomar y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de 

reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y la inscripción en el registro correspondiente. 

Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada 

retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 

deberá aportar evidencia documental de que ha sido así. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente 

y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), serán gestionados 

acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de. En cualquier caso, siempre se cumplirán los 

preceptos dictados por el Real, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del  producida por el amianto, el Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos de 

exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de y restos de madera para su adecuada segregación, así 

como la contaminación o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor 

tiempo de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva y la contaminación con otros materiales. 

 




