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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su artfculo 21 al Servicio
Murciano de Salud como un ente de Derecho Publico dotado de personalidad juridica y
patrimonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, publica y privada, para el cumplimiento
de sus fines, a cuyos efectos podra actuar directamente o establecer cuantas férmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad
contractual a la legislacién de contratos del Estado, siéndole de aplicacién, la normativa
contractual contenida en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El articulo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la
sostenibilidad de las finanzas publicas, modificada por Ley 1/2011, de 24 de febrero, preceptia que
las unidades integrantes del sector publico regional referidas en los pérrafos b), ¢) y d) del
articulo1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Auténoma de la Regidn de Murcia para el afio 2011 que propongan la realizacion de gastos de
naturaleza contractual que superen la cifra de 60.000 euros, deberan solicitar la autorizacidn del
titular de la Consejeria de la que dependan o a la que estén adscritas. La peticién de autorizacion
serd elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la
cantidad de 300.000 euros.

Por la Secretaria General Técnica del Servicio Murciano de Salud (Oficina Técnica del
Servicio de Obras y Contratacién), se ha manifestado la necesidad de iniciar la tramitacion del
expediente para la ejecucién de la OBRA DE REFORMA 2 FASE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SITO EN C/PINARES DE MURCIA.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el articulo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas publicas, al Consejo
de Gobierno se eleva para su aprobacion, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realizacién del gasto que supone el contrato que a continuacién se indica:
Objeto: OBRA DE REFORMA 2° FASE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SITO EN C/PINARES DE
MURCIA.

Presupuesto inicial del contrato: 417.833,67¢€ (21% IVA incluido)
Plazo de ejecucién: 6 meses.
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EXPTE. 14/16

INFORME JURIDICO

ASUNTO: Propuesta de elevacion al Consejo de Gobierno de Acuerdo de autorizacion
al Servicio Murciano de Salud, para la realizacién del gasto previsto en ¢l expediente de
contratacién sobre: *Obra de reforma 2° fase del edificio administrativo sito en
C/Pinares de Murcia”

Visto el expediente tramitado a instancia de la Direccion General de
Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, sobre el asunto de
referencia, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto
148/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura y
funciones de los 6rganos de participacién, administracidon y gestién del

Servicio Murciano de Salud, se emite el siguiente:
INFORME

PRIMERO.- Es objeto del presente informe la elevacion por la
Consejera de Sanidad al Consejo de Gobierno de la propuesta de
autorizacion al Servicio Murciano de Salud para la realizacion del gasto
previsto en el expediente de contratacion sobre “Obra de reforma 2° fase

del edificio administrativo sito en C/Pinares de Murcia, con un plazo de

‘ejecucion de seis meses y un presupuesto inicial del contrato de

417.833,67€ (21% IVA incluido).
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SEGUNDO. La Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas
extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas publicas, modificada
mediante Ley 1/2011, de 24 de febrero, establece, en su articulo 34
“Autorizacidn para la realizacién de gastos de entidades del sector

publico”, que:

“1. Las unidades integrantes del sector publico regional referidas en
los parrafos b), ¢} v d) del articulo 1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la Region de
Murcia para el efercicio 2011 que se propongen la realizacion de gastos
de naturaleza contractual o subvencional que superen la cifra de 60.000
euros, deberdn solicitar la autorizacion del titular de la consejeria de la
que dependan o a la que estén adscritas, antes de la licitacion o de
publicar la convocatoria, en caso de subvenciones de concurrencia
competitiva, o de acordar su cowncesion, en caso de subvenciones de

concesion directa.

2. La peticion de autorizacion serd elevada para su otorgamiento
por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de

300.000 euros.

3. No estd sometida a esta exigencia de autorizacidn la realizacion
de gastos de la referida naturaleza contractual o subvencional que tengan
lugar con posterioridad a la licitacion o a la publicacion de la

convocatoria, en el caso de subvenciones de concurrencia competitiva, o
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de que se acuerde la concesion, en el caso de subvenciones de concesion

directa.”

TERCERQO. El articulo 1 de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autonoma de la Region de
Murcia para el ejercicio 2015, prorrogada con efectos de | de enero de
2016 por Orden de la Consejeria de Hacienda y Administraciéon Publica de
22 de diciembre de 2015, incluye, en su apartado ¢), al Servicio Murciano
de Salud entre las entidades cuyos presupuestos integran los Presupuestos

Generales de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia.

CUARTO. De acuerdo con lo anterior, s necesario solicitar
autorizacién del Consejo de Gobierno para la realizacion de gastos de
cuantia superior a 300,000 euros antes de la licitacion, al ser el Servicio
Murciano de Salud una de las entidades de las previstas en la letra c) del
articulo 1 de la Ley '13/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia para el

gjercicio 2015.

En aplicacidon del articulo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organizacion y Régimen Juridico de la Administracion
Pablica de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia, corresponde a
la Consejera de Sanidad la elevacion al Consejo de Gobierno de la

correspondiente propuesta de autorizacion.
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Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta

de elevaciéon al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de concesiéon de

autorizacién al Servicio Murciano de Salud, para la realizacién del gasto

presupuestado, por importe de 417.833,67€ (21% IVA incluido), en el

expediente de contratacion sobre “ Obra de reforma 2° fase del edificio

administrativo sito en C/Pinares de Murcia”, por ser dicho gasto de

cuantia superior a 300.000 euros.
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INFORME RAZONADO PARA LA CONTRATACION DE LLAS OBRAS DE REFORMA
DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD DE LA CALLE
PINARES DE MURCIA.

1. NECESIDADES A CUBRIR CON EL CONTRATO.

Por parte de la la Gerencia del Servicio Murcizno de Salud se ha decidido proceder a
completar la reforma del edificio administrativo del Servicio Murciano de Salud en la calle Pinares
de Murcia. :

Por tanto, a fin de continuar las actuaciones ya iniciadas con la redaccién del proyecto de
ejecucion de las obras y del estudio de seguridad y salud de las mismas, se hace precisa la
contratacion de la empresa responsable de su ejecucion.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Objeto: Obras de reforma del edificio administrativoe del Servicio Murcianc de Salud en
la calle Pinares de Murcia. Fase 2.

Ublcaclén: Calle Pinares, 4. Murcia.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION:

PEM: _ 290.18242 €
13% Gastos generaies: 37.723,71 €
6% Beneficio Industrial: 17.41095€
Total sin IVA: 345.317,08 €
IVA (21%): 72.516,59 €
Total IVA incluido (21%) 417 833,67 €

Anualidades propuestas:

Afio 2016: 417.833 .67 €

4. DURACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Se establece un plazo para la ejecucién de las obras de 6 meses. '
Asimismo, se establecen las siguientes condiciones para la ejecucion de las obras:

- Los plazos mencionados incluyen todas las acluaciones que sean necesarias para la
completa puesta en funcionamiento de las dependencias incluida la obtencion de las
autorizaciones administrativas de cualquier naturaleza que pudieran resultar preceptivas
salvo la obtencién de la licencia de primera ocupacion que, en su caso, Se tramitard por
parte del Servicio Murciano de Salud.

- El Servicio Murciano de Salud podra acordar la recepcion parcial de las obras cuando estén
ejecutadas unidades funcionales completas y se considere conveniente su puesta en
funcionamiento.
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- En caso de que por motivos funcionales resulte necesario, el Servigio Murciano de Salud
podré acordar la suspensién de la ejecucion de las obras durante el tiempo que resulte
necesario para garantizar el adecuado funcionamianto de las actividades desarrolladas en el
edificio.

5. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA
No se exigen requisitos especificos de soivencia para la ejecucion de esta obra.
8. DOCUMENTACION ESPECIFICA DEL CONTRATO.

Ademas de la oferta econémica los licitadores podrén presentar la siguiente
documentacion relativa a los distintos criterios de adjudicacion establecidos:

Propuesta de incremento de garantla de las obras.
Estudio del proyecto y ejecucin de las obras.

La presentacion de esta documentacion no es obligatoria, si bien en casc de no
presentar la misma, el licitador no obtendrd puntuacidon alguna en los correspondientes
apartados.

Dicha documentacién deberd presentarse en sobres independientes y distintos del que
contenga la oferta econémica.

7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO,

La realizacién de esta obra, dada su complejidad, aconseja poner un especial cuidado
en la seleccion del adjudicatario, valorando aspectos tales como el conocimiento del proyecto a
ejecutar o mejora de las garantias.

Todo ello, hace conveniente tener en cuenta, ademds del precio los aspectos
anteriormente mencionados, por lo que se propone que la forma de adjudicacion de la obra
referida sea la de Concurso por Procedimiento Abierto.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PONDERACION. BAJAS TEMERARIAS.

Las empresas que se presenten al concurso, serdn calificadas de acuerdo a los
siguientes criterios de adjudicacion penderados por orden de importancia:

CRITERIO 1:
OFERTA ECONOMICA: : - 50 puntos
CRITERIO 2;
ANALISIS DEL PROYECTO Y BE LA EJECUCION DE LAS GBRAS: 30 puntos
CRITERIO 3:
INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS: 20 puntos

Puntuacién maxima posible: 100 puntos
La puntuacion otorgada en base a dichos criterios serd la siguiente:
CRITERIO 1 OFERTA ECONOMICA.

Valoracién: hasta 50 puntos.
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Las obras objeto de licitacidn se han valorado en sl proyecto redactado con unos precios
gue se pueden considerar dentro de los intervalos existentes en el mercado teniendo en
consideracién las condiciones especificas de las actuaciones a realizar.

La valoracion admite unos margenes de variacién en funcién de las circunstancias de
cada uno de los licitadores (gastos generales, beneficio industrial esperado, capacidad de
subcontratacion, efc.) gue podemos considerar normales para ser cumplida de forma
satisfactoria, estimandose que una oferta que realice una baja que supere los mismos corre el
riesgo de no ser cumplida adecuadamente.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, &l limite para deferminar si una proposicién
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales se
calculara de [a siguiente forma;

- Secalculara la baja de ia proposicién efectuada por cada licitador.

- Sehallara la media aritmética de las bajas.

- Esta media se incrementara un 10% de su valor.

- Todas las ofertas gque realicen bajas superiores al valor resultante seran
consideradas desproporcionadas o0 anormales.

A maodo de ejemplo iustrativo de lo anteriormente expuesto podemos mencicnar el
hipotético caso de una licitacion en la que la media aritmética de las bajas realizadas resuite
ser de un 20%, en cuyo caso se considerarian desproporcionadas ¢ anormales las ofertas que
realizaran bajas superiores a un 22%.

Como excepcién a lo expuesto se establece el caso en gque a la licitacién concurran
menos de cuatro empresas, estableciendose en este caso como limite una baja del 20%,

En caso de que la propuesta de algin licitador se considere desproporcionada o
anormal, la viabilidad de la misma s6lo podra ser justificada de acuerdo a los criterios
expresamente mencionados en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, no
considerandose suficiente justificacion la mera aportacién de los precios manejados por el
licitador en su oferta ¢ los presupuestos de subcontratistas o suministradores.

Las ofertas que finalmente resulten admitidas se valoraran de! siguiente modo:
Se distinguen dos supuestos:

a) En caso de que la baja méaxima admitida no supere el 20% del presupuesto de
licitacion, se otorgard una puntuacion de 50 puntos a una hipotética baja del 20%,
puntuando a cada una de las ofertas de forma proporcional al porcentaje de baja
ofertado respecto al presupuesto de licitacion.

b} En caso de que la baja maxima admitida supere el 20% del presupuesto de
licitacién se otorgard una puntuacidn de 40 punios a una hipotética oferta cuya baju
coincida con la media aritmética de las bajas de los licitadores que hayan
concurrido a la licitacion y hayan sido finalmente admitidas, puntuandose a las
demas ofertas cuya baja sea inferior a la media aritmética mencionada de forma
proporcional a sus respectivas bajas.

A las ofertas cuya baja sea superior a la media aritrmética de las bajas de los
licitadares que hayan sido finalmente admitidos, se les otorgara una puntuacion
total de 40 puntos més un incremente de hasta 10 puntos que se calculara del
siguiente modo:
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Bojbrr - Bmed
Bmdx - B d
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AP =10

Siendo:

AF:. . Incremento de puntuacian
Boer  Baja ofertada

Bues  Baja media

Brsv:  Baja maxima admitida

Lo anteriormente mencionado se ilustra en el siguiente grafico:

50 punkos

40 purdos

Ofeita sin baja Baja media Baie méxima
. admitida

CRITERIO 2. ANALISIS DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Valoracion: hasta 30 puntos.

El licitador podra realizar un estudic del contenido del proyecto que define las obras
objeto de esta licitacion que para ser valorado deberé estar suscrito por técnico con la titulacidn
habilitante como director o director de ejecucién de las obras. El citado estudio se presentara
en formato digital .pdf con permiso de copia del texto, en memoria USB o CD, por lo que no es
precisa su presentacién en formato papel.

El estudio a aporiar debe tener una extensién maxima de 20 paginas de texto en
formato DIN A4 y con un maximo de 24 lineas por pagina y 10 plancs en formatos DIN A2, DIN
A3 0 DIN A4. En ambos casos en dicha extension maxima se incluira la(s) portada(s), en caso
de que se realicen. Tanto las paginas de texto como los plancs deben ir numerados en crden
correlativo ascendente, con una numeracién independiente para texto y para planos, que
tendra los formatos “Pagina nimero __" y "Plano nimero __”

Si se supera la exitensibn mencionada, se podra optar por valorar Unicamente el
contenido de las 20 primeras paginas y 10 primeros planos aportados o bien no tener en
cuenta el documento asignandole una puntuacion de cero puntos.

En documento anexo a este informe se detallan los conceptos que serdn ohjeto de
puntuacion, asi como el desglose de la misma.

Este estudio debera contener los siguientes aspectos:
1. Analisis de los procesos constructlves (obras e instalaciones).
Se trata de una descripcion de los trabajos contemplados en el proyecto tanto trabajos de

arquitectura como de instalaciones. Se debera razonar la viabilidad de las soluciones de
proyecto.
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En este apartado ei licitador debe aportar un andlisis y estudio especifico de la obra licitada
de acuerdo con los sistemas constructivos planteados, por lo que cualquier documentacion
genérica o transcrita integramente del proyecto redactado no sera considerada.

El Contratista podrd realzar asimismo todas las propuestas que considere
convenientes en relacidon a la organizacién de las obras para lograr una ejecucion de las
mismas mas &gil y/o con menor incidencia en la actividad del edificio, siendo objeto de
valoracion las propuestas que en este sentido se estimen adecuadas.

No obstante, la presentacion de las propuestas mencionadas en el parrafo anterior no
compromete en medo alguno al Servicio Murciano de Salud, que pedra en todo caso exigir la
organizacion de las obras conforme a lo eslablecido en el proyecto o bien de cualquier otro
modo que se considere més adecuado para una agil ejecucién y/o una menor incidencia en Ja
actividad administrativa del edificio.

2. Andlisis de la implantacién de la empresa constructora en la obra. (Personal,
medios auxiliares, acoplos, accesos, circulaciones, elc.)

Se trata de analizar la implantacion en la obra por parte de! licitador.

- Se debera especificar el personal adscrito a la obra y las titulaciones de cada unc.

- Analizar los medios auxiliares necesarios para la obra en estudio (no un listado de
la maquinaria existente en el parque del licitador), fiando qué medios y cuantos
son necesarios de cada tipologia, para qué trabajos se emplearan y su ubicacién
en la obra, especificande en el plan de trabajo cuando estaran en la obra y durante
cuanto tiempg cada uno de ellos,

- Analizar las Areas de acopios de material, dreas de escombros e instalaciones
provisionales del ficitador durante la ejecucion de la obra.

Can este apartado el licitador debe demostrar que ha realizado un estudio de la
implantacion de la empresa en la obra, teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados,
por lo que no se consideraran documentacianes generalistas que no se adecuen 2 la realidad
especifica del proyecto y su ejecucion.

CRITERIO 3. INCREMENTO DE LA GARANTIA DE LAS OBRAS.
Valoracion: hasta 20 puntos.

El licitador podré ofertar un incremento del plazo de garantia de las cbras respecto al
iegalmente establecido, debiendo en este caso mantener las garantlas depositadas hasta el
vencimiento del mismo. Esta oferta estara sujeta a las siguientes prescripciones:

- Se establece como limite maximo a valorar un incremento de garantia de 5 afios. -

- Se olorgara una puntuacién de 20 puntos al hipotélico incremento de garantia de 5
aftos, puniuandose ias restantes ofertas de forma proporcional ai incremento
ofrecido.

- En caso de que algun licitador ofrezca mas de 5§ aflos, éste estara obligado a
mantener el plazo de garantia ofertado, si bien [a puntuacidn que obtendra por este
concepto serd de 20 puntos.

9, AUTORIZACIKON DE VARIANTES O ALTERNATIVAS.

Se establece como obligacion del adjudicaltario ejecutar la fotalidad de las obras de conformidad
con ¢l proyecto técnico y la normativa de obligado cumplimiento que resulte aplicable, prevaleciendo en
caso de discrepancia esta Ultima sobre aquél.
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De acuerdo con lo anterior, no se admiten variantes ni alternativas a las previsiones del proyecto,
con la GOnica excepcion de fas hipotéticas actuaciones inicialmente no previstas en el proyecto o la
adaptacion de alguna de sus previsiones que pudieran resultar necesarias para el cumpiimiento de la
normativa de obligado cumplimiento aplicable. En todo caso estas actuaciones deben contar con la
conformidad de la Direccion Facultativa y las adaptaciones de las unidades de obra existentes en el
proyecto que sean necesarias para ello (por ejemplo: variacion de espesores de materiales, cambio de
secciones, etc.) se realizaran por cuenta del Contratista sin que impliquen variacién en el precio del
contrato.

10. REGIMEN DE PAGOS Y CERTIFICACIONES DE OBRAS.
Lugar de presentacion de facturas: Registro General del Servicio Murciano de Salud.
Momento de presentacidn de facturas: Mensual.

Certificaciones de obras: Se expedirdn mensualmente en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan certificaciones de la obra ejecutada. :

11. INDICE DE REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Pablico, en el presente confrato no se aplicara revisién de precios

No obstante lo anterior, en caso de que durante la ejecucion del contrato concurriese alguno de los
supuestos en que de conformidad con la normativa vigente dicha aplicacion fuese obligatoria, la férmula de
aplicacion seria la nimero 811 de entre las establecidas en el RD 1359/2011,

12. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seqin lo dispuesto en el fexta refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

13. RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA.

En esta obra podra acordarse fa realizacién de recepciones parciales cuando se complete la
ejecucion de zonas susceptibles de ser entregadas al uso piblico.

14, PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establece en un afio desde la recepcién de la obra, salvo las posibles
ampliaciones del mismo que pudiera ofrecer el adjudicatario.

15. PARTES O PORCENTAJE DEL CONTRATO SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRATACION.

Por no concurir circunstancias especiales, se regird conforme a lo dispuesto en o texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

16. EJECUCION DE LAS OBRAS.
Debido a la necesidad de mantener la actividad en las zonas afectadas durante la ejecucién de

las obras 0 en su entorno, éstas se ejecutaran en las fases sucesivas que resulte necesario de modo que
se garantice en todo momento el funcionamiento de las dependencias en las mejores condiciones
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posibles. £ Organo de Contratacion definira las fases en que se deberdn dividir las obras atendiendo a
las circunstancias de las mismas y a las necesidades funcionales existentes.

Cuando de acuerdo a lo anteriormente establecido se acuerde proceder a la ocupacidn de zonas
ya ejecutadas 0 a su recepcion parcial el Organo de Contratacion podra acordar 1a suspension de la
ejecucion de las obras durante un plazo de hasta un mes para proceder al acondicionamiento de las
mismas que rasulte necesario para su puesta en funcionamiento, sin que elio pueda suponer reclamacion
alguna por parte del contratista,

El contratista estara obligado en todo caso a adaptar la ejecucion de las obras a las
circunstancias de funcionamiento del edificio, debienda asumir en todo caso las condiciones que se
impongan en materia de fases de ejecucion y horarios de trabajo sin que elio le exima de la obligacién de
cumplimiento del plazo de ejecucion estabiecido ni suponga variacion alguna del importe de las obras.
Para ellc debsera sjecutar a su cargo todas las actuaciones que resulien necesatias.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el Organo de Contratacién podra exigir que los
frabajos se desamolien durante el horario que resuite compatible con la actividad a desarrollar en
cualquier zona afectada por las obras, pudiendo establecerse limitaciones al misma en cualquier franja
horaria del dia y cualquier dia de la semana sin que ello suponga variacién alguna en &l precio del
contrato.

La exigencia de horarios descrita podra dar lugar a ampliacion del plazo de sjecucion de las
obras dnicamente en el caso de que como consecuencia de la misma no sea posible disponer de un
minimo de 40 horas semanales de trabajo, pudiendo incrementarse en tal caso el mismo en la parte
proporcional que restite,

En este ultimo caso, correspondera al contratista demostrar documentalmente las circunstancias
mencionadas.

17. OBSERVACIONES ADICIONALES.

» El contratista presentara un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias contados
desde la formalizacion del contrato, incluyendo los datos establecidos en la normativa de
contratacion plblica.

= El Contratista debera asighar a la obra personal técnico con la siguisrte cualificacion y
dedicacion:;

- Jefe de obra con dedicacion a fiempo completo, con fitulacién de arguitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico con una experiencia en los ditimos
dos afios de al menos tres obras con un presupuesto igual o superior a 230.000 € +
IVA cada una.

- Jefe de instalaciones con una dedicacion de al menos dos dias semanales a tiempo
completo con titulacién de Ingeniero industrial o ingeniero #cnico industrial con
experiencia en los Gltimos dos afios de al menos dos obras con un presupuesto igual
0 superior a 250.000 € + IVA cada una.

Las dos figuras anteriores pueden ser desempefiadas por una misma persona,
siempre que cuente con los requisitos de ambas, exigiendose en tal caso dedicacion
completa.
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- Encargado de obra con dedicacion a tiempo completo y experiencia en los ultimos
dos aitos en al menos tres obras con un presupuesto de al merios 250.000 € + IVA
cada una.

Los licitadores deberén justificar el cumplimiento de los requisilos anteriormente mencionados
mediante los correspendientes certificados acreditativos, reservéndose el Servicio Murciano de
Salud la potestad de verificar los datos aportados con las comprobaciones que puedan resuttar
perinentes.

* El Contratista estara obligado a tramitar a su costa las autorizaciones administrativas totales
0 parciales segin las fases de ejecucion que resulten necesarias para el funcionamiento de
las instalaciones de la obra, En este sentido, debera asumir a su costa 1a realizacion de los
informes de OCA exigibles para la autorizacion administrativa de la instalacion eléctrica y
Cualquier otro que resulte preceptivo para la autorizacion administrativa de cualquier
instalacién. Asimismo correra a su cargo la redaccion de cualquier documentacion técnica
que para ello resulte necesaric (proyectos técnicos, cerfiicados de direccion de obra, etc.)

« El adjudicatario debera presentar seguro de responsabilidad civil con el limite minimo de
indemnizacion de la pdliza de 300.000 €.

» A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata, todas las acometidas
provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento, telefonia, etc.} y el uso provisional
para la ejecucion de las obras de grupos electrogenos, bombas de achique o medios
similares que fueran necesarios, quedando obligada la empresa adjudicataria al
cumpiimiento del plazo de gjecucion convenido, con independencia de la gestién y obtencién
de las citadas acometidas y/o medios auxiliares necesarios. El contratista tiene Ia obligacion
de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y |a situacion actual de las obras, por
lo que no fendra derecho a formular reclamacidn alguna que se funde en datos o
antecedentes del proyecto que en dicho aspecto puedan resuitar equivocados o
incompletos.

* La (nica excepcion a lo anterior se establece para el caso de que ios datos 0 antecedentes
equivocados del proyecto fueran de imposible conocimiento en la fase de licitacion por estar
ocultos o requerir su investigacién medios desproporcionados.

= E)Organo de Contratacion podra exigir a realizacion de las pruebas de funcionamiento de
las instalaciones que considere oportunas con caracter previo a [a recepcion de las obras.

= Sera obligacion del contrafista disponer de cualquier suministro o acometida que resulte
necesario para la realizacion de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones
asumiendo las gestiones que resulten necesarias en este sentido. Correrén a cargo del
contratista todos los gastos que de ello se deriven, incluso fos costes de acometida y el
consuma que se reafice.

s A efectos de definir la obligacion anteriormente mencionada, se establsce que [a capacidad
de fos suministros y acometidas (potencias, caudales, presiones, efc.) de que debera
disponerse para la realizacion de las prusbas seran los necesarios para poder probar todas
|las instalaciones de forma simultanea y funcionando al maximo de su capacidad.
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Sera cuenta del contratista la confeccion e instalacion de los carteles de obra de acuerdo
con los modelos y normas de la Consejeria de Sanidad, Servicio Murciano de Salud y los
que solicite el Ayuntamiento.

Sera cuenta del contratista el disponer de una brigada de personal suficientemente
cualificado y con los medios materiales adecuados o, en su caso, proceder a la contratacion
de una empresa especializada, para que una vez finaizadas las obras se procedan a la
limpieza a fondo del edificio cejandolo en perfecto estado para poder ser utilizado como

centro administrativo.

Murcia, 18 de diciembre de 2015

Arquitecto del Servicio Murciano de Salud
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Anexo 1.
Aspectos a considerar en la puntuacion del criterio 2 “Andlisis del proyecto y de la
ejecucidn de las obras” y puntuacién maxima a obtener para los mismos.

Criterios para puntuacion de concurso

Estudia la ejecucion de la obra segun el planteamiento previsto proponiendo, en case de
que resulle adecuado, alternativas al mismo. Se valorara especialmente que el
planteamiento realizado minimice la incidencia en la actividad del edificio. | 6,00

Analiza cortes de instalaciones que afecten a la ejecucion | 2,00
Presenta Diagrama de Ganit detallado | 2,00

Docurnento suscrite por técnico competente

Andlisis y estudio de |as scluciones arquitectdnicas | 3,00

Andlisis y estudio de las soluciones de instalaciones| 3,00

Anédlisis global del proyecto

Personal adscrito cumple pliego administrative ]  SifNo

Analisis circulacion exterior| 2,00

Andlisis circulacion interior prestando especial atencion a la incidencia en Ia actividad del
edificio| 2,00

Andlisis medios auxillares y acopio de materiales| 2,00

Andlisis y deteccién de riesgos| 3,00

Medidas comectoras para sclucionar riesgos
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RUEL L

Regidn de Murcla Servicia
Consejeria de Sanidad Murciano

A los efectos de la tramitacion del expediente denominado OBRAS DE FASE 2
DE REFORMA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIQO MURCIANQ DE SALUD
EN C/ PINARES DE MURCIA y dado que el Servicio Murciano de Salud no tiene
establecido un sistema de contabilidad presupuestaria que permita la anotacion
contable de las fases de ejecucion del procedimiento de gasto con la denominacion
y efectos que estan regulados en ej ambito de dicha contabilidad, conforme al
art.48 det RD 1/1999, de 2 de diciembre, por el gue se aprueba el texto refundido
de la Ley de Hacienda de la Region de Murcia, D. Francisco Vilches Alonso, jefe de
Servicio de Contabilidad de Ingresos y Gastos de Organos Centrales del Servicio
Murciano de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecucion del contrato de referencia, por un importe de
417.833,67, seran contabilizados, una vez formatizado el mismo, en la ribrica

Material Cuenta Financiera
82000005 60791001

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmandose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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