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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su articulo 21 al Servicio
Murciano de Salud como un ente de Derecho Publico dotado de personalidad juridica y patrimonio
propios, que tiene plena capacidad de obrar, publica y privada, para el cumplimiento de sus fines, a
cuyos efectos podrd actuar directamente o establecer cuantas férmulas cooperativas y
contractuales sean procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad contractual a la
legislacién de contratos del Estado, siéndole de aplicacidn, la normativa contractual contenida en
el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

El articulo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la
sostenibilidad de las finanzas publicas, en redaccién dada por Ley 1/2016, de 5 de febrero, de
Presupuestos Generales de [a Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para 2016, preceptta
que las unidades integrantes del sector publico regional referidas en los parrafos ¢) y d) del articulo
1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de
la Region de Murcia para el afio 2011 que propongan la realizacidn de gastos de naturaleza
contractual que superen la cifra de 60.000 euros, deberdn solicitar la autorizacién del titular de la
Consejeria de la que dependan o a la que estén adscritas. La peticidn de autorizacidn serd elevada
para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de
300.000 euros.

Por la Secretarfa General Técnica del Servicio Murciano de Salud (Oficina Técnica del Servicio
de Obras y Contratacion), se ha manifestado la necesidad de iniciar la tramitacién del expediente
para la ejecucién de las OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL EDIFICIO DE ANATOMIA
PATOLOGICA DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA ARRIXACA” DE MURCIA.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el articulo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas publicas, al Consejo de
Gobierno se eleva para su aprobacidn, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realizacidn del gasto que supone el contrato que a continuacidn se indica:
Objeto: OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL EDIFICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA ARRIXACA” DE MURCIA.

Presupuesto inicial del contrato: 1.789.636,83¢€ (21% IVA incluido)
Plazo de ejecucidn: 12 meses.

Murcia, a 19 de octubre de 2016
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnacion Guillén Navarro
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EXPTE. 672/16

INFORME DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD SOBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION AL
CONSEJO DE GOBIERNO PARA PROCEDER A LA LICITACION PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL EDIFICIO DE
ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA
ARRIXACA.

-PRIMERO. Por la Secretaria General Técnica del Servicio Murciano de Salud
(Oficina Técnica del Servicio de Obras y Contratacidn), se ha manifestado la necesidad de
iniciar los tramites oportunos para la contratacién de las obras de ampliacién y reforma del
edificio de anatomia patolégica del Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca, con
un presupuesto de licitacion de 1.789.636,83 € (21% IVA incluido) y con un plazo de
ejecucion de 12 meses.

-SEGUNDO. La Ley 5/2010, de 27 de diciembre de medidas extraordinarias para la
sostenibilidad de las finazas publicas establece en su articulo 34 (modificado por la Ley
1/2011, de 24 de febrero) que:

“1. Las unidades integrantes del sector publico regional referidas en ios pérrafos b),
c) y d) del articulo 1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia para el ejercicio 2011 que se propongan
la realizacion de gastos de naturaleza coniractual o subvencional que superen la cifra de
60.000 euros, deberan solicitar la autorizacion del titular de la consejeria de la que
dependan o a la que estén adscritas, antes de la licitacion (...).

2. La peticion de autorizacion seré elevada para su otorgamiento por el Consejo de
Gobiernc si el gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros.

3. No estd sometida a esta exigencia de autorizacion la realizacion de gastos de la
referida naturaleza contractual o subvencional que fengan lugar con posterioridad a la
licitacion (...)".

Servicio Juridico, 7° Planta
C/ Central, n° 7 -Edificio Habitamia I-
30100 Espinardo (Murcia)
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-TERCERO. El articulo 1 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para el ejercicio 2018,
incluye en su apartado c) aI‘Servicio Murciano de Salud entre las entidades cuyos
presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad Autdnoma de la
Regién de Murcia.

~CUARTO. De acuerdo con lo anterior, el Servicio Murciano de Salud necesita la
autorizacion del Consejo de Gobierno para la realizacién de gastos de naturaleza
contractual o subvencional que superen la cantidad de 300.000 euros.

Dado que el precio de licitacion del contrato sometido a consulta supera
ampliamente dicho importe, es preceptivo solicitar con cardcter previo a la misma fa

autorizacion del Consejo de Gobierno.

Murcia, a 22 de sé¢ptiembre de 2016.

El Asesot Juridico

Murcia, a '? de”*""”'®de 2016

CONSEJERIA DE SANIDAD
CONFORME
 ElJefe de Servicio Juridico

Servicio Juridico, 7° Plantu
C/ Central, n° 7 ~Edificio Habitamia I-
30100 Espinardo (Murcia)
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INFORME RAZONADO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL EDIFICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EN EL HCUV
‘ ARRIXACA

1. NECESIDADES A CUBRIR CON EL. CONTRATO.

La Gerencia del Servicio Murciano de Salud ha incluido en la programacién del presente
afio fa necesidad de proceder a la ejecucion de las obras de ampliacion y reforma del edificio de
Anatomia Patoioglca del HCUV Amxaca - .

s

Por tanto, a fin de continuar las actuaciones ya iniciadas con la redaccion del proyecto de
ejecucion de las obras y del estudio de seguridad vy salud de las mismas, se hace precisa la
contratacion de la empresa responsable de su ejecucion.

2. OBJETO DEL CONTRATO.
Objeto: Obras de ampliacion y reforma del Edificio de Anatomla Patolégica en el HCUV

Arrixaca, que incluiran las actuaciones previas para el traslado del personal que en la actualidad
se ubica en las dependencias afectadas (Fase 0) y la ejecucién de las obras de ampliacion y

reforma (Fase 1. Area Anatomia Patoldgica) de conformidad con los proyectos técnicos gue se .

aportan.
Ubicacién: Edificic de Anatomla Pafoldgica. Recinto hospitalario del HCUV Arrixaca.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION:

PEM Fase 0: 143.491,54 €
PEM Fase 1: 1.099.398,12 €
Total PEM: 1.242.889,66 €
13% Gastos generzles: 161.575,66 €
6% Beneficio Industrial: 7457338 €
Total sin IVA: 1.479.038,70 €
VA (21%): 310.598,13 €
Total IVA incluido (21%) 1.789.636,83 €

Anualidades propuestas:
Afio 2017: 1.789.636,83 €

4. DURACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Se establece un plazo para la ejecucién de las cbras de 12 meses, asi como los
siguientes plazos parciales;

- Fase 0. Acluaciones previas: 2 meses
- Fase 1. Area Anatomla Patologica: 10 meses.

Asimismo, se establecen las siguientes condiciones para la ejecucion de las obras;

- Los plazos mencionados incluyen todas las actuaciones que sean necesarias para la
completa puesta en funcionamientc de las dependencias incluida la obtencién de las
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autorizaciones administrativas de cualquier naturaleza que pudieran resultar preceptivas
salvo la obtencién de la licencia de primera ocupacion que, en su caso, se tramitard por
parte del Servicio Murciano de Salud.

- El Servicio Murciano de Salud podréa acordar la recepcién parcial de las obras cuando estén
ejecutadas unidades susceptibles de ser puestas en funcionamiento y se considere
conveniente la misma.

- En caso de que por motivos asistenciales resulte necesario, el Servicio Murciano de Salud o

~ podra acordar fa suspensidn dé la ejecucion de las obras durante el tiempo que resuite
necesario para garantizar la adecuada actividad asistencial.

- Durante la ejecucion de las obras, existiran zonas en el ambito de influencia de las obras en
las que debera mantenerse su uso actual, siendo obligacion del contratista adaptarse a esta
circunstancia, lo que implicara mantener en el horario de funcionamiento del edificio
exsitente las condiciones adecuadas para su uso. Se considera que todos los costes que
pudiera generar esta circunstancia estaran debidamente repercutidos en la oferta reafizada,
por lo que no cabra reclamacion alguna derivada de la misma, ya sea por la necesidad de
realizar la ejecucion de determinados trabajos en horarios y/o fechas no habituales, por la
disminucion de rendimientos que frente @ una obra convencional pudieran obtenerse ¢ por
cualquier otra limitacion que en tal sentido sufra la ejecucién de fas obras.

5. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA

La solvencia del contratista se acreditard mediante la clasificacion a exigir, que en este
€aso es la siguiente:

Grupo C, todos los subgrupos, Categoria 4
6. DOCUMENTACION ESPECIFICA DEL CONTRATO.

Ademas de la oferta econémica los licitadores podrén presentar la siguiente
documentacién relativa a los distintos criterios de adjudicacion establecidos:

Propuesta de incremento de garantia de las obras.
Estudio del proyecto y ejecucion de las obras.

La presentacién de esta documentacion no es obligatoria, si bien en caso de no
presentar la misma, el licitador no obtendra puntuacién alguna en los correspondientes
apartados.

Dicha documentacion deberd presentarse en sobres independientes y distintos del que
contenga la oferta econdmica.

7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La realizacion de esta obra y, en general, todas las referidas a la construccién de
edificios de tipo sanitario u otros centros de caracter asistencial-sanitarios, dada su complejidad
aconsejan poner un especial cuidado en la seleccién del adjudicatario, valorando aspectos
tales como el conocimiento del proyecto a ejecutar o mejora de las garantias. ’

Todo ello, hace conveniente tener en cuenta, ademas del precio los aspectos
anteriormente mencionados, por lo que se propone que la forma de adjudicacion de la obra
referida sea la de Concurso por Procedimiento Abierto.
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8. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PONDERACION. BAJAS TEMERARIAS.

Las empresas que se presenten al concurso, seran calificadas de acuerdo a los
siguientes criterios de adjudicacion ponderados por orden de importancia:

CRITERIO 1:

OFERTA ECONOMICA: 50 puntos
CRITERIO2: = . . . o= S
ANALISIS DEL PROYECTQ Y DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 30 puntos
CRITERIO 3: ,

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS: 20 puntos

Puntuacion maxima posible: 100 puntos

La puntuacion otorgada en base a dichos criterios serd la siguiente:
CRITERIO 1 OFERTA ECONOMICA.
Valoracion: hasta 50 puntos.

Las obras objeto de licitacion se han valorado en el proyecto redactado con unos precios
que se pueden considerar dentro de los infervalos existentes en el mercado teniendo en
consideracion las condiciones especificas de las actuaciones a realizar.

La valoracion admite unos margenes de variacién en funcidn de las circunstancias de
cada uno de los licitadores (gastos generales, beneficio industrial esperado, capacidad de
subcontratacion, etc.) que podemos considerar normales para ser cumplida de forma
satisfactoria, estimandose que una oferta que realice una baja que supere los mismos corre el
riesgo de no ser cumplida adecuadamente,

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el limite para determinar si una proposicién
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales se
calculara de la siguiente forma:

- Se calculara |z baja de la proposicion efectuada por cada licitador.

- Se hallara la media aritmética de las bajas.

- Esta media se incrementara un 10% de su valor.

- Todas las ofertas que realicen bajas supericres al valor resuitante seran
consideradas despropeorcionadas o anormales,

A modo de ejemplo ilustrative de lo anteriormente expuesto podemos mencionar el
hipotético caso de una licitacion en la que la media aritmética de las bajas realizadas resulte
ser de un 20%, en cuyo caso se considerarian desproporcionadas o anormales las ofertas que
realizaran bajas superiores a un 22%.

Como excepcion a lo expuesto se establece el caso en que a la licitacidn concurran
menos de cuatrc empresas, estableciéndose en este caso como limite una baja del 20%.

En caso de que la propuesta de algun licitador se considere desproporcionada o
anormal, la viabilidad de la misma séle podrd ser justificada de acuerdo a los criterios
expresamente mencionados en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, no
considerandose suficiente justificacion la mera aportacion de los precios manejados por el
licitador en su oferta o los presupuestos de subcontratistas o suministradores.



Region de Murcia Servicio
Consejeria de Sanidad Murciano

de Satud

Las ofertas que finalmente resulten admitidas se valorarén del siguiente modo:
Se distinguen dos supuestos:

a) En caso de que la baja maxima admitida no supere el 20% del presupuesto de
licitacién, se otorgara una puntuacion de 50 puntos a una hipotética baja del 20%,
puntuando a cada una de las ofertas de forma proporcional al porcentaje de baja
ofertado respecto al presupuesto de licitacion.

~bp~En caso de que la_baja méxima-admitida supere el 20% del presupuesto de -

licitacién se otorgard una puntuacion de 40 puntos a una hipotética oferta cuya haja
coincida con la media aritmética de las bajas de los licitadores que hayan
concurrido a la licitacion y hayan sido finaimente admitidas, puntudndcse a las
demas ofertas cuya baja sea inferior a la media aritmética mencionada de forma
proporcional a sus respectivas bajas.

A las ofertas cuya baja sea superior a la media aritmética de las bajas de los
licitadores que hayan sido finalmente admitidos, se les otorgara una puntuacién
total de 40 puntos mas un incremento de hasta 10 puntos que se calculara del
siguiente modo:

AP =10 Boﬁ'.r( - Bmed
Bmdx - B med

Siendo:
AP Incremento de puntuacién

Boer. Baja ofertada
Bnes Baja media
B,s.  Baja maxima admitida

Lo anteriormente mencionado se ilustra en el siguiente gréfico:

50 puntes

40 puntos

Qfenasinbaja Beja media Bejaméxime
adritica

CRITERIO 2. ANALISIS DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Valoracion: hasta 30 puntos.

El licitador podra realizar un estudio del contenido del proyecto que define las obras
objeto de esta licitacion que para ser valorado debera estar suscrito por técnico con la titulacion
habilitante como director o director de ejecucion de las obras. El citado estudio se presentara
en formato digital .pdf con permiso de copia del texto, en memoria USB o CD, por lo que no es
precisa su presentacién en formato papel.
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El estudio a aportar debe tener una extensién maxima de 30 paginas de texto en
formato DIN A4 y con un méaximo de 24 Iineas por pagina y 10 planos en formatos DIN A2, DIN
A3 o DIN A4, En ambos casos en dicha extension maxima se incluira la(s) portada(s), en caso
de que se realicen. Tanto las paginas de texto como los planos deben ir numerados en orden
correlativo ascendente, con una numeracion independiente para texto y para planos, que
tendra los formatos "Pagina numero __" y “Plano nimero _"

Se valorara la adecuacion del estudio aportado a los requisitos mencionados.

o - -En-documento anexo a-este informe se detallan los conceptos que seran objeto-de-
puntuacion, asi como el desglose de la misma.

Este estudio deberé referirse a los siguientes aspectos:
1. Analisis de los procesos constructivos (obras e instalaciones).

Se trata de una descripcion de los trabajos contemplados en el proyecto tanto trabajos de
arquitectura como de instalaciones. Se debera razonar la viabilidad de las soluciones de
proyecto.

En este apartado el licitador debe aportar un anélisis y estudio especifico de la obra licitada
de acuerdo con los sistemas constructivos planteados, por lo que cualguier documentacion
genérica o transcrita integramente del proyecto redactado no seré considerada.

El Contratista podra realizar asimismo todas las propuestas que considere
convenientes en relacion a la organizacidn de las obras para lograr una ejecucién de las
mismas mas agil y/o con menor incidencia en la actividad asistencial del centro, siendo objeto
de valoracion las propuestas que en este sentido se estimen adecuadas.

No obstante, la presentacion de las propuestas mencionadas en el parrafo anterior no
compromete en modo alguno al Servicio Murciano de Salud, que podra en todo caso exigir la
organizacion de las obras conforme a lo establecido en €] proyecto o bien de cualquier otro
modc que se considere méas adecuado para una agil ejecucion y/o una menor incidencia en la
actividad asistencial.

2. Analisis de la implantacién de la empresa constructora en la obra. {Personal,
medios auxiliares, acopios, accesos, circulaciones, etc.)

Se trata de analizar la implantacién en la obra por parte del licitador.

- Se debera especificar el personal adscrito a la obra y las titulaciones de cada
persona.

- Analizar los medios auxiliares necesarios para la obra en estudio (no un listado de
la maquinaria existente en el parque del licitador), fjando qué medios y cuantos
son necesarios de cada tipologia, para qué trabajos se emplearan y su ubicacién
en la obra, especificando en el plan de trabajo cuando estaran en [a obra y durante
cuanto tiempo cada uno de ellos.

- Analizar las 4reas de acopios de material, areas de escombros e instalaciones
provisionales del licitador durante la ejecucién de la obra.

Con este apartado el licitador debe demostrar que ha realizade un estudio de Ia
implantacién de la empresa en la obra, teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados,
por lo que no se censiderardn documentaciones generalistas que no se adecuen a la realidad
especifica del proyecto y su ejecucion.

CRITERIO 3. INCREMENTO DE LA GARANTIA DE LAS OBRAS.
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Valoracién, hasta 20 puntos.

El licitador podra ofertar un incremento del plaze de garantia de las obras respecto al
legaimente establecido, debiendo en este caso mantener las garantfas depositadas hasta el
vencimiento del mismo. Esta oferta estara sujeta a |as siguientes prescripciones:

- Se establece como limite méximo a valorar un incremento de garantia de 5 afios.

- Se otorgara una puntuacion de 20 puntos al hipotético incremento de garantia de 5
afios, puntuandose las restantes ofertas de forma proporcional al incremento
ofrecido. ;

- En caso de que algln licitador ofrezca mas de 5 afios, éste estara obligado a
mantener el plazo de garantia ofertado, si bien la puntuacién que obtendra por este
concepto sera de 20 puntos.

YRS T

8. AUTORIZACION DE VARIANTES O ALTERNATIVAS.

Se establece como obligacion del adjudicatario ejecutar la totalidad de las obras de conformidad
con el proyecto técnico y la normativa de obligado cumplimiento que resulte aplicable, prevaleciendo en
caso de discrepancia esta ltima sobre aquél.

De acuerdo con lo anterior, no se admiten variantes ni alternativas a las previsiones del proyecto,
con la Unica excepcion de las hipotéticas actuaciones inicialmente no previstas en el proyecto o la
adaptacion de alguna de sus previsiones que pudieran resultar necesarias para el cumplimiento de la
normativa de obligado cumplimiento aplicable. En todo caso estas actuaciones deben contar con la
conformidad de la Direccién Facultativa y las adaptaciones de las unidades de obra existentes en el
proyecto que sean necesarias para ello {por ejemplo: variacion de espesores de materiales, cambio de
secciones, etc.} se realizaran por cuenta del Contratista sin que impliquen variacién en el precio del
contrato.

10. REGIMEN DE PAGOS Y CERTIFICACIONES DE OBRAS.
Lugar de presentacion de facturas: Registro General del Servicio Murciano de Salud.
Momento de presentacién de facturas: Mensual.

Certificaciones de obras: Se expedirdn mensualmente en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan certificaciones de la obra gjecutada.

11. REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Pblico, en el presente contrato no se aplicara revision de precios

No obstante lo anterior, en caso de que durante la ejecucién del contrato concurriese alguno de los

supuestos en que de conformidad con la normativa vigente dicha aplicacion fuese obligatoria, la formula de
aplicacién serfa la niimero 812 de entre las establecidas en el RD 1358/2011.

12. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.
Segun o dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

13. RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA.
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En esta obra podra acordarse la realizacion de recepciones parciales cuando se complete la
ejecucion de zonas susceptibles de ser entregadas al uso plblico.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establece en un afio desde la recepcion de fa obra, salvo las posibles
ampliaciones del mismo que pudiera ofrecer el adjudicatario.

15. PARTES.Q PORCENTAJE DEL CONTRATO SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRATACION. .

Por no concurrir circunstancias especiales, se regira conforme a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

16. EJECUCION DE LAS OBRAS.

Debido a la necesidad de mantener la actividad en las zonas afectadas durante la ejecucién de
las obras 0 en su entorno, éstas se ejecutaran en las fases sucesivas que resulte necesario de modo que
se garantice en todo momento el funcionamiento de las dependencias en las mejores condiciones
posibles. El Organo de Contratacion definira las fases en que se deberan dividir las obras atendiendo a
las circunstancias de las mismas y a las necesidades asistenciales existentes.

Cuando de acuerdo a lo anteriormente establecido se acuerde proceder a la ocupacion de zonas
ya ejecutadas o a su recepcion parcial el Organo de Contratacién podra acordar la suspension de la
ejecucion de las obras para proceder al acondicionamiento de las mismas que resulte necesario para su
puesta en funcionamiento, sin que ello pueda suponer reclamacion alguna por parte del contratista.

El confratista estara obligado en todo caso a adaptar la ejecucidon de las obras a las
circunstancias de funcionamiento del edificio, debiendo asumir en todo caso las condiciones que se
impongan en materia de fases de ejecucion, bioseguridad y horarios de trabajo sin que ello le exima de Ia
obligacion de cumplimiento del plazo de ejecucién establecido ni suponga variacién alguna del importe de
fas abras. Para ello debera ejecutar a su cargo todas las actuaciones que resulten necesarias.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el Organo de Contratacion podra exigir que los
trabajos se desarrollen durante el horario que resulte compatible con fa actividad a desarrollar en
cualquier zona afectada por las obras, pudiendo establecerse limitaciones al mismo en cualquier franja
horaria del dia y cualquier dia de la semana sin que ello suponga variacion alguna en el precio del
contrato.

La exigencia de horarios descrita podra dar lugar a ampliacion del plazo de ejecucion de las
obras Unicamente en el caso de que como consecuencia de la misma no sea posible disponer de un
minimo de 40 horas semanales de trabajo, pudiendo incrementarse en tal casc el mismo en la parte
proporcional que resulte.

En este Gltimo caso, correspandera al contratista demostrar documentalmente las circunstancias
mencionadas. ’

17, OBSERVACIONES ADICIONALES.
~ E contratista presentara un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias contados

desde la formalizacion del contrato, incluyendo fos datos establecidos en la normativa de
contratacién pablica.
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* El Contratista debera asignar a la obra personal técnico con la siguiente cualificacion y
dedicacion:

- Jefe de obra con dedicacion a tiempo completo, con fitulacion de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnice con una experiencia en los Ultimos
cinco afios de al menos una obra de caracter sanitario con un presupuesto igual o
superior a 500.000 € + VA,

=1 = Jefe de instalaciones con una dedicacién de al menos dos dias semanales a tiempo
completo con titulacion de Ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial con
experiencia en [os Ultimos cinco afios de al menos una obra con un presupuesto igual
o superior a 500.000 € + IVA.

Las dos figuras anteriores pueden ser desempefiadas por una misma persona,
siempre que cuente con los requisitos de ambas, exigiéndose en tal caso dedicacion
completa,

- Encargado de obra con dedicacion a tiempo completo y experiencia en los ltimos
cinco afios en al menos dos obras de caracter sanitario con un presupuesto de al
menos 300,000 € + |VA cada una,

El adjudicatario debera justificar el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados
mediante los correspondientes certificados acreditativos, reservandose el Servicio Murciano de
Salud la potestad de verificar los datos aportados con las comprobaciones que puedan resultar
pertinentes.

» El Contratista estara obligado a tramitar a su costa las autorizaciones administrativas totales
o parciales segln las fases de ejecucion que resulten necesarias para el funcionamiento de
las instalaciones de la obra. En este sentido, debera asumir a su costa la realizacion de los
informes de OCA exigibles para la autorizacién administrativa de la instalacion eléctrica y
cualquier ofro que resulte preceptivo para la autorizacién administrativa de cualquier
instalacién. Asimismo correrd a su cargo la redaccion de cualquier documentacion técnica
que para ello resulte necesario (proyectos técnicos, certificados de direccion de obra, etc.)

» El adjudicatario debera presentar seguro de responsabilidad civil con el limite minimo de
indemnizacion de la poliza de 500.000 €.

= A tfodos los efectos se considera incluido en el precio de contrats, todas las acometidas
provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento, telefonia, etc.) y el uso provisional
para la ejecucion de las obras de grupos electrogenos, bombas de achique o medios
similares que fueran necesarios, quedando obligada la empresa adjudicataria al
cumplimiento del plazo de ejecucidn convenido, con independencia de la gestion y obtencidn
de las citadas acometidas y/o medios auxiliares necesarios. El contratista tiene la obligacion
de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento yla situacion actual de las obras, por
lo que no fendrg derecho a formular reclamacion alguna que se funde en datos o
antecedentes del proyecto que en dicho aspecto puedan resultar equivocados o
incompletos.

La Unica excepcion a lo anterior se establece para el caso de que los datos o antecedentes
equivocados del proyecto fueran de imposible conocimiento en la fase de licitacidn por estar
ocultos o requerir su investigacion medios desproporcionados.
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El Organo de Contratacion podra exigir la realizacion de las pruebas de funcionamiento de
las instalaciones que considere oportunas con caracter previo a la recepcion de las obras.

Seré obligacion del contratista disponer de cualquier suministro 0 acometida que resulte
necesario para la realizacién de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones
asumiendo las gestiones que resulten necesarias en este sentido. Correran a cargo del
contratista todos los gastos que de elio se deriven, incluso los costes de acometida y el

A efectos de definir la obligacion anteriormente mencionada, se establece que la capacidad
de los suministros y acometidas (potencias, caudales, presiones, etc.) de que deberd
disponerse para la realizacién de las pruebas serén los necesarios para poder probar todas
las instalaciones de forma simuitanea y funcionando al méximo de su capacidad.

Sera cuenta del contratista la confeccidn e instalacién de los carteles de obra de acuerde
con los modelos y normas de la Consejeria de Sanidad, Servicio Murciano de Salud y los
que solicite el Ayuntamiento.

Sera cuenta del confrafista el disponer de una brigada de personal suficientemente
cualificado y con los medios materiales adecuados o, en su caso, proceder a la contratacién
de una empresa especializada, para que una vez finalizadas las obras se procedan a la
limpieza a fondo del edificio dejandolo en perfecto estado para poder ser utilizado como
centro sanitario.

Murcig, 20 de septiembre de 2016
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Anexo 1.
Aspectos a considerar en la puntuacién del criterio 2 “Analisis del proyecto y d
ejecucién de las obras” y puntuacién maxima a obtener para los mismos.

e la

Criterios para puntuacién de concurso

Claridad en.la.exposicidn'y cumplimiento désogtequisitos formales establecidos,
especialmente en lo relativo a la extensién del documento aportado.

3,00

Estudia la ejecucion de la obra segin el planteamiento previsto proponiendo, en caso de
que resulte adecuado, alternativas al mismo. Se valorara especialmente que el

planteamiento realizado minimice la incidencia en la actividad del edificio.

Aportacion de diagrama de Gantt detallado

Analiza cortes de instalaciones que afecten a la ejecucion

Anélisis y estudio de las soluciones arquitectdnicas

Andlisis y estudio de las soluciones de instalaciones

Andlisis circulacion exterior| 2,00
Analisis circulacion interior prestando especial atencién a la incidencia en la actividad de/
edificio] 2,00

Analisis medios auxiliares y acopio de materiales

Anadlisis y deteccién de riesgos derivados de las abras

2,50

Medidas correctoras para solucicnar los riesgos detectados

2,50
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A los efectos de la tramitacién del expediente denominado OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL EDIFICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EN EL
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA DE MURCIA y dado
que el Servicio Murciano de Salud no tiene establecido un sistema de contabilidad
presupuestaria que permita la anotaciéon contable de las fases de ejecucién del
procedimiento de gasto con la denominacion y efectos que estdn regulados en el
ambito de dicha contabilidad, conforme al art.48 del RD 1/1999, de 2 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Regién de
Murcia, D. jefe de Servicio de Contabilidad de Ingresos y
Gastos de Organos Centrales del Servicio Murciano de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecucion del contrato de referencia, por un importe de
1.789.636,83, seran contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la ribrica

Material Cuenta Financiera
82000005 60791001

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmandose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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