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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su artfculo 21 al Servicio
Murciano de Salud como un ente de Derecho Pdblico dotado de personalidad juridica y
patrimonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, publica'y privada, para el cumplimiento
de sus fines, a cuyos efectos podrd actuar directamente o establecer cuantas férmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad
contractual a la legislacién de contratos del Estado, siéndole de aplicacidn, la normativa
contractual contenida en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El articulo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la
sostenibilidad de las finanzas publicas, en redaccién dada por Ley 1/2016, de 5 de febrero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para 2016, preceptua
que las unidades integrantes del sector publico regional referidas en los parrafos ¢) y d) del
articulo 1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Auténoma de la Regién de Murcia para el afio 2011 que propongan la realizacion de gastos de
naturaleza contractual que superen la cifra de 60.000 euros, deberdn solicitar la autorizacién del
titular de la Consejerfa de la que dependan o a la que estén adscritas. La peticién de autorizacién
seré elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la
cantidad de 300.000 euros.

Por la Secretarfa General Técnica del Servicio Murciano de Salud (Oficina Técnica del
Servicio de Obras y Contratacién), se ha manifestado la necesidad de iniciar la tramitacién del
expediente para la ejecucién de las OBRAS 2° FASE DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
DE SAN ANTON EN CARTAGENA.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el articulo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas publicas, al Consejo
de Gobierno se eleva para su aprobacién, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realizacién del gasto que supone el contrato que a continuacidn se indica:
Objeto: OBRAS 2° FASE DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTON EN
CARTAGENA.

Presupuesto inicial del contrato: 3.858.932,00€ (21% IVA incluido)
Plazo de ejecucion: 14 meses.

Murcia, a 24/11/2016
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnacidn Guilién Navarro
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EXPTE. 803/16
INFORME JURIDICO

ASUNTO: Propuesta de elevacién al Consejo de Gobierno de Acuerdo de autorizacion
al Servicio Murciano de Salud, para la realizacién del gasto previsto en el expediente de
contratacién sobre “OBRAS 2* FASE DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD DE SAN ANTON, EN CARTAGENA.”

Visto el expediente tramitado a instancia de la Oficina Técnica del Servicio de
Obras y Contratacion de esta Secretaria General Técnica, sobre el asunto de referencia,
y de conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 12 del Decreto 148/2002, de 27 de
diciembre, por el que se establece la estructura y funciones de los organos de
participacion, administracién y gestion del Servicio Murciano de Salud, se emite el

siguiente:

INFORME

PRIMERGO.- Es objeto del presente informe la elevacion por la Consejera de
Sanidad al Consejo de Gobierno de la propuesta de autorizacién al Servicio Murciano
de Salud para la realizacion del gasto previsto en el expediente de contratacién sobre
“OBRAS 2° FASE DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTON EN
CARTAGENA”, con un plazo de ejecucion de catorce meses y un presupuesto inicial del

contrato de 3.858.932,00 €, (21% IVA incluido).

SEGUNDQ.- La Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias

para la sostenibilidad de las finanzas publicas, modificada mediante Ley 1/2016, de 5 de
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febrero, establece en su articulo 34 “Aurorizacion para la realizacion de gastos de

entidades del sector piiblico”, que:

“1. Las unidades integrantes del sector publico regional referidas en los
pdrrafos ¢) y d) del articulo 1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para el ejercicio 2011
que se propongan la realizacidn de gastos de naturaleza contractual o subvencional
que superen la cifra de 60.000 euros, deberdn solicitar lu autorizacion del titular de la
consejeria de la que dependan o a la que estén adscritas, antes de la licitacién o de
publicar la convocatoria, en caso de subvenciones de concurrencia compelitiva, o de

acordar su concesion, en caso de subvenciones de concesion directa,

2. La peticidn de autorizacion serd elevada para su otorgamiento por el Consejo

de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros.

3. No estd sometida a esta exigencia de autorizacion la redlizacién de gastos de
la referida naturaleza contractual o subvencional que tengan lugar con posterioridad o
la licitacion o a la publicacion de la convocatoria, en el caso de subvenciones de
concurrencia competitiva, o de que se acuerde la concesion, en el caso de subvenciones

de concesicn directa.”’

TERCERQO.- El articulo 1 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para el ejercicio 2016,
incluye, en su letra c), al Servicio Murciano de Salud entre las entidades cuyos
presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la

Regién de Murcia.

CUARTO.- De acuerdo con lo anterior, es necesario solicitar autorizacion del
Consejo de Gobierno para la realizacién de gastos de cuantia superior a 300.000 euros

antes de la licitacidn, al ser el Servicio Murciano de Salud una de las entidades
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previstas en la letra c) del articulo 1 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos

Generales de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para el ejercicio 2016.

En aplicacion del articulo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organizacién y Régimen Juridico de la Administracién Pdblica de la Comunidad
Autbénoma de la Region de Murcia, corresponde a la Consejera de Sanidad la elevacion

al Consejo de Gobierno de la correspondiente propuesta de autorizacion.

Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta de
elevacion al Consejo de Gobierno de Acuerdo de concesién de autorizacion al Servicio
Murciano de Salud, para la realizacién del gasto presupuestado, por importe de
3.858.932,00, (21% IV A incluido), en el expediente de contratacion sobre “OBRAS 2°
FASE DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTON EN
CARTAGENA.”, por ser dicho gasto de cuantia superior a 300.000 euros.

Murcia, 24 daeqmoxfi_embre de 2016
S de o
FT. ASERORIRIDICH .

Murcia, a
CONSEJERIA DE SANIDAD

CONFORME
EL JEFE DE SERVICIO JURIDICO
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INFORME RAZONADO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE SEGUNDA
FASE DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTON EN CARTAGENA

1. NECESIDADES A CUBRIR CON EL CONTRATO.

La Gerencia del Servicio Murciano de Salud ha incluido en la programacion del presente
afio la necesidad de proceder a la ejecucion de las obras de segunda fase de construccion del
centro de salud San Antén de Cartagena..

Por tanto, a fin de Continuar las "a'c‘fﬁacione's ya iniciadas con I3 rédaccién del p.réyecto' de
gjecucién de las obras y del estudio de seguridad y salud de las mismas, se hace precisa la
contratacion de la empresa responsable de su gjecucion.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Objeto: Obras de segunda fase de construccidén del Centro de Salud San Antén de
Cartagena, de conformidad con los proyectos técnicos que se aportan.

Ubicacion: Calles Esmeralda, Diamante y Recoletos. Barrio de San Antén. Cartagena.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION: .

PEM: 2.680.000,00¢
13% Gastos generales: 348.400,00 €
6% Beneficio industrial: 160.800,00 €
Total sin IVA: 3.189.200,00 €
IVA (21%): 669.732,00 €

| Total [VA incluido (21%) 3.858.932,00 €

Anualidades propuestas:

Afio 2017: 2.205.104,00 €
Afic 2018: 1.653.828,00 €

4, DURACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO
Se establece un plazo para la ejecucion de las obras de 14 meses,
Asimismo, se establecen las siguientes condiciones para la ejecucion de las obras:

- Los plazos mencionados incluyen todas las actuaciones que sean necesarias para la
completa puesta en funcionamiento de las dependencias incluida la obtencion de las
autorizaciones administrativas de cualguier naturaleza que pudieran resultar preceptivas
salvo la tramitacion ante la administracion municipal de la primera ocupacion del edificio
que, en su caso, se realizara por parte del Servicio Murciano de Salud.

- El Servicio Murciano de Salud podra acordar la recepcion parcial de las obras cuando estén
gjecutadas unidades susceptibles de ser puestas en funcionamiento y se considere
conveniente la misma.

K%\ 3
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- Encaso de que por motivos asistenciales resulte necesario, el Servicio Murciano de Salud
podra acordar la suspension de la ejecucion de las obras durante el tiempo que resulte
necesario para garantizar la adecuada actividad asistencial.

- Durante la ejecucion de las obras, existiran zonas en el ambito de influencia de las
dependencias ejecutadas en la primera fase de construccién del centro en las que debera
mantenerse su uso asistencial, siendo obligacién del contratista adaptarse a esta
circunstancia, .la..que implicara mantener en el -horario de funcionamiento del edificio
existente las condiciones adecuadas para su uso. Se considera qiie todos Ios Costes que
pudiera generar esta circunstancia estaran debidamente repercutidos en la oferta realizada,
por lo que no cabra reclamacion alguna derivada de la misma, ya sea por la necesidad de
realizar la ejecucion de determinados trabajos en horarios y/o fechas no habituales, por la
disminucion de rendimientos que frente a una obra convencional pudieran obtenerse o por
cualquier otra limitacién que en tal sentido sufra la ejecucion de las obras,

5. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA

La solvencia del contratista se acreditara mediante la clasificacién a exigir, que en este
€aso es la siguiente:

Grupo C, tedos los subgrupos, Categoria 5
6. DOCUMENTACION ESPECIFICA DEL CONTRATO.

Ademas de la oferta economica los licitadores podran presentar la siguiente
documentacion relativa a los distintos criterios de adjudicacion establecidos:

- Propuesta de incremento de garantia de las obras.
- Estudio del proyecto y ejecucién de ias obras.
Propuesta de realizacion del mantenimiento de!l edificio.

La presentacién de esta documentacion no es obligatoria, si bien en casc de no
presentar la misma, el licitador no obtendra puntuacién alguna en los correspondientes
apartados.

Dicha documentacion debera presentarse en sobres independientes y distintos del que
contenga la oferta econdémica.

7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La realizacion de esta obra y, en general, todas las referidas a la construccion de
edificios de tipo sanitario u otros centros de caracter asistencial-sanitarios, dada su complejidad
aconsejan poner un especial cuidado en la seleccion del adjudicatario, valorando aspectos
tales como el conocimiento del proyecto a ejecutar o mejora de las garant/as.

Todo ello, hace conveniente tener en cuenta, ademas del precio los aspectos
anteriormente mencionados, por lo que se propone gue la forma de adjudicacion de la obra
referida sea la de Concurso por Procedimiento Abierto.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PONDERACION. BAJAS TEMERARIAS,

Las empresas que se presenten al concurso, seran calificadas de acuerdo a los
siguientes criterios de adjudicacion ponderados por orden de importancia:
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CRITERIO 1:
OFERTA ECONOMICA: 50 puntos
CRITERIO 2:
ANALISIS DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCION DELAS OBRAS: 30 puntos
CRITERIO 3:
INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS: 16 puntos
"CRITERIO4 | C
MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION CONSTRUIDA: 5 puntos

Puntuacién maxima posible: 100 puntos

La puntuacion otorgada en base a dichos criterios sera la siguiente:
CRITERIO 1 OFERTA ECONOMICA.
Valoracién: hasta 50 puntos.

Las obras objeto de licitacion se han valorado en el proyecto redactado con unos precios
que se pueden considerar dentro de los intervalos existentes en el mercado teniendo en
consideracién las condiciones especificas de las actuaciones a realizar.

La valoracién admite unos margenes de variacion en funcion de las circunstancias de
cada uno de los licitadores (gastos generales, beneficio industrial esperado, capacidad de
subcontratacién, etc.) que podemos considerar normales para ser cumplida de forma
satisfactoria, estimandose que una oferta que realice una baja que supere los mismos corre el
riesgo de no ser cumplida adecuadamente.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el limite para determinar si una proposicién
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o ancrmales se
calculara de la siguiente forma:

- Se calculara la baja de la proposicion efectuada por cada licitador.

- Se hallara la media aritmética de las bajas.

. Esta media se incrementara un 10% de su valor.

- Todas las ofertas que realicen bajas superiores al valor resultante seran
consideradas desproporcionadas o ancrmales.

A modo de ejemplo ilustrativo de lo anteriormente expuesto podemos mencionar el
hipotético caso de una licitacion en la que la media aritmetica de las bajas realizadas resulte
ser de un 20%, en cuyo caso se considerarian desproporcionadas o anormales las ofertas que
realizaran bajas superiores a un 22%.

Como excepcion a lo expuesto se establece el caso en que a la licitacion concurran
menos de cuatro empresas, estableciéndose en este caso como limite una baja del 20%.

En caso de que la propuesta de algin licitador se considere desproporcionada o
anormal, la viabilidad de la misma sblo podré ser justificada de acuerdo a los criterios
expresamente mencionados en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, no
considerandose suficiente justificacion la mera aportacion de los precios manejados por el
licitador en su oferta o los presupuestos de subcontratistas o suministradores.

Las ofertas que finalmente resulten admitidas se valoraran del siguiente modo:
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Se distinguen dos supuestos:

a)

En caso de que la baja méxima admitida no supere el 20% del presupuesto de
licitacion, se otorgara una puntuacion de 50 puntos a una hipotética baja del 20%,
puntuande a cada una de las ofertas de forma proporcional al porcentaje de baja
ofertado respecto al presupuesto de licitacion.

En caso de que la baja maxima admitida supere el 20% del presupuesto de
licitacion se otorgara una puntuacion-de 40 puntos a una hipotética oferta cuya baja
coincida con la media aritmética de las bajas de los licitadores que hayan
concurrido a la licitacién y hayan sido finalmente admitidas, puntuandose a las
demas ofertas cuya baja sea inferior a la media aritmética mencionada de forma
proporcional a sus respectivas bajas.

A las ofertas cuya baja sea superior a la media aritmética de las bajas de los
licitadores que hayan sido finalmente admitidos, se les otorgara una puntuacidn
total de 40 puntos méas un incremento de hasta 10 puntos que se calculara del
siguiente modo:

AP = 10 Bofert - Bmed
B mix — Pmed

Siendo:
AP Incremento de puntuacion

Bowerr.  Baja ofertada
Bred:  Baja media
Bnsx  Baja maxima admitida

Lo anteriormente mencionado se ilustra en el siguiente grafico:

50 puntos

49 punios

Oferta sin bajs Bgja media Baja maxima
admitide

CRITERIO 2. ANALISIS DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Valoracion: hasta 30 puntos.

El licitador podra realizar un estudio del contenido del proyecto que define las obras
objeto de esta licitacidn que para ser valorado debera estar suscrito por técnico con la titulacién
habilitante como director o director de gjecucion de las obras. El citado estudio se presentara
en formato digital .pdf con permiso de copia del texto, en memoria USB o CD, por lo que no es
precisa su presentacion en formato papel.
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El estudio a aportar debe tener una extension maxima de 30 paginas de texto en
formato DIN A4 y con un méximo de 24 |ineas por pagina y 10 planos en formatos DIN A2, DIN
A3 o DIN A4. En ambos casos en dicha extensién maxima se incluira la(s) portada(s), en caso
de que se realicen. Tanto las paginas de texto como los planos deben ir numerados en orden
correlativo ascendente, con una numeracidn independiente para texto y para planos, que

” s

tendra los formatos “Pégina numero __" y "Plano nimero __
Se valorara la adecuacion del estudio aportado a los reguisitos mencionados.

En documento anexc a este informe se detailan los conceptos que seran objeto de
puntuacion, asi como el desglose de la misma.

Este estudio debera referirse a los siguientes aspectos:
1. Analisis de los procesos constructivos (obras e instalaciones).

Se trata de una descripcion de los trabajos contemplados en el proyecto tanto trabajos de
arquitectura como de instalaciones. Se debera razonar Ia viabilidad de las soluciones de
proyecto.

En este apartado el licitador debe aportar un anélisis y estudio especlfico de la obra licitada
de acuerdo con los sistemas constructivos planteados, por lo que cualquier documentacion
genérica o transcrita integramente del proyecto redactado no serd considerada.

El Contratista podra reafizar asimismo todas las propuestas que considere
convenientes en relacién a la organizacién de las obras para lograr una ejecucién de las
mismas mas 4gil y/o con menor incidencia en la actividad asistencial del centro, siendo objeto
de valoracion las propuestas que en este sentido se estimen adecuadas.

No obstante, la presentacion de las propuestas mencionadas en el parrafo anterior no
compromete en modo alguno al Servicio Murciano de Salud, que podra en todo caso exigir ia
organizacion de las obras conforme a lo establecido en el proyecto o bien de cualquier ofro
modo que se considere mas adecuado para una agil ejecucion y/o una menor incidencia en la
actividad asistencial.

2. Analisis de la implantacion de la empresa constructora en la obra. (Personal,
medios auxiliares, acopios, accesos, circulaciones, etc.)

Se trata de analizar la implantacion en la obra por parte del licitador.

- Se debera especificar el personal adscrito a la obra y las titulaciones de cada
perscna.

- Analizar los medios auxiliares necesarios para la obra en estudio (no un listado de
la maquinaria existente en el parque del licitador), fijando qué medios y cuantos
son necesarios de cada tipologia, para qué trabajos se emplearan y su ubicacion
en la obra, especificando en el plan de trabajo cuando estaran en la obray durante
cudnto tiempo cada uno de eilos.

- Analizar las dreas de acopios de material, dreas de escombros e instalaciones
provisionales del licitador durante la gjecucion de {aobra.

Con este apartado el licitador debe demostrar que ha realizado un estudio de la
implantacién de la empresa en la obra, teniendo en cuenta fodos los aspectos mencionados,
por lo que no se consideraran documentaciones generalistas que no se adecuen a la realidad -
especifica del proyecto y su gjecucion.

CRITERIO 3. INCREMENTO DE LA GARANTIA DE LAS OBRAS.
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Valoracién: hasta 15 puntos,

El licitador podra ofertar un incremento del plazo de garantfa de las obras respecto al
legalmente establecido, debiendo en este caso mantener |las garantias depositadas hasta el
vencimiento del mismo. Esta oferta estara sujeta a las siguientes prescripciones:

- Se establece como limite maximo a valorar un incremento de garantia de 5 afios.
- Se otorgara una puntuacion de 15 puntos al hipotético incremento de garantia de 5

aflos, puntuandose las restantes ofertas de forma proporcional al incremento

ofrecido. o g o A

- En caso de que algun licitador ofrezca mas de'5 arios, éste estara obligado a
mantener el plazo de garantia ofertado, si bien la puntuacion que obtendra por este
concepto serd de 15 puntos.

CRITERIO 4. MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION CONSTRUIDA.
Valoracién: hasta 5 puntos.

El licitador podra ofertar asumir a su cargo durante un periodo determinado de tiempo
el mantenimiento de la totalidad del edificio del futuro centro de salud, lo que incluye tanto las
dependencias a construir mediante el presente contrato como las ya existentes construidas
come primera fase, lo que se puntuard de conformidad con los criterios y normas que se
exponen a continuacion:

- Las obligaciones durante el periodo ofertado alcanzan todas las actuaciones de
mantenimiento, tanto de carécter preventivo, predictivo o correctivo.

- El mantenimiento ofertado debera realizarse cumpliendo estrictamente o
establecido en el programa de mantenimiento especificado en documento adjunto.
Asimismo, el contratista serd responsable de realizar todas las actuaciones de
mantenimiento que sobre cualquier elemento de las obras ejecutadas como
consecuencia del presente contrato resulte legalmente exigible, de modo que en
todo momento las dependencias se ajusten a cualquier normativa que resulte de
aplicacion en este sentido.

- Se establece como limite maximo a valorar un periodo de mantenimiento de 5
afios.

- Se otorgara una puntuacién de 5 puntos a una hipotética oferta de un pericdo de
mantenimiento de 5 afios, puntuandose las restantes ofertas de forma proporcional
al periodo ofrecido.

- En caso de que algun licitador ofrezca més de 5 afnos, éste estara obligado a
realizar el mantenimiento durante la totalidad del plazo ofertado, si bien la
puntuacién que obtendra por este concepto sera de 5 puntos,

En caso de realizar oferta por el concepto incluido en este apartado, el contratista
debera mantener las garantias depositadas durante el periodo propuesto.

9. AUTORIZACION DE VARIANTES O ALTERNATIVAS.

Se establece como obligacion del adjudicatario ejecutar la totalidad de las obras de conformidad
con el proyecto técnico y la normativa de obligado cumplimiento que resulte aplicable, prevaleciendo en
caso de discrepancia esta ltima sobre aquél.

De acuerdo con lo anterior, no se admiten variantes ni alternativas a las previsiones del proyecto,
con la Gnica excepcion de las hipotéticas actuaciones inicialmente no previstas en el proyecto o la
adaptacion de alguna de sus previsiones que pudieran resultar necesarias para el cumplimiento de la
normativa de obligado cumplimiento aplicable. En todo caso estas actuaciones deben contar con la
conformidad de la Direccién Facultativa v las adaptaciones de las unidades de obra existentes en el
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proyecto que sean necesarias para ello (por ejemplo: variacion de espesores de materiales, cambio de
secciones, etc.) se realizaran por cuenta del Contratista sin que impliquen variacion en el precio del
contrato.

10. REGIMEN DE PAGOS Y CERTIFICACIONES DE OBRAS.

Lugar de presentacion de facturas: Registro General del Servicio Murciano de Salud.
Momento de presentacion de facturas: Mensual.

Certificaciones de obras: Se expediran mensualmente en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan certificaciones de la obra gjecutada.

11. REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, en el presente contrato no se aplicara revision de precios

No obstante lo anterior, en caso de que durante la gjecucion del contrato concurriese alguno de los
supuestos en que de conformidad con la normativa vigente dicha aplicacién fuese obligatoria, la formula de
aplicacion seria la numero 812 de entre las establecidas en el RD 1359/2011.

12. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.
Seguin lo dispuesto en el texto refundido de fa Ley de Contratos del Sector Publico.
13. RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA.

En esta obra podra acordarse la realizacion de recepciones parciales cuando se complete la
ejecucion de zonas susceptibles de ser entregadas al uso publico.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establece en un afio desde la recepcion de la obra, salvo las posibles
ampliaciones del mismo que pudiera ofrecer el adjudicatario.

15. PARTES O PORCENTAJE DEL CONTRATO SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRATACION,

Por no concurrir circunstancias especiales, se regira conforme a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

16. EJECUCION DE LAS OBRAS.

Debido a la necesidad de mantener la actividad en las dependencias de la primera fase , es
posible que sea necesario ejecutar las obras del presente contrato en fases sucesivas de modo gue se
garantice en todo momento el funcionamiento de las dependencias en las mejores condiciones posibles.
El Organo de Contratacién definira las fases en que se deberan dividir las obras atendiendo a las
circunstangias de las mismas y a las necesidades asistenciales existentes.

Cuando de acuerdo a lo anteriormente establecido se acuerde proceder a la ocupacién de zonas
ya ejecutadas 0 a su recepcion parcial el Organo de Contratacion podra acordar la suspensién de la
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ejecucion de las obras para proceder al acondicionamiento de las mismas que resulte necesario para su
puesta en funcionamiento, sin que ello pueda suponer reclamacion alguna por parte del contratista.

El contratista estard obligado en todo caso a adaptar la ejecucién de las obras a las
circunstancias de funcionamiento del conjunto del centro de salud, debiendo asumir en todo caso las
condiciones que se impongan en materia de fases de ejecucion, bioseguridad y horarios de trabajo sin
que ello le exima de la obligacion de cumplimiento del plazo de ejecucion establecido ni suponga
variacion alguna del importe de las obras. Para ello debera ejecutar a su cargo todas las actuaciones que
resulten necesarias. :

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, ¢l Organo de Contratacion podré exigir que los
trabajos se desarrollen durante el horario que resulte compatible con la actividad a desarrollar en
cualquier zona afectada por las obras, pudiendo estahlecerse fimitaciones al mismo en cualquier franja
horaria del dia y cualquier dia de la semana sin que ello suponga variacion alguna en el precio del
contrato.

La exigencia de horarios descrita podra dar lugar a ampliacion del plazo de ejecucién de las
obras (nicamente en el caso de que como consecuencia de la misma no sea posible disponer de un
minime de 40 horas semanales de trabajo, pudiendo incrementarse en tal caso el mismo en I parte
proporcional que resulte.

En este Ultimo caso, correspondera al contratista demastrar documentalmente las circunstancias
mencionadas.

17. OBSERVACIONES ADICIONALES.

= El contratista presentard un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias contados
desde la formalizacion del contrato, incluyendo los datos establecidos en la normativa de
contratacion publica.

= El Contratista debera asignar a la obra personal técnico con la siguiente cualificacion y
dedicacion:

- Jefe de obra con dedicacion a tiempo completo, con titulacion de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero © ingeniero técnico con una experiencia en los Gltimos
cinco afios de al menos una obra de caracter sanitario con un presupuesto igual o
superior a 500.000 € + [VA.

- Jefe de instalaciones con una dedicacién de al menos dos dias semanales a tiempo
completo con fitulacion de ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial con
experiencia en los Ultimos cinco afios de al menos una obra con un presupuesto igual
0 superior a 500,000 € + |VA.

Las dos figuras anteriores pueden ser desempefiadas por una misma persona,
siempre que cuente con los requisitos de ambas, exigiéndose en tal caso dedicacion

completa,

- Encargado de obra con dedicacion a tiempo completo y experiencia en los Gltimos
cuatro afios en al menos dos obras de caracter sanitario con un presupuesto de al
menos 200.000 € + IVA cada una.
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El adjudicatario debera justificar el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados

mediante los correspondientes certificados acreditativos, reservandose el Servicio Murciano de
Salud la potestad de verificar los datos aportados con las comprobaciones que puedan resultar
pertinentes,

El Contratista estara obligado a tramitar a su costa las autorizaciones administrativas totales
0 parciales segun las fases de ejecucion que resulten necesarias para el funcionamiento de
las instalaciones de la obra. En este sentido, debera asumir a su costa la realizacion de los
informes de OCA exigibles para la autorizacion administrativa de a instalacion eléctrica y
cualquier otro que resulte preceptivo para la autorizacion administrativa de cualquier
instalacion. Asimismo correra a su cargo la redaccion de cualquier documentacion técnica
que para ello resulte necesario (proyectos técnicos, certificados de direccion de obra, elc.)

El adjudicatario debera presentar seguro de responsabilidad civil con el limite minimo de
indemnizacion de la péliza de 500.000 €.

A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata, todas las acometidas
provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento, telefonia, etc.) y el uso provisional
para la ejecucion de las obras de grupos electrogencs, bombas de achigue o medics
similares que fueran necesarios, quedando obligada la empresa adjudicataria al
cumplimiento del plazo de ejecucion convenido, con independencia de Ia gestion y obtencion
de las citadas acometidas y/o medios auxiliares necesarios. El contratista tiene Ia obligacion
de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y la situacion actual de las obras, por
lo que no tendrd derecho a formular reclamacién alguna que se funde en datos o
antecedentes del proyecto que en dicho aspecto puedan resultar equivocados o
incompletos.

La Unica excepcion a lo anterior se establece para el caso de que los datos o antecedentes
equivocados del proyecto fueran de imposible conocimiento en la fase de licitacion por estar
ocultos o requerir su investigacion medios desproporcionados.

El Organo de Contratacion podra exigir la realizacion de las pruebas de funcionamiento de
las instalaciones que considere oportunas con carécter previo a la recepcion de las obras.

Sera obligacion del contratista disponer de cualquier suministro o acometida que resulte
necesario para la realizacion de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones
asumiendo las gestiones que resulten necesarias en este sentido. Correran a cargo del
contratista todos los gastos que de ello se deriven, incluso los costes de acometida y el
consumo que se realice.

A efectos de definir la obligacion anteriormente mencionada, se establece que la capacidad
de los suministros y acometidas (potencias, caudales, presiones, etc.) de que debera
disponerse para la realizacion de las pruebas seran los necesarios para poder probar todas
las instalaciones de forma simultanea y funcionando al méximo de su capacidad.

Sera cuenta del contratista la confeccion e instalacién de los carteles de obra de acuerdo
con los modelos y normas de la Consejeria de Sanidad, Servicio Murciano de Safud y los
que solicite el Ayuntamiento.

Serd cuenta del contratista el disponer de una brigada de personal suficientemente
cualificado y con los medios materiales adecuados o, ensu caso, proceder a fa contratacion

T Ay
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de una empresa especializada, para gue una vez finalizadas las obras se procedan a la
limpieza a fondo del edificio dejandolo en perfecto estado para poder ser utilizado como
centro sanitario.

- Murcia, 16 de noviembre de 2016

Arquitecto del Servicio Murciano de Salud

Anexo 1.
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Aspectos a considerar en la puntuacion del criterio 2 "Anélisis del proyecto y de la
ejecucion de las obras” y puntuacién maxima a obtener para los mismos.

Criterios para puntuacién de concurso

Clarldad en !a exposno;on y oumplxmrento de los requItos formales establecidos,

especialmente en lo relativo a la extension del documento aportado.| 3,00

Aportacién de diagrama de Gantt detallado | 2,00

Estudia la ejecucién de la obra segun el planteamiento previsto proponiendo, en caso de
gue resulte adecuado, alternativas al mismo. Se valorara especialmente que el

planteamiento realizado minimics la incidencia en la actividad del edificio.| 6,00

Analiza cortes de instalaciones que afecten a la ejecucion | 2,00

Analisis y estudio de las soluciones arquitectonicas | 3,00

Anélisis y estudio de las soluciones de instalaciones | 3,00

Analisis circulacion exterior

Analisis circulacién interior prestando especial atencion a la incidencia en la actividad del
edificio; 2,00
Anélisis medios auxiliares y acopio de materiales| 2,00

Anélisis y deteccion de riesgos derivados de las obras 2,50

Medidas correctoras para solucionar los riesgos detectados | 2,50
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A los efectos de la tramitacion del expediente denominado OBRAS DE
SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD BARRIO DE SAN ANTON
EN CARTAGENA y dado que el Servicio Murciano de Salud no tiene establecido un
sistema de contabilidad presupuestaria que permita la anotacién contable de las
fases de ejecucidon del procedimiento de gasto con la denominacidn y efectos que
estdn regulados en el dmbito de dicha contabilidad, conforme al art.48 del RD
1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Hacienda de la Regidn de Murcia, D. Francisco Vilches Alonso, jefe de Servicio de
Contabilidad de Ingresos y Gastos de Organos Centrales del Servicio Murciano de
Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecucion del contrato de referencia, por un importe de
3.858.932,00, seradn contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la ribrica

Material Cuenta Financiera
82000005 60791001

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmandose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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Jefa de Servicio de Obras y Contratacidn del Servicio Murciano
de Salud, INFORMO que el expediente de contratacién objeto de tramitacién en estas
dependencias y que se relaciona a continuacién, no generaran gasto en el ejercicio 2016,
estando previsto el inicio de su ejecuciénalo largo del ejercicio 2017:

= OBRAS 2° FASE DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTON EN
CARTAGENA

AR Qan

1\‘?,
”M a 24 de ﬁg}wembre de 2016





