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I Memoria y Anejos.
E PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y
COMEDOR EN PLIEGO

En esta memoria se procede al desarrollo del proyecto encargado, consistente en
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION
INFANTIL Y COMEDOR EN PLIEGO situado en C/ Picos de Europa de Pliego a realizar de
conformidad con lo establecido en el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) R:D: 314/2006
de 17 de marzo , sus modificaciones posteriores.

La obra proyectada es una obra completa, susceptible de ser entregada al uso, seglin se
requiere en el Reglamento de Contratacién del Estado.

1.1 AGENTES

Proyecto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6
UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR EN
PLIEGO

Promotor: CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES DE

LA REGION DE MURCIA
Av. de la Fama, 15, CP; 30003, MURCIA

Proyectista: RAFAEL GALINDO MATEO - Arquitecto
NIF/CIF:

Carril de la Condesa, 58. Oficina 504., CP: 30010, MURCIA

1.2 INFORMACION PREVIA

ANTECENDENTES

Una vez efectuado el encargo se procedié a la inspeccidon del lugar donde se han de
efectuar las intervenciones definidas en los documentos de este proyecto.

El objeto del presente proyecto es realizar la primera fase de lo que constituriria un colegio
de 6+12 unidades de Educacién Infantil y Primaria. Dicha fase consiste en la realizacién
de 6 unidades de Infantil y pabellén de Comedor. Sin embargo, para adoptar la solucion
arquitectdnica en base a las condiciones del solar aportado, hubo que desarrollar un
esbozo de la fase 2, es decir, el colegio completo, para adoptar la mejor soluciéon pensando
en el conjunto y la ocupacion de los espacios presente y futura. Para ello, se tuvieron
varias reuniones con la Unidad Técnica de Obras de la Consejeria de Educacion de Murcia.
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l 8 Memoria y Anejos.

E PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y

COMEDOR EN PLIEGO

C I

ES DE PARTIDA

Tipo de Actuacion

Obra Nueva

Referencia Catastral

Topografia Solar

Topografia irregular, con fuertes pendientes en extremos de

Superficie Solar (m2) 10508,00
Long. Fachadas Solar (m) 48,30 | 36,00 | 25,00 [ 44,00
Tipologia edificacion Aislado

NORMATIVA URBANISTICA

Municipal

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION DE PLIEGO

Clasificaciones suelo

Urbano

Calificacion/Zonificacion

Equipamiento Colectivo 3a

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO

El edificio, destinado a uso docente, se dispone en una Unica planta, ejecutando para ello
una plataforma de excavacidon que situe todos los espacios al mismo nivel. Todo se
desarrolla a través de un pasillo de mayor altura que el resto del edificio, al cual se llega
en la entrada principal y a partir de ahi se generan ramificaciones conectando la zona de
aulas, la zona de administracién, y la de comedor y zonas comunes. La zona de aulas,
conectadas por los aseos 2 a 2, se giran en un extremos para generar un patio de juegos
comun vy vigilado facilmente. Se ha procurado, en al medida de lo posible, que el edificio
tenga orientados sus espacios hacia el Sur-sureste, previendo, ademas la futura conexién
con la fase 2, para conseguir que lo edificado a posteriori no sea un ente independiente,
sino que forme parte del conjunto.

USO CARACTERISTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS

Uso principal

Docente

Otros Usos

Aparcamiento en Parcela

RAFAEL GALINOO MATEO - Arquitecto
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l Memoria y Anejos. )
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL
COMEDOR EN PLIEGO

PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa de Necesidades viene definido por el Pliego de Condiciones aportado por la
propiedad, en esta caso el ayto. de Pliego. En él aparecen los requisitos espaciales y
cuantitativos de los espacios a desarrollar. Tales espacios son:

6 aulas con sus aseos anexos compartidos, sala polivalente, espacio para
direccién, coordinaciéon/orientacién, administracién, sala de profesores, AMPA,
aseo de profesores, apoyo alumnado, jefe de estudios, asociacién de alumnos,
conserjeria, comedor, almacén, aseo para personal no docente, calefaccién,
contadores, limpieza, basuras y patio de recreo.

Dichos espacios, tras sucesivas reuniones con la Unidad Técnica, sufrieron variaciones en
cuanto a configuracién y superficies, para actualizar las necesidades especificadas en el
pliego de condiciones, hasta llegar a la solucién que aparece en el proyecto.

DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES (uso distinto a Residencial Vivienda)

Se proyectan los siguientes elementos accesibles:

Elemento Uds.
Plazas de Aparcamiento accesibles proyectadas (Otros usos) 2
Servicios higiénicos accesibles proyectados 1

RELACION CON EL ENTORNO

Como hemos comentado, la parcela presenta una zona topograficamente con poco
desnivel, mientras que éste se dispara hacia norte y este. El terreno para edificar la fase
actual corresponde con la que tiene poco desnivel, al Suroeste. En ese lado tenemos dos
linderos urbanizados y uno por urbanizar, donde se ha ubicado la entrada principal de los
alumnos. Esta fase se desarrolla en una Unica plataforma, obligando a excavar parte del
terreno sobrante para nivelar la plataforma. la futura ampliacién se prevé que se sitlie en
un plataforma 2 metros superior. La entrada al aparcamiento en parcela se realiza desde
el nivel de dicha plataforma, en la zona junto al pabelldn deportivo, ya urbanizada. A
través de rampas, bajamos al nivel definitivo. A nivel arquitecténico, se utilizan materiales
y colores que reflejen sus condiciones de edificio representativo para la comunidad, asf
como que transmitan cierto aire lGdico. La parcela posee alguna servidumbre como una
linea de alta tensién sin uso que cruza la parcela. Su retirada no es objeto del presente
proyecto. También discurre una canalizacién de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, aunque no afecta esta fase. Cabe mencionar que los terrenos donde se va a
ejecutar el colegio son rellenos depositados sobre el antiguo cauce de un rambla. este
hecho obliga a adoptar una serie de medidas entre las cuales esta la adopcién de pilotaje
como sistema de cimentacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y
COMEDOR EN PLIEGO

RMAS ESPECIFICAS.

NORMAS TECNICAS
CTE Codigo Téenico de la edificacion CTE RD. 314/2006 de 17 de marzo. Ministerio de la Vivienda y sus
modificaciones posteriores.
EHE REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio,Instruccion de hormigdn estructural (EHE-08). del Ministerio de
la Presidencia B.O.E.: 22-AGT-2008
NCSE0? Norma de construccion sismorresistenie NCSE-2002 R.D. 997/2002 de 27 de septiembre. Ministro de
Fomento
TELECOMUNICACIONES Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de

telecomunicacion y en el R.D. 346/2011 . de 11 de marzo,(Reglamento regulador).
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones  técnicas
complementarias.R.D.1027/2007.(BOE n° 207 de 29 de agosto 2007)
SEGURIDAD Y [Disposiciones minimas en seguridad y salud en las obras de construccion - Real Decreto 1627/1997 de 24-
SALUD 10-1997, M° de Ia Presidencia.

NORMAS DE DISCIPLINA URBANISTICA

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones de la Licencia Urbanistica municipal
otorgada, y en lo relativo a usos, de acuerdo con la actividad autorizada o de primera
ocupacién concedida, seglin el caso.

Los propietarios y constructores de todo o parte del edificio deberan destinarlo a usos que
no resulten incompatibles con el planeamiento urbanistico vigente y mantenerios en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato publico adecuados.

La vulneracion de las prescripciones contenidas en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenacidn territorial y urbanistica de la Regién de Murcia dard lugar a la incoacion del
correspondiente expediente sancionador.

NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES

Son de aplicacién las aprobadas legalmente e incluidas como parte del PLAN GENERAL
MUNICIPAL DE ORDENACION DE PLIEGO . Su cumplimiento se justifica mas adelante.

OTRAS INCIDENCIAS LEGALES DE APLICACION

No estd afectado por otras obligaciones legales.
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I Memoria y Anejos. ,
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y

COMEDOR EN PLIEGO

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La normativa de obligado cumplimiento se expone mas adelante en el Anejo 1 de esta
misma Memoria.

DESCRIPCION GEOMETRICA DEL EDIFICIO.

NO de plantas sobre rasante 1
NO de plantas bajo rasante
NO Total de plantas 1

Las superficies se detallan, mas adelante, en el cuadro de superficies

ACCESOS Y EVACUACIONES.

Los accesos al edificio se hacen por el viario establecido en la normativa urbanistica
vigente.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS TECNICOS DEL PROYECTO.

El 4mbito de actuacién del proyecto se circusncribe dentro de la fachada existente del
edificio, sin incluir actuaciones sobre la envolvente térmica ni sobre la estructura existente.

SISTEMA ESTRUCTURAL

La Cimentacion proyectada es a base de: PILOTES
La Estructura portante proyectada es de: HORMIGON ARMADO
La Estructura Horizontal proyectada es de: FORJADO RETICULAR

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Las caracteristicas del Sistema de Compartimentacién, asi como su descripcién
constructiva, se describen en el apartado de la Memoria Constructiva epigrafe 2.4
SISTEMA DE COMPARTIMENTACION.

SISTEMA ENVOLVENTE

La envolvente térmica del edificio, estd compuesta por todos los cerramientos que limitan
espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las
particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables
que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

La descripcién constructiva , asi como sus caracteristicas , se describen en el apartado de
la Memoria Constructiva epigrafe 2.3 SISTEMA ENVOLVENTE.
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I Memoria y Angjos.
E PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y
COMEDOR EN PLIEGO

SISTEMA DE ACABADOS

La descripcion constructiva del Sistema de Acabados, asi como sus caracteristicas , se
describen en el apartado de la Memoria Constructiva epigrafe 2.5 SISTEMA DE

ACABADOQS.
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

El Sistema de Acondicionamiento Ambiental esta formado por los Sistemas de Ventilacién
y las Instalaciones Térmicas (calefacciéony refrigeracién) proyectados.

La descripcién de los Sistema de Ventilacion, asi como sus caracteristicas , se describen
en el apartado de Justificacion del Cumplimiento CTE DB HS epigrafe 3.3,3 DB HS 3
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

La descripcién de las Instalaciones Térmicas , asi como sus caracteristicas , se describen
en el apartado de Justificacion del Cumpllmlento CTE DB HE, epigrafe 3.5.2 DB-HE 2
RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

SISTEMA DE SERVICIOS

Los servicios exteriores necesarios para las instalaciones proyectadas, son los siguientes:

eSuministro de Electricidad

Se dispondra de acometida electrica, segun las especificaciones de la compaiia
suministradora y las OOMM correspondientes.La potencia suministrada sera suficiente
para la prevision de carga total del edificio proyectado.

eSuministro de Agua
Se dispondra de acometida de aguas para consumo humano, segun las especificaciones
de la compafiia suministradora y las OOMM correspondientes.

«Evacuacion de Aguas
La evacuacion de aguas residuales se realizara a la Red de Alcantariliado

Se realizard segun las especificaciones de la compafiia suministradora y las OOMM
correspondientes.

eRecogida de Residuos
La evacuacion residuos se realizara mediante:

Recogida centralizada con contenedores de calle en superficie.
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I 8 Memoria y Anejos.

E PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y
COMEDOR EN PLIEGO

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Prestaciones del edificio en funcién de las exigencias bésicas del CTE.(Seguridad vy
Habitabilidad), de la Funcionalidad y de las Limitaciones de Uso.

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD
DB-SE Seguridad Estructural

Exigencia: Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente
a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construccién y uso previsto.

Descripcién de las prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE: No es
objeto del presente proyecto actuar sobre el sitema estructural existente.

DB-SI Seguridad en Caso de Incendio

Exigencia: Reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Exigencia: Reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios
inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de
su proyecto, construccién, uso y mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la
utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con
discapacidad.

EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD
DB-HS Salubridad

Exigencia: Reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios
y en condiciones normales de utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su
entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién,
uso y mantenimiento.

DB-HR Proteccion frente al ruido

Exigencia: Limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacién, el
riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

DB-HE Ahorro de energia

Exigencia: Conseguir un uso racional de la energia necesaria para la utilizacién de los
edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte
de este consumo proceda de fuentes de energia renovable, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y
COMEDOR EN PLIEGO

EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD

Utilizacion

De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las
instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio

Accesibilidad

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion reducidas, el
acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

Acceso a los servicios

De telecomunicacién, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo establecido en su
normativa especifica.

LIMITACIONES DE USO
Limitaciones de uso del edificio:

Las limitaciones de uso del edificio responderan, en general, a la adecuacion de las
prestaciones y previsiones proyectadas, en concordancia con usos compatibles y del
funcionamiento adecuado de sus estructuras € instalaciones.

Limitaciones de uso de las dependencias:

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de
reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio
ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones,

etc.
Limitacién de uso de las instalaciones:

Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias
pedidas en cada caso de acuerdo con los valores estadisticos previsibles para su adecuado
funcionamiento; por tanto, cualquier variacion en los usos proyectados implicara, en su
caso, el comprobar que los parametros de utilizacién siguen siendo validos para el nuevo
uso que se pudiera establecer en cualquier establecimiento, si fuera de rango distinto al
inicialmente proyectado.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y

COMEDOR EN PLIEGO

1.5 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién para la ejecucion de la obra se estima en

1.6 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
13,00 % Gastos generales 156.833,07 €
6,00 % Beneficio industrial ~ 72.384,49 €

SUMA DE G.G. y B.I.

16 meses.

1.206.408,20 €

229.217,56 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
21,00 % I.V.A.

1.435.625,76 €
301.481,41 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de:

1.737.107,17 €

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE euros,

con DIECISIETE céntimos
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Direccion General de Centros Educativos 20006 Murcla WWW.C3rmM.es

_ INFORME DE SUPERVISION
APROBACION TECNICA Y TRAMITACION DE PRESUPUESTO

Localidad:

EXP. 2018/0027 PLIEGO

Obra:

PABELLON DE 6 UNIDADES DE
EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR

APLICACION PRESUPUESTARIA Centro

CEIP “PASCUAL MARTINEZ ABELLAN”

CANTIDAD TOTAL Redactor/a

1.737.107,17€ RAFAEL GALINDO MATEO

Propuesta de direccion facultativa
UNIDAD TECNICA

PLAZO DE EJECUCION

30% 60% 100% | TOTAL Sistema de adjudicacion:

16 MESES

Informe Técnico de la Unidad Técnica

En relacién con el citado expediente, se emite el informe técnico siguiente:

e Queesta U.T. verifica que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carédcter legal o reglamentario
asi como la normativa técnica.

¢ Que el Presupuesto contiene los documentos necesarios, con la extension y detalle suficientes para la correcta
ejecucion de la obra, incluyendo el Estudio Basico de Seguridad y Salud.

¢ Que el presupuesto retine los requisitos exigidos por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

¢ Que dadas las caracteristicas y condiciones del presente presupuesto de obras, en virtud de lo establecido en el
Real Decreto 1.359 /2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de
fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas, esta Unidad Técnica informa para
el caso de que apruebe la inclusion de la cldusula de Revision de Precios, que la férmula polindmica de
aplicacién es la nimero 811

¢ El proyecto cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que
se establecen los requisitos minimos de los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de la
educacion infantil, la educacién primaria y la educacion secundaria y la Resolucion de 30 de junio de 2010 de
la Direccion General de Centros, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicacion del Real Decreto
132/2010, de 12 de febrero.
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RESUMEN GENERAL YECONOMICO DEL PRESUPUESTO
EXP. 2018/0027
Localidad: Eﬁ?gﬁfﬁ 1.206.408.20
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GASTOS A
GENERALES 13% 156.833,07
Obra:
PABELLON DE 6 UNIDADES DE EDUCACION . '
INFANTIL Y COMEDOR B.1. 6% i
Centro: SUMA 1.435.625,76
CEIP “PASCUAL MARTINEZ ABELLAN”
.V.A.21% : 301.481,41
1 Redactor/a
=% | RAFAEL GALINDO MATEO o O 1.737.107,17
g 52-2 14 Ley 9/2017,de 8 d viembre, de Contratos del Sector Pablico, art. 77 no lleva
% ;E §-, CLASIFICACION GRUPOS cl?siﬁcacién 125 deet:znoesn:ierzO(fOO((;nG
£f | Grupo C
£% | Subgrupos TODOS
g § Categoria 4

PLAZO DE EJECUCION
30% 60% | 100% | TOTAL

16 MESES
FORMULA POLINOMICA

N° 811 del Real Decreto 1.359 /2011, de 7 de octubre
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MEMORIA PROPUESTA

CONTRATO DE OBRAS: COLEGIO PUBLICO DE 6 UNIDADES DE
EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR

CENTRO: CEIP PASCUAL MARTINEZ ABELLAN
LOCALIDAD: PLIEGO
Expediente 2018/0027

Este centro directivo inicia expediente de contratacion de las obras de Colegio Publico de 6
unidades de Educacion Infantil y comedor de Pliego, en el ejercicio econémico 2020 y 2021.

Vistos el Informe-Propuesta del Servicio de Coordinacion de Fondos Europeos y la Resolucion
de la Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos de 17/02/2016, el informe técnico
emitido por el Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos de 23/05/2017, el informe de
Supervision, Aprobacion Técnica y Tramitacion del Presupuesto y el Resumen General y
Econémico del Presupuesto de fecha 01/03/2019 emitidos por la Unidad Técnica de Centros
Educativos y la Resolucién de 16/10/2019 de la Directora General de Centros Educativos e
Infraestructuras por la que se acepta la puesta a disposicion efectuada por el Ayuntamiento de
Pliego a favor de la Consejeria de Educacion y Cultura de los terrenos de parte de la parcela de
equipamiento 3°-19 incluida en la UA-17 del PGMO de Pliego, que se adjuntan, se propone la
siguiente contratacion:

1/.-JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION EN ORDEN A
CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO 28 DE LA LCSP.

El médulo de infantil del CEIP Pascual Martinez Abellan de Pliego es un edificio del afio 1970.
Se trata de un inmueble de dos plantas en un estado de conservacion deficiente. Parte del
inmueble se encuentra bajo la rasante de la calle lo que le origina humedades en toda la planta
baja. La cubierta presenta multiples filtraciones de agua y la estructura, que ha sido
parcialmente reparada, necesitaria una actuacion integral. Todas estas incidencias suponen que
el coste de las reparaciones que excederia el propio valor del inmueble. Por todo lo anterior, la
Consejeria elaboré un proyecto de obras para la construccion del Pabellon de Educacion
Infantil, redactado con el consenso del gobierno municipal de Pliego y presentado al
Ayuntamiento de Pliego.

Con fecha 28/06/2017 se dicté Orden de inicio del expediente para la contratacién, por
procedimiento ABIERTO, con varios criterios de adjudicacion, de las OBRAS DE
CONSTRUCCION DE PABELLON INFANTIL (6 UNIDADES) Y COMEDOR EN CEIP
“PASCUAL MARTINEZ ABELLAN” DE PLIEGO (MURCIA) por la Consejera de
Educacion, Juventud y Deportes. Con fecha 30/06/2017 se remitié al Ayuntamiento de Pliego
Oficio solicitando la concesion de la correspondiente licencia de las obras.

Con fecha 10 de julio de 2017 el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pliego
solicita reunién con la Direccién General de Centros Educativos con la finalidad de aclarar
dudas acerca de “del proyecto, en cuanto a superficie que ocupa en la parcela destinada, tanto
a infantil como a primaria, como en el disefio, etc.”. Posteriormente el Ayuntamiento de Pliego

FEDER: Una manera de hacer
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notifica la suspension del otorgamiento de la licencia de obras y solicita la redaccién de un
nuevo proyecto basico y de ejecucion para la realizacion de las obras en un nuevo solar.

La redaccion del nuevo proyecto corrié a cargo del Ayuntamiento de Pliego y la Directora
General de Centros Educativos e Infraestructuras dictd Resolucion de 16/10/2019 por la que se
acepta la puesta a disposicion efectuada por el Ayuntamiento de Pliego a favor de la Consejeria
de Educacién y Cultura de los terrenos de parte de la parcela de equipamiento 3*-19 incluida en
la UA-17 del PGMO de Pliego.

De acuerdo con el informe emitido por el Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos de
23/05/2017, que se adjunta como anexo, el centro de referencia fue construido en el afio 1970,
presenta multiples filtraciones de agua, humedades y su estructura necesitaria una actuacion
integral, siendo el coste de estas reparaciones superior al propio valor del inmueble, lo que hace
que sea preferible la construccion de un nuevo edificio en el que ubicar al tnico colegio de
educacién infantil y primaria del municipio de Pliego. Con la contratacién objeto del presente
expediente, se pretende la ejecucion de las obras correspondientes al pabelléon de Educacién
Infantil, quedando pendiente para una préxima contratacion, las instalaciones correspondientes
al resto del centro educativo.

Por otra parte, el objeto del contrato de referencia esta incluido en el programa operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional-Murcia 2014/2020, el cual tiene como eje prioritario el
objetivo temdtico, OT10. Invertir en la educacion, el desarrollo de las capacidades y el
aprendizaje permanente. La prioridad de esta inversion es el PL.10.5. Inversion en Educacion y
Formaci6n, incluida la Formaciéon Profesional, incapacidades y aprendizaje permanente,
mediante el desarrollo de las infraestructuras de educacién y formacion, cuyo objetivo
especifico es el OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educacién y formacion.

Esta inclusion se realiz6 en virtud de la Resolucion de 17/02/2016 de la Directora General de
Presupuestos y Fondos Europeos, la cual se fundamenta en el Informe-Propuesta de la misma
fecha del Servicio de Coordinacion de Fondos Europeos. En dicho informe-propuesta se pone
de manifest6 que la seleccion del centro de referencia resulta de su valoracion, con arreglo a
los criterios de seleccidn de operaciones (antigiiedad del centro, nimero de aulas prefabricadas
y necesidades de escolarizacion), correspondiendo a este centro un total de 40 puntos resultantes
de la suma de 40 puntos por antigiiedad del centro.

Por ello, la ejecucion de la nueva infraestructura educativa responde a los fines que el propio
FEDER trata de satisfacer, es decir, fortalecer la cohesién socioeconémica dentro de la Unién
Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones y, en particular, invertir en educacion,
formacién y formacién profesional para la adquisicion de capacidades y el aprendizaje
permanente, mediante el desarrollo de las infraestructuras de educaciéon y formacién
(Reglamento (UE) n © 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones especificas
relativas al objetivo de inversién en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n ° 1080/2006).

Por otro lado, una vez que ha sido seleccionada la actuacion objeto del presente contrato, la
eventual falta de su ejecucion conllevaria inevitablemente la obligacion de reintegrar los fondos
percibidos en el marco del Programa Operativo FEDER-Murcia 2014/2020.

FEDER: Una manera de hacer
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En consecuencia, la necesidad de la contratacion deriva también de su seleccién por la
Resolucion de 17/02/2016 de la Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos.

2/.-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de este contrato consiste en la ejecucion de las obras de Colegio Publico de 6 unidades
de Educacién Infantil y comedor de Pliego, conforme al proyecto de obras redactado por el
arquitecto Don RAFAEL GALINDO MATEO, que comprende la descripcion de todos y cada
uno de los elementos precisos para el fin propuesto, en el sentido exigido por los articulos 231
a 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico.

De conformidad con el articulo 99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico se propone la no division en lotes por razones de eficiencia y economias de
escala, al estimarse que la intervencion de distintos adjudicatarios en una obra completa como
la que se pretende contratar, supondria la introduccion de un factor afiadido de complejidad en
la toma coordinada de decisiones en la correcta ejecucion del contrato, siendo por ello mas
adecuada una organizacién dependiente de un inico mando.

3/.-PRESUPUESTO Y FINANCIACION.

De acuerdo al proyecto de obras redactado por el arquitecto Don RAFAEL GALINDO
MATEQ, el presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad de 1.737.107,17.-€, con un
valor estimado de 1.435.625,76.-€.

De conformidad con el articulo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el proyecto de obras desglosa los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinacion. Asimismo aparecen de forma desglosada los costes
salariales, indicando la categoria profesional, y los gastos generales de estructura y el beneficio
industrial.

Se financiard en un porcentaje del 80% con fondos FEDER, con cargo a la partida
presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, proyecto 44335, y correspondiendo la cantidad de
359.505,97.-€ (IVA INCLUIDO) a la anualidad de 2020 y la cantidad de 1.377.601,20.-€ (IVA
INCLUIDO) a la anualidad de 2021.

El plazo de ejecucion de las obras es de 16 MESES.

Consta en el expediente el certificado al que se refiere la Regla 7.2.b) de la ORDEN de 15 de
diciembre de 1997 de la Consejeria de Economia y Hacienda, por la que se aprueba la
instruccion de contabilidad de gastos de tramitacién anticipada.

4/.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Se propone la tramitacion mediante expediente anticipado de gasto a tenor de lo dispuesto en
el articulo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, quedando
sometida la adjudicacion del contrato a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en los
correspondientes Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma para 2020.

Al ser el valor estimado del contrato de obras igual o inferior a 2.000.000 de euros, se podria
proponer el procedimiento abierto simplificado conforme al articulo 159.1 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico. Sin embargo, se plantean dudas en cuanto a la

3
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agilidad del proceso previsto en el articulo 159.4, f) en relacién a la actuacion a seguir ante la
presencia de bajas anormales o desproporcionadas, en comparacion con el previsto en el articulo
149.4 para el procedimiento abierto. Es por ello que se propone PROCEDIMIENTO
ABIERTO para su adjudicacion por tratarse de un procedimiento ordinario y que permite que
todo empresario interesado pueda presentar una proposicion, de acuerdo a los articulos 131.2 y
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

5/-SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL.

Conforme al articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucién de contratos de obras cuyo valor
estimado sea igual o superior a 500.000 euros serd requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Plblicas.

111112019 10:3582 |
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A fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamaifio suficiente, en funcion de los
ingresos generados en el desarrollo de su actividad principal, para el objeto de la presente
licitacién, la solvencia econémica y financiera se acreditard conforme a lo expuesto en el
articulo 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblica, modificado por Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, que indica que los interesados en concurrir a la presente licitacion
deberan acreditar haber obtenido la clasificacion correspondiente a los siguientes grupos,
subgrupos y categorias:

*  Grupo: C
=  Subgrupo: TODOS

= Categoria: 4

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ademas de por el medio referido
en el parrafo anterior, podran justificar:

do por Is
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= Su solvencia econémica y financiera, conforme a lo dispuesto en el articulo 87.1.a)
de la LCSP, a fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamafio
suficiente, en funcién de los ingresos generados en el desarrollo de su actividad
principal, para el objeto de la presente licitacion, mediante el volumen anual de
negocios del licitador o candidato que, referido al afio de mayor volumen de negocio
de los tres Gltimos disponibles en funcion de las fechas de constitucién o de inicio
de actividades del empresario, debera ser al menos una vez el valor estimado del
contrato (1.435.625,76.-€).

elect:dnico nd
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* Su solvencia técnica, conforme a lo dispuesto en el articulo 88.1. a) de la LCSP,
mediante relacion de al menos 2 obras de construccion de similar naturaleza a la que
es objeto de licitacion, ejecutadas en el curso de los tltimos cinco afios. La cuantia
individual de las obras relacionadas deberé ser igual o superior al valor estimado de
esta licitacién. Cada una de las obras relacionadas serd avalada por certificado de
buena ejecucion, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras
y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se

. GARCIA 130RRA, JUAN
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llevaron normalmente a buen término. La experiencia en la realizacion de trabajos
similares, tanto para el sector piblico como privado, proporciona la seguridad y
autoconfianza que se desarrollan por la vivencia de situaciones que ayudan a
reconocer de forma anticipada posibles peligros o riesgos, asi como la forma de
evitarlos, de modo que se emplee la minima cantidad de energia y recursos para
alcanzar el maximo rendimiento y obtener un trabajo de mayor calidad.

6/.-CRITERIOS DE ADJUDICACION.

De acuerdo a los articulos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Pablico, se proponen los siguientes criterios de adjudicacion:

A. Cuantificables mediante la mera aplicacién de formulas:

a) Precio hasta 46 puntos

b) Control de Calidad de la obra hasta 4 puntos

¢) Ampliacién plazo de garantia de la obra hasta 5 puntos

Total criterios hasta 55 puntos
A.1.-Precio:

Se propone utilizar la formula de proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal
manera que la valoracion se efectlia sobre la baja que realiza cada proposicion respecto
del precio de licitacion, de suerte que a mayor baja, mayor puntuacion, conforme a una
regla de tres simple.

La mayor puntuacién sera otorgada a la proposicion més econémica de las admitidas,
prorratedndose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignardn cero
puntos, conforme a la siguiente formula:

Pmax X (O e Omin)

P = Ppmax -
(L - Omin)
Siendo:
P: Puntuacion obtenida.
O: Precio de oferta a valorar

Omin:  Precio de oferta mas econdmica de las admitidas
Int Precio base de licitacion excluido el IVA

Pmax; Puntuacion otorgada a la proposicion mas econdmica de las admitidas segun
criterios objetivos de valoracién del pliego

A.2.-Control de calidad:

El Control de calidad asegura que durante el proceso de edificacion se cumpla con las
especificaciones del proyecto de obra, asi como con unas adecuadas condiciones de
calidad y con la normativa aplicable. Por ello, las empresas licitadoras ofertardn un
porcentaje del presupuesto del contrato destinado a Plan de Control de Calidad como

5
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minimo de un 1% del presupuesto, al que se le asignard 0 puntos, declarando su
compromiso de “contratar el plan de control de calidad con empresa homologada y no
vinculada previo visto bueno de su contenido por la Direccion Facultativa al inicio de
Se puntuard el compromiso de dedicar un porcentaje mayor para el citado plan del
siguiente modo:

& 2 % del presupuesto destinado a Control de Calidad: 50 % de la puntuacién
asignada al criterio.

* 3 % del presupuesto destinado a Control de Calidad: 100 % de la puntuacién
asignada al criterio.
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A.3.-Ampliacion del plazo de garantia de las obras:

El articulo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
establece que el plazo de garantia no podra ser inferior a un afio. El articulo 6.5 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, recoge que el
computo del plazo garantia se iniciara a partir de la fecha en que se suscriba el acta de
recepcion. Debido a la casuistica y calendario de la labor docente, la fecha del acta de
recepeidn de las obras y la fecha del inicio del uso de las instalaciones no coincide,
produciéndose un lapso de tiempo que puede suponer varios meses. Como la
apreciacion de las deficiencias en la ejecucion de la obra en muchos casos se pone de
manifiesto con el uso de lo construido, el periodo “real” de garantia es inferior al
establecido por ley. Por ello, se valorara el aumento del plazo de garantia, sobre el
exigido en esta licitacion, en los siguientes términos:

1112009 10:3502 ]

= Jncremento de 6 meses: 50 % de la puntuacion asignada al criterio.
* Incremento de 1 afio: 100 % de la puntuacion asignada al criterio.
B. Criterios evaluables mediante juico de valor:

Estudio previo: Hasta 45 puntos.

ds por 15 €

1. Memoria Descriptiva: planificacion de los trabajos (30 puntos)

=

2. Plan de Aseguramiento de Calidad (15 puntos)

Total criterios Hasta 45 puntos

Para poder realizar una oferta con el maximo grado de eficacia, es necesario conocer
exhaustivamente el proyecto bésico y de ejecucion de las obras. Tal conocimiento se
consigue a través del denominado “Estudio previo”, que supone la realizacion de un estudio
especifico, amplio y detallado que permitira prever con el maximo grado de exactitud los
problemas que pueden surgir durante la construccion. Este estudio previo se realizara con
medios y criterios propios en el que conste la planificacién 6ptima de la ejecucion de la obra
y se prestard especial atencion a los controles de calidad.

El resultado de este estudio previo se plasmaré en los dos documentos a valorar:

Exta es una copia auténtico imyrimible de un d
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1. Memoria descriptiva: planificacién de los trabajos y

2. Plan de aseguramiento de la calidad.
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Si entre alg(in apartado de la documentacion presentada por licitadores distintos, se
apreciase total identidad en su forma y contenido, podra no tenerse en cuenta ni otorgarse
puntuacion alguna a todos ellos, salvo en el apartado correspondiente a control de calidad
que podra coincidir en la misma entidad de control de calidad.

1. Memoria Descriptiva:

En esta parte del estudio previo, el licitador presentard un estudio del contenido del
proyecto que defina las obras objeto de esta licitacion. Este estudio debera contener
como minimo un andlisis de las propuestas de ejecucion y de los procesos constructivos
(obras e instalaciones) existentes en el proyecto.

Se trata de una descripcion de los trabajos contemplados en el proyecto, tanto trabajos
de arquitectura como de instalaciones. En este apartado, el licitador debe aportar un
andlisis y estudio especifico de la obra licitada de acuerdo con los sistemas constructivos
planteados, por lo que cualquier documentacién genérica o transcrita integramente del
proyecto redactado no sera considerada.

Se valorara de la siguiente forma:

v' MB -Muy Bien (30 puntos) Analiza correctamente la ejecucion de la obra
aportando propuestas al proyecto. Tiene en cuenta aspectos relativos a la parcela
y el entorno que afectan al desarrollo de la obra y propone y asume soluciones.

v B - Bien (20 puntos) Analiza la ejecucion de la obra sin desarrollar todos sus
aspectos relevantes. No identifica correctamente elementos que puedan afectar
al normal desarrollo de las obras. Aporta soluciones pero no asume su desarrollo.

v" R-Regular (10 puntos) Analisis somero de la ejecucion. No propone alternativas
o las propuestas son genéricas o no aportan nada sustancial.

v' M - Mal. (0 puntos) No desarrolla el apartado o la documentacion aportada es
incoherente o contiene errores sustanciales.

La justificacién no excedera de 10 paginas en papel DIN-A4 (210 x297 mm), margenes
de 25 mm a cada lado, con letra «Times New Roman» tamafio 12, a doble espacio, por
una sola cara y con las paginas numeradas.

2. Plan de Aseguramiento de la Calidad:

Este apartado del estudio contendra una descripcion general de la organizacién y sistema
de control de calidad a implantar en la obra. A la citada descripcién debera acompafiarse
de un Plan de Control de Calidad, en el que se contenga una pormenorizada y exacta
descripcién de los actos de control sobre unidades de obra que se oferten durante la
ejecucion de los trabajos.

Se valorara de la siguiente forma:

v MB -Muy Bien (15 puntos) Plan de control exhaustivo y detallado ampliamente
en todos los capitulos.

v B - Bien (10 puntos) Plan de control no muy exhaustivo, con falta de capitulos
importantes o ensayos de unidades relevantes.

v R- Regular (5 puntos) Plan de control escaso y /o con fallos manifiestos.

7
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v" M — Mal (0 puntos). No desarrolla el apartado o la documentacién aportada es
incoherente o contiene errores sustanciales.

La justificacion no excedera de 10 paginas en papel DIN-A4 (210 x297 mm), margenes
de 25 mm a cada lado, con letra « Times New Romany tamaiio 12, a doble espacio, por
una sola cara y con las paginas numeradas.

7/.-OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

El procedimiento de identificacion de ofertas anormalmente bajas tiene como finalidad evitar
que ofertas basadas en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
econdmico o juridico resulten adjudicatarias.

De conformidad con la prevision del articulo 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Puablico se considerardn ofertas con valores anormales o
desproporcionados, las que sean inferiores en mas de 5 unidades porcentuales de la media
aritmética (expresada en euros) de las ofertas presentadas. El licitador o licitadores que hubieren
presentado ofertas incursas en presuncién de anormalidad podrén presentar aquella informacién
y documentos pertinentes que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios o de costes. Esta documentacion no excedera de 10 paginas en papel DIN-A4
(210 x297 mm), margenes de 25 mm a cada lado, con letra «Times New Roman» tamafio 12, a
doble espacio, por una sola cara y con las paginas numeradas.

T1/11:2015 16,3502 |

8/.-MODIFICACION DEL CONTRATO.

De conformidad con el apartado quinto de la Disposicion Adicional Vigésima Primera, de la
14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la
Region de Murcia para el afio 2019, "los érganos de contratacion, en los pliegos de clausulas
administrativas particulares que se elaboren durante el afio 2019, haran uso de la posibilidad
prevista en el articulo 204 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, definiendo las
condiciones en las cuales se podrdn modificar los contratos, especialmente de aquellas que sea
preciso introducir para posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije”.

14
{2 Murdte, sagtn articulo 27.3. de fo Lay 39/2015. Los firmantes v l4s fachas de firma ce muestron en lot recudros.

41034 ] LOPET GARCIA, VER

Con este fin, el contrato podra modificarse en los siguientes términos:

e Modificacion del plan de trabajo consistente en aumentar el plazo de ejecucion de la
obra hasta un méaximo del tiempo correspondiente al 5% del precio del contrato con el
limite del 50% del plazo de ejecucidn previsto inicialmente.

9/.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estard obligado a
seguir las 6rdenes de la Direccion Facultativa en relacion a los siguientes extremos:

¢ Que se realicen los ensayos y andlisis de materiales, instalaciones y unidades de obra
que considere necesarios y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes.

Su autenlicidad puede ser conlrastada accediendo a la siguiente direccidn: hitps://sede.corm.es/verificordocumentes & introducienda del (8digo seguro de verificacin ((SV

{..EHQLWLJBAN
sta 5 uno copia auténtica imprimi
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» Que se verifiquen los estudios, ensayos, analisis de materiales, instalaciones y unidades
de obra que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada especialidad
hasta un porcentaje no superior al ofertado por el adjudicatario.

Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras
seran por cuenta del contratista, hasta un importe no superior al ofertado por €l en la licitacion.

El contratista estara obligado a la tramitacién de la legalizacion de las instalaciones sobre
edificios existentes o de nueva construccion, incluyendo Certificado de Direccidén Técnica,
presentacion de la documentacion ante el Organismo territorial competente (Direccion General
de Energia y Actividad Industrial y Minera), asi como aportacion de la documentacion para la
puesta en marcha de las instalaciones que proceda segiin caracteristicas de las obras con caracter
previo a la recepcion de las mismas.

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepcion, debera entregar, en el
caso de que resulten compatibles con las caracteristicas de las obras, los siguientes documentos:

1171172018 18:35.07

a) Planos y demés documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en
papel y en soporte informatico (documentacién “as built”).

b) Homologaciones, certificados, sellos y demds garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

¢) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

d) Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines,
y planos definitivos de trazado las mismas.

e) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales
y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

f) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada fueren
precisos.

~ud Autdnoma de Murcie, segen orficuio 21.3.2) g [0 Ley 39/2015, Los firmantes y fs fechms de fitma se muestran en los recuadrus.

"T_LOPET GARCLA, VERONICA
ser conlrastada accediendo o la siguient direccion: hips://sede carm es/verificardocementes e introduciendo del codigo seguro de verificacién (CSY

g) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, méquinas y equipos que se hubiesen instalado en
la obra.

o por la (anis

85/11/201% 1437

h) Cualquier otro documento necesario para la puesta en uso de las obras o funcionamiento
de las instalaciones.

10/.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

De conformidad con el articulo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se establece como condicion especial de ejecucion que al menos el 30% de la
plantilla adscrita a la ejecucion de este contrato sea indefinida. Dicha obligacion no seré exigida
en el caso en los que el porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea superior al 80%
de su plantilla.

ible de un di

El porcentaje se computara con relacién al namero total de personas trabajadoras necesarias
para la ejecucion del contrato.

Esta es uno coplo auténtico

Sv outenticidad pu

Una manevra de hacer

FEDER



1171120168 10-35.02 |

orchivads por le Comenidad Autéremn do Murda, sayiin articule 17.3.¢ de fo Ley 38/2015 Los firmantes y tes fechas de firma se moastran an los recuodros.

ikln de un d

| GARCIA 1B0RRA, JUAN

Esta es una copia auténten
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El establecimiento de esta condicion especial de ejecucion se justifica por la voluntad de la
Administracién Regional de favorecer la estabilidad en el empleo, motivada a su vez por los
siguientes beneficios consustanciales que ello supone tanto para las empresas como para los
trabajadores:

1. El conocimiento de los trabajadores mas experimentados ayuda a fijar el
conocimiento dentro de las empresas.

2. Se favorece la motivacion de los trabajadores, generando en los mismos un
sentimiento de pertenencia a la empresa y unos proyectos en los que se implican
personalmente.

3. Conlleva una mejora salarial como consecuencia de la consolidacion de los
complementos de antigiiedad establecidos en la Ley y el convenio colectivo aplicable.

4. La estabilidad laboral constituye una referencia positiva para la sociedad.

Se mejora psicolégicamente a los trabajadores. El trabajo estable ayuda a planificar

proyectos vitales, favoreciendo su capacidad de respuesta en el desarrollo de sus

tareas.

6. Se facilita la formacion de equipos bien conjuntados, generando un conjunto de
relaciones positivas entre los miembros de un equipo, en las que el trabajo de cada
uno refuerza el trabajo de los demas. El establecimiento de esa relacion positiva se
consigue gracias a la permanencia en el tiempo de esos miembros del equipo de
trabajo.

7. Por altimo, la estabilidad laboral genera responsabilidad y compromiso de los
trabajadores en el desempefio de sus funciones. El trabajador que no va a permanecer
dentro de la empresa no tiene la misma responsabilidad porque es probable que
cuando se observen los resultados de su trabajo ya esté fuera de la empresa.

wh

A fin de acreditar el cumplimiento de esta condicién especial de ejecucién la empresa
adjudicataria deberd acreditar este extremo mediante certificacion a la presentacion de la Gltima
certificacion ordinaria del contrato que presentara al responsable del contrato, estableciéndose
una penalidad del 5% del precio de adjudicaciéon (IVA excluido) del contrato en caso de
incumplimiento.

11/.-  CESION DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 214.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el adjudicatario podré ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes
del contrato, pues sus cualidades técnicas o profesionales no resultan determinantes para la
adjudicacion del contrato.

12/.- SUBCONTRATACION.

No se estiman razones que motiven la limitacion de la subcontratacién. En su caso, deberan
cumplirse los requisitos exigidos en el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

13/.-  REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con el articulo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Pablico, no procede revisién de precios.

10
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14/.-  ACCESIBILDAD.

El proyecto basico y de ejecucién de las obras de Colegio Publico de 6 unidades de Educacion
Infantil y comedor de Pliego, redactado por el arquitecto Don RAFAEL GALINDO MATEO,
indica entre la normativa de aplicacion del proyecto, la Orden 561/2010. Desarrolio del
documento técnico de condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso
y utilizacion de los espacios plblicos urbanizados. Ministerio de Vivienda B.O.E. 11-mar-2010,
de lo que se deduce que se han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad universal y de
disefio universal o disefio para todas las personas a que se hacen referencia en el articulo 126.3
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piiblico, y en la Ley 4/2017, de
27 de junio, de accesibilidad universal de la Region de Murcia.

15/.- DIRECCION FACULTATIVA.

Actuara como director facultativo de 1a obra la arquitecta D*. Concepcién Roca Garceran. Como
arquitecto técnico actuara D. José Javier Pliego Romo de Arce y como ingeniero técnico
industrial, D. José Juan Hernandez Garcia.

16/.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

La coordinacién de seguridad y salud de la obra se tramitara como expediente aparte por la
Secretaria General.

17/.- FORMA DE PAGO Y DATOS DE FACTURACION

El pago se efectuard por transferencia bancaria.

Las facturas deberan contener los siguientes datos:

1.CARM (COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA), CONSEJERIA
DE EDUCACION Y CULTURA, Direccion General de Centros Educativos e
Infraestructuras, Avenida La Fama, 15, 30006 MURCIA, CIF S30110011.

2.DATOS DE LA EMPRESA: N° de Factura, Fecha Factura, Denominacién de la empresa,
Domicilio y Codigo Postal, CIF/NIF, IBAN.

3.CONCEPTO.
4.Precio unitario (en su caso).
5.IVA.
6.Importe.
Todas las facturas deben presentarse en registro FACE, con los siguientes codigos DIR:
OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA
A14028303 A14028752 A14028757
INTERVENCION CONSEJERIA EDUCACION | DIRECCION GENERAL DE
GENERAL Y CULTURA CENTROS EDUCATIVOS E
INFRAESTRUCTURAS

11
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROMOCION
EDUCATIVA. Fdo: Juan Garcia Iborra. (fecha y firma electrénica en el margen)

Vista la memoria que antecede y en uso de las facultades que tengo atribuidas, doy el “visto
bueno” a su contenido y PROPONGQO la contratacion de referencia en los términos expuestos
en el cuerpo de este documento.

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS.
Fdo.: Verénica Lopez Garcia. (fecha y firma electronica en el margen)

A LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACION Y CULTURA

12
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Region de Murcia
Referencia: 066165/1100077613/000001
Ref. Anterior:
CARM C.A.R.M.
TRAMITACION
R ANTICIPADA RESERVA DEL GASTO
Presupuesto: 2019 Padgina: 1 de 1
Seccion 15 C. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES
Servicio 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto 150400 C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa 422K GEST.EDUCAT.Y CENT.CONCER
Subconcepto 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS
Fondo
| Cuenta P.G.C.P. |
Proyecto de Gasto 44335 CONSTRUCCION DE PABELLON DE INFANTIL EN
Centro de Coste 1504000000 C.N.S .D.G. CENTROS EDUCATIVOS
CPV 45200000 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE IN

Exp. Administrativo

Reg. de Contratos

Reg. de Facturas

Certf. Inventario

Explicacién gasto

Obra pab.infantil CEIP P.MARTINEZ ABELLA
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

| Gasto elegible |
Importe Original [#usssssieass0,00°EUR CERO EURO
Impor. Complementario [ ,00*UR cero £URO
Importe Total [PramwerssAK) 00* EUR CERO EURO

VALIDADO
AUXILIAR ESPECIALISTA

CARIDAD JOSEFA PELLICER VERDU

CONTABILIZADO

JEFE/A SERVICIO GESTION ECONOM.Y PRESUPU

M. LUISA LOPEZ RUIZ

F. Preliminar

23.10.2019 F.

Impresién

31.10.2019

F.Contabilizacién

30.10.2019

F.Factura

00.00.0000
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Regién de Murcia
Consejeria de Hacienda

Intervencién General

ANEXO DE PLURIANUALES/TRAMITACION ANTICIPADA

N° Referencia:

Tercero:
Nombre. :

Anualidades Futuras:

Anualidad

Centro Gestor|P.Presupto Importe Moneda
150400 G/422K/65000 2020 359.505, 97 EUR
150400 G/422K/65000 2021 1.377.601, 20 EUR

****TOTAL: 1,737.107,17 EUR
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Consejeria de Hacienda
Direccion General de Presupuestos y Fondos Europeos

ANEXO

EL SERVICIO DE GESTION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS

INFORMA:

Que en relacion con la tramitacién anticipada del expediente de gasto,
referencia contable n° 066165, con fecha 30.10.2019 se ha efectuado Ila
comprobacién de los limites de compromisos de gasto de caracter plurianual
establecidos en el articulo 37 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Region
de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional tercera
"Tramitacion anticipada de expedientes de gasto" de la Ley 14/2018, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la Region de
Murcia para el ejercicio 2019, asi como de los extremos previstos en el parrafo b),
apartado 2 de la Regla 7, de la Orden de la Consejeria de Economia y Hacienda, de
15 de Diciembre de 1997, por la que se aprueba la instruccion de contabilidad de
gastos de tramitacion anticipada, verificandose de conformidad el cumplimiento de lo
dispuesto en las citadas normas, por lo que se deja reflejo de ello en el sistema de
informacion.

Para que asi constey a efectos, en su caso, de lo dispuesto en las
Reglas 7 y 8 de la Orden de la Consejeria de Economia y Hacienda,de 15 de
diciembre de 1997, se emite el presente documento.

Obtenido el presente documento,
Con fecha: 30.10.2019

A peticién de: CARMEN NICOLAS MORENO



Doc. &

Avda. de La Fama, n® 15 3*

Regién de Murcia DIRECCION GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E  Planta.
1] AR Consejeria de Educacion y Cultura INFRAESTRUCTURAS 30.006 Murcia
AR Telf.: (968) 279605 - 277634

Unidad: SUBDIRECCION GRAL. DE
INFRAESTRUCTURAS Y PROMO-
CION EDUCATIVA

N/Rfa:

N° DE EXPEDIENTE: 2018/0027
ASUNTO: SOLICITUD LICENCIA DE
OBRAS.

DESTINATARIO:

AYUNTAMIENTO DE PLIEGO
Calle Mayor, 2,
30176 Pliego (Murcia)

En relacion con el expediente de contratacion de las OBRAS DE PABELLON DE 6
UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR EN EL CEIP “PASCUAL
MARTINEZ ABELLAN” DE PLIEGO, se solicita la concesion de la correspondiente licencia
de las obras. Se adjunta un ejemplar del proyecto de dichas obras.

A efectos del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y
demas tributos que correspondiesen por la expedicion de la correspondiente Licencia de Obras,
le comunico que, correspondiendo su pago al contratista adjudicatario, como sustituto del
contribuyente, le remitiremos en su momento copia del documento suscrito donde constaran los
datos necesarios para la expedicién de los correspondientes documentos de requerimiento de

pago.

|
Exta es une tapio suténfics impranible de un documente electidnica cdairistativo srchivads por lo Comunided Autbnoms de Mercia, segln artfculs 27,3} da lo Ley-39/2015. Los firmuntes ¢ hes feches defirma se muestran en los recaandens.

1371172009 10-16:18 ]
Su oorenticidod puede ser contrestode oceadiendo o la siguiente directitn; hitps:(fsede,corm es/verificardocumentos e introducieado del cédigo sequra de verificacion (CSY)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROMOCION
EDUCATIVA.
Fdo.- Juan Garcia Iborra.
(documento firmado electronicamente)
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Sistema de
Interconexion
de Registros

Fecha y hora de registro: 13/11/2019 11:29:00 (hora peninsular)
Numero de registro: 201900138101 (Salida)

Informacién del registro

U.T. origen: DIRECCION GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS A140268757
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ORDEN

Considerando de interés la contrataciéon de las OBRAS DE 6 UNIDADES DE
EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR EN EL CEIP “PASCUAL MARTINEZ
ABELLAN” DE PLIEGO (MURCIA), por procedimiento ABIERTO, con varios
criterios de adjudicacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 156 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a la vista de la Propuesta de la
Direccion General de Centros Educativos e Infraestructuras que consta en el expediente,
en la que queda justificada igualmente la necesidad de la contratacion.

Considerando conveniente, por otra parte, su tramitacién mediante expediente
anticipado de gasto a tenor de lo dispuesto en el articulo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pablico, quedando sometida la adjudicacion del
contrato a la condicion suspensiva de cxistencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del mismo en los correspondientes Presupuestos
Generales de la Comunidad Auténoma para 2020 y 2021.

Visto que obran, igualmente, en el expediente Orden de aprobacion del Proyecto
de las obras asi como acta de replanteo previo.

Visto que el articulo 149 de la LCSP prevé la posibilidad en las adjudicaciones en
que deba considerarse mas de un criterio de adjudicacidn, de indicar en el correspondiente
Pliego los limites que permitan apreciar, en su caso, que la proposicién no pueda ser
cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales, habiéndose
previsto en la Propuesta de la Direccion General de Centros ¢ Infraestructuras, que se
consideraran las que sean inferiores en mas de 5 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas.

En su virtud, considerando lo previsto en la legislacion de Contratos del Sector
Publico y demas disposiciones de general aplicacion, en uso de las atribuciones que me
han sido legalmente conferidas

AED

Doc F

FEDER: Una manera de hacer Europa



]
ive archivoio por lo Cominided Auténame de Murcia, segin orticule 27.32) de le Ley 39/2015, Los firmantes y las fechas d¢ firme se muestron en les recuadros

22017209 14:13:39 |

tledrénio od

= T
P deun

MOREND REVENTDS. NARIA DE LA ESPERANZA

Estaes unocop

do del codigo segero de varificacion (CSV

Su oulenticidod prede szr conirastada occediendo o lo siguiente direccion: hitps://sede.carm.es/verificard

DISPONGO

PRIMERO.- Iniciar la tramitacion del expediente para la contratacion, por
procedimiento ABIERTO, con varios criterios de adjudicacién, de las OBRAS DE 6
UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR EN EL CEIP
“PASCUAL MARTINEZ ABELLAN” DE PLIEGO (MURCIA), a tenor de lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y demas
disposiciones de general aplicacion.

SEGUNDO.- El presupuesto base de licitacion previsto para esta contratacion
asciende a la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
CIENTO SIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (1.737.107,17.-€), IVA
Incluido, que se financiara con cargo a la partida 15.04.00.422K.650.00, Proyecto n°
44335, segin el siguiente desglose por anualidades: 359.505,97.-€ con cargo al
presupuesto del afio 2020 y 1.377.601,20.-€ con cargo al presupuesto del afio 2021.

El presente contrato esta cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER) en un 80%.

TERCERO.- Declarar la improcedencia de revision de precios, a la vista de su
plazo de ejecucion.

CUARTO.- De conformidad con la prevision del articulo 149 de la LCSP, se
consideraran ofertas con valores anormales o desproporcionados, las que sean inferiores
en mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

QUINTO.- La adjudicacién de la presente contratacion quedara sometida a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en los Presupuestos de esta Comunidad Autéonoma
para 2020 y 2021, debiendo hacerse constar esta circunstancia en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que se ha de elaborar al efecto.

SEXTO.- Trasladar el expediente a la Unidad correspondiente para la elaboracion
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demds actuaciones pertinentes.

LA CONSEJERA DE EDUCACION Y CULTURA
Fdo.- Maria Esperanza Moreno Reventos.

(documento firmado electronicamente)
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Expediente: 2018/0027
PROVINCIA (MUNICIPIO)

PLIEGO
LOCALIDAD
PLIEGO
OBRAS
PABELLON DE 6 UNIDADES DE
EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR
3 CENTRO
f CEIP PASCUAL MARTINEZ ABELLAN
g CANTIDAD TOTAL ARQUITECTO REDACTOR
1 1.737.107,17 € RAFAEL GALINDO MATEO

DIRECCION FACULTATIVA

UNIDAD TECNICA

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
ontratos del Sector Piblico y una vez comprobada la realidad geométrica de las obras, la disponibilidad
ile los terrenos precisos para su normal ejecucion y los supuestos que figuran en el proyecto elaborado y
,ique son basicos para el contrato a celebrar, por lo que se extiende Acta de Replanteo Viable, en base a lo

tﬁwlps:[[uie corm.es/verificard
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Murcia

ARQUITECTO JEFE DE LA UNIDAD LA ARQUITECTA
TECNICA
D.* Concepcion Roca Garceran
D. Luis M. Ferrer Prior (firmado electrénicamente)
(firmado electrénicamente)



ACTA DE REPLANTEO PREVIO. INFORME TECNICO

T Revisado el Proyecto que al dorso se resefia y una vez reconocido el lugar donde deben realizarse
las obras comprendidas en el mismo, se informa lo siguiente:

1.-Realidad geométrica de las obras.

X Si se considera viable.

O No se considera viable por

2.-Disponibilidad de los terrenos para su normal ejecucion.

|

de Mortio, segin orticulo 27.3.d de Tu ley 37/2013. Los firmantes y las fechos da firmase moastren en los recuodros.

X Si se considera viable.

O No se considera viable por

20112019 182138 |

8
5
3.-Supuestos bésicos del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar.
3: X Si se considera viable
:_; 0 No se considera viable por
E L
‘» L
L
°
: Murcia
ARQUITECTO JEFE DE LA UNIDAD LA ARQUITECTA

TECNICA
D.* Concepcion Roca Garceran
D. Luis M. Ferrer Prior (firmado electronicamente)
(firmado electrénicamente)

Su outenticidod puede ser contrastada eccediendo o la siguiente direccidn: hitps://sede.corm.es/verificords
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EXPEDIENTE NUMERO: SG/CA/5/2020

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL
Y COMEDOR EN EL CEIP “PASCUAL MARTINEZ ABELLAN” DE PLIEGO
(MURCIA)

ANEXOS
Los siguientes Anexos forman parte inseparable del presente pliego:

» Anexo l.- Cuadro de caracteristicas del contrato.

e Anexo ll.- Instrucciones para cumplimentar el formulario Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC).

e Anexo lll.- No procede.

¢ Anexo IV.- Modelo de compromiso de formalizacion de UTE.
« Anexo V.- Modelo de compromiso de adscripcion de medios a la ejecucion del contrato.
» Anexo VI.- Modelo de Oferta Econémica.

o Anexo VIl.-.Modelo de declaracién responsable complementaria al DEUC.

FEDER: Una manera de hacer Europa
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OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR EN EL CEIP “PASCUAL
MARTINEZ ABELLAN” DE PLIEGO (MURCIA).

1. OBJETO, NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

1.1. Objeto
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el que se describe en el apartado
B del Anexo | conforme a las caracteristicas que figuran en el Pliego de Prescripciones

Técnicas.

En el caso de que se establezcan lotes, se podra licitar a |a totalidad de los lotes del contrato o
por lotes, salvo que se haya establecido alguna limitacién en el apartado B del Anexo I.

La prestacion se ajustara a las condiciones que figuran en este Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas, que tienen caracter contractual, al igual que el Proyecto de obras aprobado para la
presente contratacion. En caso de discrepancia entre este Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares prevalecera el primero de ellos.

1.2. Naturaleza

El presente contrato se califica como de obras, al amparo de lo dispuesto en el articulo 13 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por el que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE (en adelante LCSP), y, como tal, tiene caracter administrativo de acuerdo con el

articulo 25 de la citada norma.

1.3. Régimen juridico

El contrato se regira en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion
por la LCSP y disposiciones de desarrollo dictadas en materia de contratos en la medida en lo
que no se opongan a ella, asi como por cualquier otra norma de desarrollo que se apruebe;
supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,

las normas de derecho privado.
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APLICACION PRESUPUESTARIA, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Aplicacién presupuestaria

Las obligaciones econdmicas que se deriven de la ejecucion del contrato se imputaran a la

partida presupuestaria que figura en el apartado D del Anexo | del presente Pliego.
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por la Administracion.

Financiacion de distinta procedencia

Cuando en la financiacion haya aportaciones de distinta procedencia se estara a lo dispuesto
en el articulo 116 de la LCSP.

Si el contrato se financia con fondos europeos, deberd someterse a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con la
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién
social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006, del

Consejo.

Expedientes de tramitacion anticipada

En el supuesto de que se trate de un expediente de tramitacién anticipada, éste podra ultimarse
incluso con la adjudicacion y formalizaciéon del correspondiente contrato, aun cuando su
ejecucion, ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente,
quedando la adjudicacién de este contrato sometida a la condicién suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio

correspondiente, de conformidad con el articulo 117.2 de la LCSP.

Cuando se trate de este supuesto, en la partida presupuestaria consignada en el apartado D
del Anexo | figurara como primera o Unica anualidad la del ejercicio siguiente al del inicio de

expediente de contratacion.

2.4, Sistema de determinacién del precio

El sistema para la determinacion del precio del contrato seréa el que se determina en el apartado
C del Anexo |, siendo su importe maximo a efectos de licitacion el que figura en ese apartado.
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2.5. Presupuesto base de licitacion

Es el indicado en el apartado C del Anexo |, y se corresponde con el Iimite maximo de gasto
que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de contratacién, incluido el Impuesto

sobre el Valor Ahadido, salvo disposicién en contrario.

2.6. Valor estimado del contrato

Es el indicado en el apartado C del Anexo |, y a todos los efectos, se entendera que las ofertas
presentadas por los licitadores comprenden los tributos que le sean de aplicacion segin las

disposiciones vigentes, a excepcion del IVA, que figurara en cuantia aparte.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

. Procedimiento

El presente contrato se adjudicara por el procedimiento abierto utilizando varios criterios de
adjudicacion, de conformidad con previsto en los articulos 145, 146, 156, 157 y 158 de la LCSP,
por los correspondientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante, RGLCAP) y los demas articulos de la LCSP que le

sean de aplicacion.

3.2. Aptitud para contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, requisito este Gltimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos que sea exigible por la LCSP o en los casos en que el contratista opcionalmente pueda
acreditar dicha solvencia con la correspondiente clasificacion y que no estén incursas en

ninguna de las prohibiciones para contratar especificadas en el articulo 71 de la LCSP.

Los requisitos minimos de solvencia que debe reunir el empresario para concurrir a esta
licitacion y la documentacién requerida para acreditar los mismos se especifican en el apartado
J del Anexo |. En el caso de que asi se indique en el citado apartado J, los contratistas deberan
contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible

para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto y ambito de actividad, que a tenor de sus estatutos o

reglas fundacionales les sean propias.
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Cuando el licitador sea empresario extranjero de Estado miembro de la Unién Europea o
signatario del Espacio Econémico Europeo la capacidad para contratar se determinara de
conformidad con el articulo 67 de la LCSP. Cuando el licitador sea empresa no comunitaria de
Estado no encuadrado en los dos grupos antes referidos debera justificar su capacidad segun

lo establecido en el articulo 68 de la LCSP.

1

7 arciivade per lo Comunided Auténama de Muraio, segin articulo 27.3.¢) de laLey 39,2015, Los firmantes y [3s fechns de firmn se muestron en Jos recuedres.

2 ovtenticidad guede ser controsteda accediendo a la siguiente direccion; hips://sede corm.es/verificardocumentes ¢ inlroduciends del cGdige seguro de verificocion {(SV

3.3. Integracion de la solvencia con medios externos

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario

83/12:2019 14:07:20

podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios, y se actuara en estos casos de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la LCSP.

3.4. Unién temporal de empresas

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada uno de los
empresarios que componen la agrupacién, debera acreditar su capacidad de obrar y la

solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacion de la
documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo aportar una

declaracién responsable conforme al Anexo IV de este pliego.

La duracion de las Uniones Temporales de Empresarios deberad ser coincidente con la del

D3/11/2019 13:5¢33 % PEREZ GRAU. ALICIA

contrato y hasta la extincién de éste como minimo.

3.5. Proposiciones de los interesados

La presentacién de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion incondicionada
del contenido de la totalidad de las clausulas de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacion a la Mesa y al érgano de contrataciéon para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el registro
equivalente de esta Comunidad Auténoma, o en las listas oficlales de operadores econdémicos

de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra suscribir

ninguna propuesta en unién temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas

s1a &5 una (0DI0 DUTENTED imprimitiz de un d

de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las

propuestas por él suscritas.

8/53 OBRAS

FEDER: Una manera de hacer Europa



[

D3/112015 140720 ]
de Murcio, seqln articila 27 3.0) de lo Ley 39/ 2005 Lac firmantac o lnc fachne du Firmn co_muacioen en Jog reqrros.

03712/2019 1354:37 | PEREY GRAU, ALICIA

T Aust

do porlo €

=

e deon 9

Esta es una copio

Su ovlenticidod puede ser contrastada accediendo o lo siguiente direccidn: hitps://sede carm.es/verificardscomantos ¢ introduciendo del cédigo seguro de verificocian (CSY

* ¥ %
Regién de Murcia S £ ! ﬁﬁ.

sonsejeria de Educacién y Cultura ANIVERSARID

TRALVAST TAJOSIGUPA

Unién Europea

3.6. Informacién a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el
articulo 138 de la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, al menos, seis (6) dias
antes de la fecha limite fijada para la recepcion de las ofertas, siempre que dicha peticion se
presente con una antelacién minima de doce (12 dias) antes del transcurso del plazo de
presentacion de las proposiciones. Dicha solicitud se efectuara al nimero de fax o a la direccion

de correo electrénico previstos en el anuncio de licitacion.

3.7. Documentacion a presentar

Los licitadores presentaran tres (3) sobres (como minimo DIN-A 4), cerrados a satisfaccion del
licitador y firmados por el mismo o persona que lo represente, en los que se indicaran ademas
de la razén social y denominacién de la entidad concursante, el titulo u objeto de la licitacion,
numero de expediente, nombre y apellidos de quien firme la proposicién, NIF de la empresa o
persona fisica y el caracter con que lo hace, domicilio postal, domicilio fiscal, teléfono, fax,

ndmero de teléfono mévil y direccién de correo electronico a efectos de comunicaciones.
e Sobre n° 1: Documentacién administrativa.

e Sobre n° 2: Documentacion relativa a criterios de adjudicacion cuya evaluacion depende

de un juicio de valor (Documentacion técnica).

« Sobre n° 3: Oferta econémica y, en su caso, demas documentacion relativa a criterios

de adjudicacién evaluables mediante férmulas.

Cuando se trate de una proposicion presentada por empresarios que vayan a constituirse en
UTE, en el sobre deberan indicar el nombre y NIF del representante y la direccion de correo
electrénico y nimero de teléfono movil para efectuar las comunicaciones y el aviso de

notificaciones de dicha UTE durante la vigencia del contrato.
Toda la documentacién incluida en los sobres debera ser original.

La propuesta debera estar redactada en idioma castellano.

3.7.1. Sobre n°1: Documentacién administrativa
El citado sobre contendra la siguiente documentacion:
a) Declaracion responsable segun modelo del Anexo Il (DEUC) firmada por el

representante legal de la empresa y, en caso de UTE por el de cada una de las empresas
9/53 OBRAS
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que la compongan, relativa a los siguientes extremos:

i Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social

puede presentarse a la licitacion,

ii.  Ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta, salvo que el

licitador sea una persona fisica.

iii. Contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional

0, en su caso, la clasificacién correspondiente.

03/12,2018 14:0720 |

iv. Contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

v. No estar incursa en prohibicion de contratar por alguna de las causas

enumeradas en el articulo 71.1 letras a) a e), g) y h) de la LCSP.

vi.  No esta incursa en la prohibicién de contratar prevista en la letra f) del articulo
71.1 LCSP, en la parte lll, apartado D del DEUC, relativo a los motivos de

exclusion puramente nacionales.

vii. Y se pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo
75.2 de la LCSP, relativo a la integracion de la solvencia con medios externos.

de Murdin, segin aitlcolo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Lus firmantes y las fechas de firma se muestran en los recupdros.

u eutenlicidod puede ser conlrostada accediendo a la siguiente direccién: hips:f/sede.corm es/verificordocumentes e introduciendo del cédiga segure de verificacidn (CS

b) Declaracién responsable complementaria segiun modelo del Anexo VII, que es
complementaria de la efectuada en el Anexo |l, firmada por el representante legal de la

T A

empresa (en caso de UTE se presentara un documento por cada una de las empresas

da por le {

que la compongan), relativa a los siguientes extremos:

03/12/201% 13:5¢33 | PEREZ GRAU. ALICIA

T

i Manifestacion relativa a si autoriza, o no, a la Administracién a obtener, de forma

electrénica o por otros medios, los certificados de estar al corriente en sus

obligaciones tributarias con la AEAT, con Comunidad Auténoma de la Region de

Murcia y con la Seguridad Social y de alta en el Impuesto de Actividades

elechinico

Econdmicas.

Igualmente, manifestacion relativa a la autorizacién a obtener los certificados de

identidad y de titulaciones académicas -titulos universitarios.

i Declaracion relativa a las empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
art. 42.1 del Codigo de Comercio, sefialando en caso afirmativo las

$d es U0 (opin cuténtico imprimible de un &

denominaciones sociales de las empresas de dicho grupo que concurren a esta
licitacién, siéndoles de aplicacion a dichas empresas lo establecido en el art. 86.1
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y 86.2 RGLCAP.

iii Declaracién de que son validos y estan vigentes los datos que constan en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, relativos a la empresa

licitadora.

iv  Datos para que la Administraciéon pueda realizar las notificaciones mediante

direccion electronica habilitada.

v Direccion de correo electrénico donde el érgano de contratacion pueda efectuar

comunicaciones electrénicas.

Vi En el supuesto de que la empresa fuese extranjera, la declaracion responsable

también incluiré el sometimiento al fuero espafiol.

c) Igualmente, se exige que cuando una empresa recurra a la capacidad de otras
entidades, se debera adjuntar declaracién conforme al Anexo Il, asi como la
declaracion conforme al modelo del Anexo VII, de éstas, de forma separada y por cada

una de las entidades de que se trate.

d) En su caso, compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
especificados en el apartado O del Anexo |, segin modelo contenido en el Anexo V

del presente pliego.

e) En el supuesto en que el apartado H del Anexo | se exija la constitucion de garantia
provisional, se aportara el documento acreditativo de haberla constituido, en el modo
que sefala el articulo 106.3 de la LCSP.

f) En el supuesto de que la oferta fuese presentada por una union temporal de
empresarios, debera acompaiiar a aquella el compromiso de constitucion de la unién
seguin Anexo IV, compromiso que especificara los extremos enumerados en el articulo
69.3 de la LCSP. Igualmente, tanto el sobre de presentacién de la oferta, como el

referido compromiso, deberan estar firmados por el representante de cada una de ellas.

Los documentos constitutivos de las empresas extranjeras, deberan presentarse traducidos de

forma oficial, al castellano.

De conformidad con el articulo 71.1 e) de la LCSP, podria ser causa de prohibicién para
contratar con el Sector Publico el haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracién

responsable o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a la capacidad o solvencia.
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3.7.2. Sobre n° 2: Documentacion relativa a criterios de adjudicacién cuya
evaluacién depende de un juicio de valor (Documentacion técnica).

Contendrd la documentacidn correspondiente a los criterios que seran objeto de valoracion
mediante juicios de valor y con las caracteristicas y ponderacion sefialadas en el apartado K

del Anexo |.

3.7.3. Sobre n° 3: Oferta econémica y, en su caso, demas documentacion
relativa a criterios de adjudicacion evaluables mediante formulas

Contendra la oferta econdmica seguin el modelo del Anexo VIl incorporado a este pliego y, en
su caso, la documentacion acreditativa de los demas criterios susceptibles de valoracion
mediante férmulas. En el supuesto de que la oferta fuese presentada por una unién temporal
de empresarios, la misma debera estar firmada por todos los representantes de la misma.

3.8. Documentacion y datos declarados confidenciales por los licitadores.

El érgano de contratacion y los servicios dependientes del mismo no podran divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el

momento de presentar la oferta.

El licitador debera tener en consideracion lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP cuando

realice una declaracion designando confidencial una determinada documentacion.

Sin embargo, el deber de confidencialidad no podra extenderse a todo el contenido de la oferta
del adudicatario, y se estara en cuanto a la extension y limites del citado deber a lo dispuesto

en el articulo citado en el anterior parrafo.

3.9. Empleo de medios electronicos en notificaciones y comunicaciones derivadas del

procedimiento.
La tramitacion del procedimiento de adjudicacion conllevara la practica de las notificaciones y

comunicaciones derivadas del mismo por medios exclusivamente electrénicos.

Las notificaciones que deriven del presente procedimiento se realizardn mediante direccion

electronica habilitada (hitps:/notificaciones.060.¢es). Los plazos a contar desde la notificacion

se computaran desde la fecha de envio de la misma, siempre que el acto objeto de notificacién
se haya publicado el mismo dia en el perfil del contratante del érgano de contratacion. En caso

contrario, los plazos se computaran desde |a recepcion de la notificacion por el interesado.
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La comunicacién de actos no objeto de notificacion se realizara mediante medios electronicos,

utilizandose a tal efecto la direccion de correo electronico facilitada por el licitador.

No obstante, podré utilizarse la comunicacion oral para comunicaciones distintas de las relativas
a los elementos esenciales de un procedimiento de contratacién, siempre que el contenido de

la comunicacion oral esté suficientemente documentado.

ANUNCIO DE LICITACION Y PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS

4.1. Anuncio de licitacién y plazo de presentacién de ofertas

El anuncio de licitacion se publicar en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion y en

el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, ademas, en el Diario Oficial de la Union

Europea.

El plazo de presentacion de proposiciones seré el fijado en el anuncio de licitacién del contrato.

4.2. Lugar de presentacion

Las proposiciones se presentaran en el lugar indicado en el anuncio de licitacion de este

contrato, pudiendo ser enviadas también por correo postal certificado.

Cuando las proposiciones se envien por correo postal deberan remitirse a la direccion indicada
en dicho anuncio, debiendo el licitador justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina
de Correos y anunciar al érgano de contratacién la remision de la proposicién mediante télex,
fax o telegrama en el mismo dia. También podra anunciarse por correo electronico. El envio del
anuncio por correo electrénico sdlo sera valido si existe constancia de la transmision y
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procedera a la obtencion de

copia impresa y a su registro, que se incorporara al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacién si es recibida por
el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo

sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la

documentacion, ésta no sera admitida en ningtn caso.

El nimero de fax y correo electrdnico para aviso de las imposiciones en correos seran los

indicados en el apartado W del Anexo | de este pliego.
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MESA DE CONTRATACION
El 6rgano de contratacion estara asistido por una mesa de contratacion, cuya composicion se

publicara en el perfil de contratante del mismo.

Sus miembros haran una declaracion expresa de ausencia de conflicto de intereses, de
conformidad con lo previsto en el articulo 64 de la LCSP y, en caso de financiacién con fondos
europeos, con el articulo 61 del Reglamento Financiero de la UE (Reglamento 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras
europeas aplicables al presupuesto general de la Union).

La misma declaracién expresa de ausencia de conflicto de intereses sera exigida a los técnicos
que emitan cualquier tipo de informe en el expediente de contratacion, declaracion que formara

parte del expediente.

EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

. Apertura del sobre n° 1 Documentacion administrativa.

La Mesa de Contratacion calificara la declaracion responsable y el resto de documentacion

contenida en el sobre n°1.

Si la Mesa observare defectos subsanables en la documentacién presentada, dara un plazo de
tres (3) dias al licitador, a contar desde la puesta a disposicion del mismo de la comunicacion
en |la direccion de correo electrénico facilitada en el Anexo VII, o en caso de UTE, en el Anexo
IV, por el licitador para que los corrija, sin perjuicio de que la presencia de defectos o vicios

insubsanables pueda determinar la exclusion de la oferta.

Cuando el érgano o la Mesa de Contratacion consideren que existen dudas razonables sobre
la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, podran pedir a los licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos.

No obstante lo anterior, segun lo dispuesto en el articulo 140.3 de la LCSP, no estaré obligado
a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores o que figuren en una base de datos nacional de un Estado

miembro de la Union Europea.
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A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 de la LCSP, el érgano y la Mesa de
contratacién podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para |a presentacion de otros complementarios en los términos de los
articulos 95 de la LCSP y 22 RGLCAP, lo que debera cumplimentar en el plazo maximo de
cinco dias naturales, sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas

conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del RGLCAP.

1

maactean en Jos recuadres

6.2. Apertura del sobre n° 2 Documentacién relativa a criterios de adjudicaciéon cuya

evaluacién depende de un juicio de valor (Documentacién técnica).

03/12/2019 14:07-20

De conformidad con el articulo 157.3 de la LCSP se procedera, en un plazo no superior a veinte
(20) dias a contar desde la finalizacién del plazo de presentacion de ofertas, a la apertura de
los sobres n° 2, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en
apartado K del Anexo I. La aplicacion de los criterios de adjudicaciéon se efectuara por los
siguientes 6rganos:

a) Cuando la ponderacion atribuida a los criterios dependientes de juicio de valor sea superior

ala correspondiente a los criterios evaluables de forma automaética, la valoracion la realizara un

comité de expertos con cualificacién apropiada o sera encomendada a un organismo técnico

iendo del cidige sequro de verificacion {CSV

especializado, cuyas designaciones se publicaran en el perfil de contratante del ¢rgano de

contratacion.
b) En los restantes casos la valoracion la realizard la mesa de contratacion, a cuyo efecto podra

intend
& Inir

solicitar los informes técnicos que considere precisos.
Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre n°®
2, documentacién que deba ser objeto de evaluacion posterior y que deba ser incorporada en

el Sobre n° 3.

4
car

03/12/72015 13:54:33 | PEREZ GRAU, ALICIA
olive archivado por la Comunidod Auténoma de Murdo, segén arficlo 27.3.¢) de lo Ley 3%/2015 Lacfiemantacu lac fachac da fiema ca

Tenind

electranice

Su cutenticidod puede ser controstade occediendo o la siguiente direccidn: htps://sede.carm.es/verifi

6.3. Apertura del sobre n° 3 oferta econémica y, en su caso, deméas documentacion relativa a
criterios de adjudicacion evaluables mediante férmulas.

En el acto publico a celebrar en el lugar, fecha y hora sefialada en el perfil de contratante, se

informara de las proposiciones admitidas y, en su caso, de las excluidas, y se procedera a dar

lectura a los resultados de la valoracion de los criterios evaluables mediante juicios de valor y la
posterior apertura del sobre n® 3, y a dar lectura de las ofertas econémicas y de las ofertas

YANEZ SANCHEZ HEZNINIA

relativas a otros criterios de adjudicacion evaluables mediante férmulas, en su caso.

E<ta es uno copro auténtica imprimitie de un di
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La mesa remitira a la Direcciéon General competente por razén de la materia objeto del contrato,
el resultado de la apertura de las proposiciones cuantificables mediante aplicacion de férmulas,

al objeto de verificar los resultados relativos a la existencia o no de ofertas anormalmente bajas.

En caso de discrepancia entre la cifra expresada en letras y la cifra expresada en numeros,

prevalecera aquella.

6.4. Ofertas anormalmente bajas

Cuando la mesa de contratacion hubiese identificado una o varias empresas en presuncion de
anormalidad, debera requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de los costes o
cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad, y seguira el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP.

Para la identificacion de las ofertas que se encuentran incursas en presuncion de anormalidad,
la mesa de contratacion aplicara los parametros objetivos establecidos en el apartado L del

Anexo |, que deberan estar referidos a la oferta considerada en su conjunto.

LLas propuestas que sean rechazadas por ser consideradas anormalmente bajas después de
realizados los tramites establecidos en el citado articulo 149, quedaran excluidas del

procedimiento de licitacion.

6.5. Propuesta de adjudicacién

De conformidad con el articulo 150.1 de la LCSP la Mesa de Contratacion clasificard, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente
propuesta al organo de contratacion. Traténdose de varios criterios de adjudicacion, la
clasificacién por orden decreciente sera la que resulte de la suma de las puntuaciones obtenidas
por los criterios evaluables mediante juicio de valor y las obtenidas por los criterios evaluables

de manera automatica por cada uno de los distintos licitadores.

Cuando se produzca empate entre ofertas, se aplicaran los criterios de desempate previstos en
el articulo 147.2 de la LCSP, salvo que se hubieran establecido unos especificos en el apartado
K del Anexo I. A tal efecto, los servicios correspondientes del 6rgano de contratacién requerirén
la documentacion pertinente a las empresas afectadas. Cada licitador afectado por el empate
deberad aportar la documentacion acreditativa de la circunstancia que alegue. Esta
documentacion sera aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate,

Y ho con caracter previo.
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6.6. Documentacién a requerir al propuesto como adjudicatario
Al licitador propuesto por la Mesa de Contratacion se le requerira, para que en el plazo de diez
(10) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento,

presente la siguiente documentacion:

1
iva michivedn por lo Comunided Autinome de Murcia, segin articuls 27.3.4) de lo Ley 39/2015 tas fitmontac v Int fechns de firmn <o muectenn en fos 2orudres.
del cidigo sequre de verifitacién ((SV

n: hHps://sede.corm,es/verificord

a) Ladocumentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a
c) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad,

tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,

3/12/2017 140120 |

sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del apartado 3 del citado articulo.
Necesariamente, entre la misma, debera constar la documentacion que acredite la
personalidad de la empresa y el ambito de su actividad; la que acredite, en su caso, la
representacion, segun lo dispuesto en el articulo 21 del RGLCAP; y la que acredite la
solvencia econdémica y financiera, y técnica o profesional, segun los medios de

acreditacién especificados en el apartado J del Anexo I.
b) Resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva.

c) El compromiso al que se refiere el articulo 75.2. LCSP, en su caso.

d) La documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato a los que se

refiere el articulo 76.2 LCSP, en su caso.

03/12/2015 13.:54:33 | PEREZ GRAU. ALICIA
]

e) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al ejercicio corriente o
Gltimo recibo, complementado con una declaracion responsable de no haberse dado
de baja en dicho impuesto. Si la empresa no esta obligada, debera presentar el alta de
declaracién censal, segiin modelo 036, regulado en la Orden EHA 1274/2007, de 26

de abril.

f) Certificacion positiva vigente de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias

con el Estado.

e deon 8

g) Certificacion positiva vigente expedida por el érgano competente de la Comunidad
Auténoma de la Regién de Murcia, acreditativa de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, regulado en la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejeria

idod puede ser

YANEZ SANCHEL HERMINIA

£stu es una copin

S

de Hacienda y Administracion Publica.
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h) Certificacion positiva expedida por el 6rgano competente del Estado, de encontrarse al
corriente en sus obligaciones de Seguridad Social. Esta certificacion podra ser
solicitada por el Organo de contratacion, ademés, en cualquier momento de vigencia

del contrato.

i) Cuando el licitador sea empresario extranjero de Estado miembro de la Unién Europea
o signatario del Espacio Econémico Europeo la acreditacion de su capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones se realizard mediante la aportacién de la documentacion

acreditativa de los citados extremos.

En cualquier caso, la presentacion del Certificado expedido por el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia, o por el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira al licitador de la presentacion de la
documentaciéon exigida en los apartados sefialados anteriormente, respecto de aquellas
circunstancias que figuren inscritas. La aportacion de dicho certificado debera acompafiarse de

una declaracién responsable del licitador relativa a la validez y vigencia de los referidos datos.

El licitador podra autorizar al érgano de contratacion para que pueda obtener de forma
electrénica o por otros medios los certificados de estar al corriente en sus pagos con la Agencia
Estatal de la Administracion Tributaria, con la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia y
con la Seguridad Social y de alta en el IAE necesarios para la tramitacion de este procedimiento,

en cuyo caso no sera necesario presentar estos certificados (Anexo VII).

En el supuesto de que en el plazo otorgado el licitador propuesto como adjudicatario no aporte
la documentacion requerida, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
a exigirle el 3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar sobre la garantia provisional, si se hubiese exigido, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 71.2 a) de la LCSP, procediéndose seguidamente a requerir la

misma documentacién al licitador siguiente.

6.7. Garantia definitiva

La garantfa definitiva sera constituida por el importe indicado en el apartado H del Anexo | de
este pliego, en cualquiera de las formas previstas en los articulos 108.1 de la LCSP y 55 y
siguientes del RGLCAP. Si asi se preveé en el citado apartado H del Anexo |, podra constituirse

mediante retencion en el precio.
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Habida cuenta que el articulo 69.1 de la LCSP no considera necesaria la constitucion de la UTE
hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor, cuando la propuesta de
adjudicacién se realice a favor de una de ellas, en la constitucién por la misma de la garantia

se observaran las siguientes reglas:

a) Cuando se formalice la constitucion de la UTE con anterioridad al dictado y notificacion
de la orden de adjudicacién del contrato a su favor, la garantia especificara que la
entidad garante avala o asegura a la UTE con expresion de su razon social completa y

NIF;

b) Cuando se formalice con posterioridad, la garantia especificara que la entidad garante
avala o asegura a tantas empresas como forman la UTE, con expresién de la razén

social y NIF de cada una de ellas, e indicando que “conjunta y solidariamente en UTE".

6.8. Calificacion de la documentacion

Aportada la documentacién por el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa de
contratacién procedera al examen y calificacion de la documentacién acreditativa de la

capacidad y solvencia.

ADJUDICACION
El érgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacién presentada por el propuesto como adjudicatario (art. 150.3
LCSP).

El plazo méximo para efectuar la adjudicacién es de dos (2) meses a contar desde la apertura
de las proposiciones (art. 158.2 LCSP). Dicho plazo se ampliard en quince (15) dias habiles
cuando sea necesario seguir los tramites del articulo 149.4 de la LCSP (ofertas anormalmente
bajas) (art. 158.3 LCSP). De no dictarse la adjudicacion en ese plazo, el licitador tiene derecho

a retirar su proposicion.

La adjudicacién se notificara al adjudicatario y al resto de los licitadores y debera ser publicada
en el perfil del contratante en el plazo de quince (15) dias. En la notificacién que se practique al
adjudicatario se indicara el plazo maximo en el que debe procederse a la formalizacion del

contrato.
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8. FORMALIZACION DEL CONTRATO

8.1. Formalizacién
La formalizacion del contrato se efectuara no mas tarde de los quince (15) dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores (art. 153.3
LCSP).

Cuando se trate de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratacién la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores. Transcurrido el plazo anteriormente

indicado, los servicios correspondientes requeriran al adjudicatario para que formalice el

0371272019 130720 |

contrato en plazo no superior a cinco (5) dias a contar desde el siguiente a aquel en el que

hubiese recibido el requerimiento.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se podran

incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de

de Murdo, segén arliculo 27. 3.2l de lnley 35/3015. Los firmantes y los fecios de firma se muestron en fos recotdros.

los términos de la adjudicacién.

Cuando la adjudicacion haya recaido en una UTE, ésta debera aportar la escritura de
constitucion de la misma, NIF y el poder debidamente bastanteado del representante de la UTE.

|

La formalizacion del contrato, junto con el correspondiente contrato, sera publicada en el perfil

03/12/2019 13:5¢:33 | PEREZ GRAU. ALICA
de por fa

de contratante de este 6rgano de contratacion, en un plazo no superior a quince (15) dias tras

el perfeccionamiento del contrato. Cuando el contrato esté sujeto a regulacién armonizada, el

anuncio de formalizacion se publicara, ademas, en el «Diario Oficial de la Unién European.

8.2. Supuesto de no formalizacion
Cuando el contrato no fuese formalizado dentro del plazo indicado por causas imputables al

adjudicatario se estara a lo dispuesto en el articulo 153.4 de la LCSP.

Cuando las causas de la no formalizacion fuesen imputables a la Administracion se estara a lo
dispuesto en el articulo 153.5 de la LCSP.

v cufenticidad puede ser contrastada occediendo o la siguiente direccion: https://sede.carm es/verificardecamentes e inlroduciende del cidigo segure de verificocian ((SV
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

9.1. Obligaciones generales

a)

f)

El adjudicatario estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, social o laboral, y de seguridad y salud en el trabajo, asi como a cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de

aplicacion.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de

los plazos parciales fijados por la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de la formalizacién del

contrato, cuando este se formalice en escritura publica.

Establecer y mantener a su costa, durante la ejecucion de los trabajos y hasta la
finalizacién del plazo de garantfa, los medios materiales y el equipo profesional exigido en
el presente Pliego. Esta obligacién comporta la asuncién por el contratista de todas las
obligaciones sociales, laborales y econémicas derivadas de los citados medios materiales

y personales precisos.

Indemnizar, a su costa, los dafios a terceros, a la Administracion contratante o al personal

de la misma que se originen como consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

El adjudicatario esta obligado a suministrar al 6rgano de contratacion, previo requerimiento
y en el plazo de quince (15) dias, toda la informacién que éste precise para el cumplimiento
de sus obligaciones de publicidad activa y acceso a la informacién publica, derivadas de
los articulos 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
informacién publica y buen gobierno, y 7 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participacién Ciudadana de la Comunidad Auténoma de la Region de
Murcia. El érgano de contratacién podré imponer multas en caso de incumplimiento de

esta obligacién, de conformidad con lo dispuesto en la citada normativa.

9.2. Obligaciones especificas

Ademas de las obligaciones generales derivadas de! régimen juridico del presente contrato,

existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) Los gastos originados por los ensayos ordenados por el director facultativo de las

obras, hasta un valor del 1% del presupuesto de ejecucion material.

21/53 OBRAS

FEDER: Una manera de hacer Europa



D3/12/2019 14:07:20 |

03/12:2017 135633 | PEREZ GRAU, AUICA

ey

YANIZ SANCHEZ, HERMINIA

de Murda, sealn onticule 27.3.¢) de fo Ley 39/2015. Los firmantes v las lechas de firma 1= mesctran en los recuenros.

drivads pat 2

ible de un d

51025 U0 opIa GHIENITD imp

v outenlicidad puede ser contresiodo nccediendo o la siguiente direccdn: https://sede-corm.es/verificardocumentos e intreducienda del cédigo seguro de verificacisn ((SV

10.

b)

d)

f)

Regién de Murcia

Jonsejeria de Educacion y Cultura ANIVERSARIO

TRASYATT TAKO LIGURA

Unién Europea

Son de cuenta del contratista los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y
demas gravamenes o gastos que resulten de aplicacion segun las disposiciones
vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen, Igualmente serén de su cuenta los
gastos derivados de licencias de obras e impuesto sobre construcciones, instalaciones

y obras (ICIO), cuando procedan.

El contratista esta obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras,
con el contenido, medidas y configuracién que se le indique, asi como las sefiales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha
zona como en sus limites e inmediaciones. El cumplimiento de lo aqui establecido se
realizara segln lo previsto en la cldusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, y de acuerdo, en su caso, con la

normativa de la U.E. a aplicar.

El contratista debera llevar el Libro de Ordenes, previamente diligenciado, de
conformidad con las disposiciones contenidas en la clausula 8 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 217.2 de la LCSP o
cuando asi se determine en el apartado | del Anexo |, el contratista estara obligado a
remitir al drgano de contratacion, cuando éste se lo solicite, la informacion relativa a
subcontratistas y suministradores que participen en el contrato, las condiciones de
subcontratacion y suministro, asi como justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellos, con el detalle especificado en el parrafo segundo del apartado 1 del mismo

articulo.

Las obligaciones especificas del contrato indicadas en el apartado N del Anexo I.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

10.1.Direccidn de las obras

El érgano de contratacion designara un director facultativo, que ejercera las facultades del

responsable del contrato.
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10.2.Comprobacion del replanteo

La ejecucion del contrato comenzara con el acto de comprobacion del replanteo que se realizara
en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacion del contrato. La comprobacion
del replanteo de las obras se efectuard en presencia del adjudicatario o de su representante,
de conformidad y con los efectos previstos por los articulos 237 de la LCSP y 139, 140 y 141
del RGLCAP.

Cuando se trate de obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte o de carreteras en los
que conste certificado de dispensa del requisito de disponibilidad de los terrenos, no se podra
iniciar la ejecucion de las mismas en tanto no se haya formalizado la ocupacion en virtud de la

Ley de Expropiacién Forzosa.

10.3.Programa de trabajo

El contratista debera presentar en el plazo de treinta (30) dias, salvo causa justificada, a contar
desde la fecha de la formalizacion del contrato, un programa de trabajo en los términos previstos
en el articulo 144 del RGLCAP y de conformidad con lo dispuesto en la clausula 27 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales del Estado. Sera obligatoria su presentacion siempre
y cuando la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, segun se indique

en el apartado N del Anexo 1.

El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo se entenderan como integrantes del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

El rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) dias
siguientes a su presentacion, pudiendo proponer la introduccion de modificaciones, o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del

contrato.

10.4.Ejecucién de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en este pliego, a las
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado y conforme al proyecto aprobado
por la Administracién y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean

vinculantes a las partes.

El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista.
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10.5.Plazo
El plazo general y lugar de ejecucion de la obra sera el que se fija en el apartado F del Anexo
I. Los plazos parciales se determinaran en el programa de trabajo a que se hace referencia en

el apartado 3 de esta misma clausula.

10.6.Penalidades

El régimen de penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del contrato, por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato

o por incumplimiento de los compromisos de adscripcién de medios, sera el previsto, en su

13/12/2019 14:07-10

caso, en el apartado N del Anexo |.

Asimismo, se aplicara el régimen de penalidades por demora en la ejecucion establecido en el
art. 193.3 salvo que en el apartado N del Anexo | se hubieran establecido otras distintas.

10.7.Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacién imprudente por parte del
contratista, éste tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios que se le

hubiesen causado.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la

da Murda, segén urticels 17.3.¢) de Io Ley 3972015, Les frmontes y las fechos de firma se muestean en los receadros.

LCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

10.8.Condiciones especiales de caracter social, ético o medio ambiental

De conformidad con el articulo 202 de la LCSP, se establecen las condiciones especiales de

do pee o €

ejecucion del contrato que se enumeran en el apartado P, del Anexo |. Su incumplimiento

conllevara la imposicion de las penalidades o ser causa de resolucion del contrato segin se

determine.

10.9.Proteccidn de datos.

lectrinice odi
) auteaticidod puede ser contrastade accediendo a la siguiente direccion: htips://sede.corm.es/verificardecumentos e introduciendo del cidigo sequro de verificacién (CSY

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar lo
dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta

al tratamiento de datos personales (RGPD) y la normativa complementaria.

ible de un o

YANEZ SANCHEZ, HERMINIA
10 £ una epis OHENTIE ImpM

El contratista estara obligado al cumplimiento de la normativa en materia de proteccion de datos

citada anteriormente.
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Para el caso de que la contrataciéon implique el acceso del contratista a datos de caracter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendra la
consideracion de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se

considerara comunicacién de datos, cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28 del RGPD.

11. ABONOS AL CONTRATISTA.
11.1.Pago del precio.

tean e los reqsadros.

El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que

83/12/2019 140720 |

realmente ejecute con sujecién al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere,

v Ine barhne da firma ca muar

segun lo dispuesto en el articulo 198 y siguientes de la LCSP.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las
operaciones preparatorias de la ejecucién del contrato y que estén comprendidas en el objeto
del mismo, si asf se indica en el apartado | del Anexo |, debiéndose asegurar los referidos

Loy 39/201S_{nc firmantes

rdecumentas 2 introduciende ded cédige seguro de verificarién ((5Y

pagos mediante la prestacién de garantia, segun dispone el articulo 198.3 de la LCSP, los
articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP y las Clausulas 54 y 55 del Pliego de Clausulas

Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Todos aquellos contratistas que se encuentren incluidos en algunos de los supuestos previstos
en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electronica y creacion
del Registro Contable de facturas en el Sector Publico, estaran obligados al uso de la factura
electrénica y a su presentacion a través del punto general de entrada que corresponda, cuando
su importe sea de mas de 5.000 euros (Orden de 22 de julio de 2015 de la Consejeria de
Hacienda y Administracion Publica, BORM de 6 agosto). La presentacion de dicha factura se
haré a través de la Plataforma FACE- Punto General de Entrada de Facturas Electrénicas de la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, del Ministerio de Hacienda vy
Administraciones Publicas (hitps://face.gob.es/es). Los codigos DIR3 que deben figurar en los
campos obligatorios de las facturas son los que se indican en el apartado Z del Anexo I.

03/12/2019 1354:33| PEREZ GRAU, ALICIA

elettranics udmini
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11.2.Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las AA PP

Transcurrido el plazo a que se refiere el articulo 198.4 de la LCSP, los contratistas podran
reclamar por escrito a la Administracién contratante el cumplimiento de la obligacion de pago vy,
en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administracién

icidod puede ser

Estn es una copia auténtico

no hubiera contestado, se entendera reconocido el vencimiento del plazo de pago y los

Su

interesados podran formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la
Administracién, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.
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11.3. Transmisién de los derechos de cobro

12.

13.

Para que la cesién del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administracion, sera requisito
imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesién, segun dispone el
articulo 200 de la LCSP. Su tramitacién se realizaré de conformidad con la Orden de la
Consejeria de Economfa y Hacienda de 12 de febrero de 1999, por la que se regula el
procedimiento para la efectividad de la cesion a terceros de derechos de cobro frente a la

Administracion Regional y sus organismos auténomos y su toma de razoén.

REVISION DE PRECIOS

Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se estara a lo
indicado en el apartado E Anexo |. Cuando la revisiéon no proceda, se hara constar asi en el
expresado apartado. Cuando la revision de precios inicialmente proceda, se indicara en el citado
apartado el o los indices o formulas polindmicas que se aplicaran, en su caso, para la citada
revision.

El régimen juridico de la revision de precios sera el establecido en los articulos 103, 104 y 105
de la LCSP, ademas de en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. y en el R.D. 1359/2011,
de 7 de octubre (BOE 26/10/11) por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de

suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

CESION DEL CONTRATO
De conformidad con el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas
o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y
de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 2, letra b) del citado precepto, no podra autorizarse la cesién a
un tercero cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista

si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros tal opcion debera
estar contemplada en el apartado S del Anexo | y, ademas, deberan concurrir las condiciones

impuestas por el articulo 214.2 de la LCSP.
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El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al

cedente.

SUBCONTRATACION
El contratista debera observar respecto a la prestacion parcial que pretenda subcontratar, que

no sera superior, en su caso, al porcentaje indicado en el apartado R del Anexo |, las siguientes

reglas:

Cuando asi esté previsto en el apartado R del Anexo |, los licitadores deberén indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre
o perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya encomendar su realizacion.

Asi mismo, no se podran subcontratar aquellas tareas que hayan sido definidas en dicho
apartado R como criticas, debiendo ser ejecutadas directamente por el contratista principal.

MODIFICACION DEL CONTRATO

15.1.Potestad de modificacién

Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesién en la persona del
contratista, cesién del contrato, revisién de precios y ampliacién del plazo de ejecucién, los
contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico en los
casos y en la forma previstos en los articulos 203 a 207 de la LCSP, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el

anteriormente citado articulo 207 LCSP.

15.2.Modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares

De conformidad con lo previsto en el articulo 204 de la LCSP, este contrato podra ser modificado
durante su vigencia cuando se hubiera advertido expresamente de esta posibilidad en el
apartado T del Anexo I. El alcance, Iimites y naturaleza de la modificacién; las condiciones en
que podra hacerse uso de la misma; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la

modificacion vendran establecidos en dicho apartado T.
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SUSPENSION DE LAS OBRAS
En caso de producirse una suspension del contrato, se estaré a lo estipulado en el articulo 208
de la LCSP y los articulos 103, 170 y 171 RGLCAP. En los supuestos de suspensién temporal,
parcial o total, o definitiva, se levantara acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion del

contrato.

La Administracion solo abonara dafios y perjuicios efectivamente producidos y con sujecion a

las reglas indicadas en el apartado 2 del referido articulo 208.

RECEPCION Y LIQUIDACION

17.1.Recepcion

La recepcién y liquidacion del contrato, se regulara conforme a lo dispuesto en el articulo 210 y
243 de la LCSP, 163 y siguientes del RGLCAP y clausula 76 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco (45) dfas habiles, comunicara por escrito
la fecha prevista para su finalizacion. La recepcién se realizara como maximo dentro de los
treinta (30) dias siguientes a su terminacion, levantandose el acta correspondiente. El érgano
de contratacion aprobara la certificacion final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres
(8) meses contados a partir de la recepcion, que seré abonada a cuenta de la liquidacion del

contrato.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 163.3 del RGLCAP, en los casos en que la duracion del
contrato no permita cumplir con los plazos resefiados anteriormente se fijaran en el apartado

N del Anexo I los plazos de comunicacion que deben ser cumplidos.

En caso de preverse recepciones parciales, se indicara en el citado apartado.

17.2.Plazo de garantia

A partir de la fecha del acta de recepcion de la obra comenzara a contar el plazo de garantia
que figura en el apartado G del Anexo | o el ofertado por el adjudicatario en el caso de que la
ampliacion del plazo de garantia esté previsto como criterio de adjudicacion. No obstante, y
segun el articulo 243.4 de la LCSP, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad
practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su
naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como los de

dragados no se exigira.
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Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras con los efectos sefialados en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP.

RESOLUCION DEL CONTRATO
La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos sefialados en los articulos 211 y 245
de la LCSP y se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento establecido en los articulos 191 de la LCSP y 109 del
RGLCAP, en el que se garantizara la audiencia al contratista, y con los efectos previstos en los
articulos 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113y 172 del RGLCAP.

También sera causa de resolucién del contrato el incumplimiento de cualquiera de las
consideradas por este pliego obligaciones esenciales del contrato y calificadas como tales al
amparo de lo dispuesto en los articulos 76.2 y 202.3 de la LCSP, articulos relativos a la
dedicacion o adscripcion a la ejecucion del contrato de determinados medios personales o
materiales, y a las condiciones especiales de ejecucioén del contrato de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden, respectivamente, y que, en caso de existir, deberan estar

enumeradas en el apartado N del Anexo |.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION

19.1.Prerrogativas de la Administracion

El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del
contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de
ésta, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en el articulo 190
de la LCSP y por el RGLCAP.

Asimismo, el 6rgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los
limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato, y en especial la limitacion

establecida por el segundo parrafo del referido articulo 190.

Los acuerdos que dicte el organo de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de

interpretacion, modificacién y resolucién seran inmediatamente ejecutivos.
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19.2.Régimen de recursos

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de
los contratos administrativos seran resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondrén fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccién, sin
perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicion, previsto
en los arts. 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo

Comun de las Administraciones Publicas.

03/12/2013 14:0720 |

En caso de tratarse de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratacion,
(articulo 44 LCSP), el procedimiento de recurso se iniciara mediante escrito que debera
presentarse en el plazo de quince dias habiles, computandose dicho plazo segun lo dispuesto
en el apartado 1 del articulo 50 de la LCSP.

El escrito de interposicion podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el registro del dérgano de

contratacién o en el del 6rgano competente para la resolucion del recurso.

de Wurcio, segiin artitylo 27.3 2) de la Ley 33/2015. Los firmantes y bas fechus de firma se muestran en los recoadros.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo
anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas répida

posible.

El érgano competente para la resolucion del recurso (Tribunal Administrativo Central de

03712/2017 135433 | PEREI GRAU, ALICA
s per lo €

Recursos Contractuales) hara publicas a través de su pagina web las direcciones de registro
en las que debe hacerse la presentacion de los escritos para entenderla efectuada ante el propio
Tribunal.

hitps://sedeminhap.qob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Defaull.aspx

Sera competente para la tramitacion y resolucion de los recursos, solicitudes de adopcion de

elechrdnico od

medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicacidn
de contratos a que se refieren los articulos 44.1, 49 y 39 de la LCSP, el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, en virtud de la Resolucion de 5 de noviembre de 2012, de
la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, por el que se publica
el Convenio de Colaboracion con la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia, sobre

ble de un d
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atribucién de competencia de recursos contractuales, prorrogado mediante Acuerdo de 19 de
noviembre de 2018.
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Contra la desestimacién del recurso especial en materia de contrataciéon solo cabra la
interposicién del recurso contencioso administrativo, en los términos establecidos en el articulo
tercero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificacién de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdiccidon Contencioso-Administrativa.

Vvege
LA JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACION LA TECNICO RESPONSABLE

Fdo.- Alicia Pérez Grau. Fdo.- Herminia Yaiez Sanchez.

(documento firmado electrénicamente)
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ANEXO I. CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

A.- DESIGNACION DEL CONTRATO.

N° Expediente: 5/2020 CPV:
45200000-9 Trabajos de construccion de inmuebles y obras

de ingenieria civil.
CPA:
41004 Trabajos generales de construccion de edificios no

residenciales.

CONTRATO OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION.

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA (SARA): NO

CONTRATO SUJETO A RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION: NO
COMITE DE EXPERTOS: NO.

ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO: NO

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO.

B.- OBJETO Y JUSTIFICACION DEL CONTRATO.

OBJETO:
OBRAS DE 6 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR EN EL CEIP “PASCUAL
MARTINEZ ABELLAN" DE PLIEGO (MURCIA).

Lotes: El objeto de este contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Memoria-Propuesta de la
Direccion General de Centros Educativos e Infraestructuras, de fecha 8 de noviembre de 2019, y
en el articulo 116.4 de la LCSP, no se divide en lotes, por razones de eficiencia y econom(as de
escala, al estimarse que la intervencion de distintos adjudicatarios en una obra completa como la
que se pretende contratar, supondria la introduccién de un factor afiadido de complejidad en la toma
coordinada de decisiones en la correcta ejecucién del contrato, siendo por ello mas adecuada una

organizacion dependiente de un Unico mando.

JUSTIFICACION:
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[Las necesidades administrativas a satisfacer vienen plasmadas en la Memoria-Propuesta de la

Direccién General de Centros Educativos e Infraestructuras de 08/11/2019, incorporada al

expediente, que se reproduce a continuacion:

.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION EN ORDEN A CUMPLIR LAS
EXIGENCIAS DEL ARTICULO 28 DE LA LCSP.
El médulo de infantil del CEIP Pascual Martinez Abellan de Pliego es un edificio del afio 1970. Se
trata de un inmueble de dos plantas en un estado de conservacioén deficiente. Parte del inmueble
se encuentra bajo la rasante de la calle lo que le origina humedades en toda la planta baja. La
cubierta presenta multiples filtraciones de agua y la estructura, que ha sido parcialmente reparada,
necesitaria una actuacion integral. Todas estas incidencias suponen que el coste de las
reparaciones que excederia el propio valor del inmueble. Por todo lo anterior, la Consejeria elabord
un proyecto de obras para la construccion del Pabellén de Educacién Infantil, redactado con el

consenso del gobierno municipal de Pliego y presentado al Ayuntamiento de Pliego.

Con fecha 28/06/2017 se dicté Orden de inicio del expediente para la contratacion, por
procedimiento ABIERTO, con varios criterios de adjudicacion, de las OBRAS DE CONS TRUCCION
DE PABELLON INFANTIL (6 UNIDADES) Y COMEDOR EN CEIP

“PASCUAL MARTINEZ ABELLAN" DE PLIEGO (MURCIA) por la Consejera de Educacién,
Juventud y Deportes. Con fecha 30/06/2017 se remitié al Ayuntamiento de Pliego Oficio solicitando

la concesion de la correspondiente licencia de las obras.

Con fecha 10 de julio de 2017 el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pliego solicita
reunién con la Direccién General de Centros Educativos con la finalidad de aclarar dudas acerca
de “del proyecto, en cuanto a superficie que ocupa en la parcela destinada, tanto a infantil como a
primaria, como en el disefio, etc.”. Posteriormente el Ayuntamiento de Pliego notifica la suspension
del otorgamiento de la licencia de obras y solicita la redaccion de un nuevo proyecto basico y de

ejecucion para la realizacion de las obras en un nuevo solar.

La redaccién del nuevo proyecto corrié a cargo del Ayuntamiento de Pliego y la Directora General
de Centros Educativos e Infraestructuras dicté Resolucion de 16/10/2019 por la que se acepta la
puesta a disposicion efectuada por el Ayuntamiento de Pliego a favor de la Consejeria de Educacion
y Cultura de los terrenos de parte de la parcela de equipamiento 3°-19 incluida en la UA-17 del
PGMO de Pliego.
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De acuerdo con el informe emitido por el Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos de
23/05/2017, que se adjunta como anexo, el centro de referencia fue construido en el afio 1970,
presenta multiples filtraciones de agua, humedades y su estructura necesitaria una actuacion
integral, siendo el coste de estas reparaciones superior al propio valor del inmueble, lo que hace
que sea preferible la construccion de un nuevo edificio en el que ubicar al unico colegio de
educacién infantil y primaria del municipio de Pliego. Con la contratacién objeto del presente
expediente, se pretende la ejecucién de las obras correspondientes al pabellon de Educacion
Infantil, quedando pendiente para una proxima contratacion, las instalaciones correspondientes al

resto del centro educativo.

Por otra parte, el objeto del contrato de referencia esta incluido en el programa operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional-Murcia 2014/2020, el cual tiene como eje prioritario el objetivo
tematico, OT10. Invertir en la educacion, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje
permanente. La prioridad de esta inversién es el PL.10.5. Inversion en Educacion y Formacion,
incluida la Formacion Profesional, incapacidades y aprendizaje permanente, mediante el desarrollo
de las infraestructuras de educacion y formacion, cuyo objetivo especifico es el OE.10.5.1. Mejorar

las infraestructuras de educacién y formacion.

Esta inclusién se realizd en virtud de la Resolucién de 17/02/2016 de la Directora General de
Presupuestos y Fondos Europeos, la cual se fundamenta en el Informe-Propuesta de la misma
fecha del Servicio de Coordinacion de Fondos Europeos. En dicho informe-propuesta se pone de
manifestd que la seleccion del centro de referencia resulta de su valoracién, con arreglo a los
criterios de seleccion de operaciones (antigiiedad del centro, nimero de aulas prefabricadas y
necesidades de escolarizacion), correspondiendo a este centro un total de 40 puntos resultantes

de la suma de 40 puntos por antigliedad del centro.

Por ello, la ejecucion de la nueva infraestructura educativa responde a los fines que el propio
FEDER trata de satisfacer, es decir, fortalecer la cohesién socioeconémica dentro de la Unién
Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones y, en particular, invertir en educacion,
formacion y formacion profesional para la adquisicién de capacidades y el aprendizaje permanente,
mediante el desarrollo de las infraestructuras de educacion y formacién (Reglamento (UE) n °
1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones especificas relativas al objetivo de inversion

en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n °© 1080/2006).
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Por otro lado, una vez que ha sido seleccionada la actuacion objeto del presente contrato, la
eventual falta de su ejecucién conllevaria inevitablemente la obligacion de reintegrar los fondos
percibidos en el marco del Programa Operativo FEDER-Murcia 2014/2020.

En consecuencia, la necesidad de la contratacién deriva también de su seleccion por la Resolucion

de 17/02/2016 de la Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos.”

Contrato reservado: NO.

Autor del Proyecto/Pliego de Prescripciones

Fecha aprobacion
Técnicas 15 de noviembre de 2019
D. Rafael Galindo Mateo

Arquitecto

C.- PRESUPUESTO.

Importe neto: 1.435.625,76.-€
IVA: 301.481,41.-€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 1.737.107,17.- €

Desglose presupuesto base de licitacién: El desglose del mismo esta incluido en el proyecto de
obras cuya ejecucion es objeto de la presente licitacion, que contiene un presupuesto con expresion
de los precios unitarios y el descompuesto de los mismos en los que se determinan los costes

directos e indirectos precisos para su ejecucion.

Valor Estimado: 1.435.625,76.-€

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Presupuesto base de licitacion sin
IVA (Segln desglose de costes previstos en el proyecto), no habiéndose previsto prérrogas ni

modificaciones al alza.

Sistema de determinacién del precio del contrato:

Precios unitarios.
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D.- CREDITO.
ANUALIDAD PARTIDA PROYECTO IMPORTE
2020 15.04.00.422K.650.00 44335 359.505,97 .-€
2021 15.04.00.422K.650.00 44335 1.377.601,20.-€

Financiacién: E! presente contrato esta cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en un 80%.

Gastos de tramitacion anticipada: Si.

E.-REVISION DE PRECIOS.

Los precios de este contrato no seran objeto de revision de conformidad con lo dispuesto por el

Organo de contratacion en Orden de fecha 22 de noviembre de 2019 incorporada al expediente.

F.- PLAZO DE EJECUCION.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRORROGA

DIECISEIS MESES NO.
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Pliego (Murcia)

G.- PLAZO DE GARANTIA.

1 ano o el superior ofertado por el adjudicatario.

H.- GARANTIAS.

PROVISIONAL DEFINITIVA

5% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido):
No se exige 71.781,29.-€.

Posibilidad de constituciéon mediante retencion del precio:
Si

El importe se retendra del pago de la primera factura y de las
siguientes, de no ser suficiente con la primera.
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l.- FORMA DE PAGO.

Certificaciones mensuales.
Derecho a percibir abonos a cuenta: Si.
Posibilidad de comprobacién de pagos a los subcontratistas o suministradores: No

J.- CONDICIONES DE APTITUD.

Solvencia Economica y Financiera y Técnica o Profesional / Clasificacion:

Clasificacién: Grupo C, Subgrupo Todos, Categorfa 4 (o categoria E).

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ademas de por el medio referido
en el parrafo anterior, podran justificar:

- Su solvencia econdémica y financiera, conforme a lo dispuesto en el articulo 87.1.a) de la
LCSP, a fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamario suficiente, en funcién

de los ingresos generados en el desarrollo de su actividad principal, para el objeto de la

presente licitacion, mediante el volumen anual de negocios del licitador o candidato que,
referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos disponibles en funcion de las
fechas de constitucién o de inicio de actividades del empresario, debera ser al menos una vez
el valor estimado del contrato (1.435.625,76.-€).

-Su solvencia técnica, conforme a lo dispuesto en el articulo 88.1. a) de la LCSP, mediante
relacién de al menos 2 obras de construccién de similar naturaleza a la que es objeto de
licitacién, ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios. La cuantia individual de las obras
relacionadas debera ser igual o superior al valor estimado de esta licitacion. Cada una de las
obras relacionadas sera avalada por certificado de buena ejecucion, indicando el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por
las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término. La experiencia en la
realizacion de trabajos similares, tanto para el sector publico como privado, proporciona la
seguridad y autoconfianza que se desarrollan por la vivencia de situaciones que ayudan a
reconocer de forma anticipada posibles peligros o riesgos, asi como la forma de evitarlos, de
modo que se emplee la minima cantidad de energfa y recursos para alcanzar el maximo

rendimiento y obtener un trabajo de mayor calidad.
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

- A) Criterios evaluables mediante juicio de valor (sobre n° 2):

Estudio previo: Hasta 45 puntos.

1. Memoria Descriptiva: planificacion de los trabajos (30 puntos)

2. Plan de Aseguramiento de Calidad (15 puntos)
Total criterios Hasta 45 puntos

Para poder realizar una oferta con el méximo grado de eficacia, es necesario conocer
exhaustivamente el proyecto basico y de ejecucion de las obras. Tal conocimiento se consigue
a través del denominado “Estudio previo”, que supone la realizacion de un estudio especifico,
amplio y detallado que permitird prever con el méaximo grado de exactitud los problemas que
pueden surgir durante la construccion. Este estudio previo se realizara con medios y criterios
propios en el que conste la planificacion éptima de la ejecucion de la obra y se prestara especial
atencidn a los controles de calidad.
El resultado de este estudio previo se plasmara en los dos documentos a valorar:
1. Memoria descriptiva: planificacion de los trabajos y
2. Plan de aseguramiento de la calidad.
Si entre algun apartado de la documentacién presentada por licitadores distintos, se apreciase
total identidad en su forma y contenido, podra no tenerse en cuenta ni otorgarse puntuacién
alguna a todos ellos, salvo en el apartado correspondiente a control de calidad que podra
coincidir en la misma entidad de control de calidad.
1. Memoria Descriptiva: planificacion de los trabajos (hasta 30 puntos):
En esta parte del estudio previo, el licitador presentara un estudio del contenido del proyecto
que defina las obras objeto de esta licitacién. Este estudio debera contener como minimo
un analisis de las propuestas de ejecucién y de los procesos constructivos (obras e
instalaciones) existentes en el proyecto, asi como una relaciéon del personal técnhico
asignado a |a obra.
Se trata de una descripcidn de los trabajos contemplados en el proyecto, tanto trabajos de
arquitectura como de instalaciones. En este apartado, el licitador debe aportar un analisis y
estudio especifico de |la obra licitada de acuerdo con los sistemas constructivos planteados,
por lo que cualquier documentacién genérica o transcrita integramente del proyecto

redactado no sera considerada.
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Se valorara de la siguiente forma:

v' MB -Muy Bien (30 puntos) Analiza correctamente la ejecucion de la obra aportando
propuestas al proyecto. Tiene en cuenta aspectos relativos a la parcela y el entorno
que afectan al desarrollo de la obra y propone y asume soluciones.

v' B - Bien (20 puntos) Analiza la ejecucién de la obra sin desarrollar todos sus
aspectos relevantes. No identifica correctamente elementos que puedan afectar al
normal desarrollo de las obras. Aporta soluciones pero no asume su desarrollo.

en los racwadros.
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v" R- Regular (10 puntos) Analisis somero de la ejecucion. No propone alternativas o
las propuestas son genéricas o no aportan nada sustancial.

v’ M - Mal. (0 puntos) No desarrolla el apartado o la documentacién aportada es
incoherente o contiene errores sustanciales.
La justificacién no excedera de 10 paginas en papel DIN-A4 (210 x297 mm), margenes de
25 mm a cada lado, con letra «Times New Roman» tamafio 12, a doble espacio, por una
sola cara y con las paginas numeradas.

03/12/2019 14:07:20

2. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 15 puntos):
Este apartado del estudio contendré una descripcién general de la organizacion y sistema
de control de calidad a implantar en la obra. A la citada descripcién debera acompafiarse
de un Plan de Control de Calidad, en el que se contenga una pormenorizada y exacta
descripcién de los actos de control sobre unidades de obra que se oferten durante la

do del cidizo seguro de verificacién ((S"

ejecucion de los trabajos.

Se valorara de la siguiente forma:

T Aot

g v" MB -Muy Bien (15 puntos) Plan de control exhaustivo y detallado ampliamente en
todos los capitulos.

=

v" B - Bien (10 puntos) Plan de control no muy exhaustivo, con falta de capitulos
importantes o ensayos de unidades relevantes.

03/12/2019 13:54:33 | PERIZ GRAU, ALICIA

do por la €

v R- Regular (5 puntos) Plan de control escaso y /o con fallos manifiestos.

ion: htps://sede.corm.es)

v M - Mal (0 puntos). No desarrolla el apartado o la documentacion aportada es
incoherente o contiene errores sustanciales.
. La justificacion no excedera de 10 paginas en papel DIN-A4 (210 x297 mm), margenes de
K 25 mm a cada lado, con letra «Times New Roman» tamafio 12, a doble espacio, por una
; sola cara y con |las paginas numeradas

X

- B) Criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de formulas (sobre n°® 3):

icidod prede ser

YANEZ SANCHEL HERWINIA

g Precio hasta 46 puntos
2 2 Control de Calidad de la obras hasta 4 puntos
Ampliacion plazo de garantia de la obra hasta 5 puntos
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Total criterios hasta 55 puntos

e Precio

La mayor puntuacion serd otorgada a la proposicion mas econémica de las admitidas,
prorrateandose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignaran cero puntos,
conforme a la siguiente formula:

P = Pmax -Pmax x (O — Omin)
(L-Omin)

Siendo:

P: Puntuacién obtenida.

O: Precio de oferta a valorar

Omin: Precio de oferta mas econdémica de las admitidas

L: Precio de licitacion

Pmax: Puntuacion otorgada a la proposicién mas econémica de las admitidas segun criterios
objetivos de valoracién del pliego

e Control de calidad

Las empresas licitadoras ofertaran un porcentaje del presupuesto del contrato destinado a Plan
de Control de Calidad como minimo de un 1% del presupuesto, al que se le asignara 0 puntos,
declarando su compromiso de “contratar el plan de control de calidad con empresa homologada
v no vinculada previo visto bueno de su contenido por la Direccién Facultativa al inicio de las
obras”.
Se puntuara el compromiso de dedicar un porcentaje mayor para el citado plan del siguiente
modo:

* 2% del presupuesto destinado a Control de Calidad: 50 % de la puntuacion asignada al criterio.

= 3% del presupuesto destinado a Control de Calidad: 100 % de la puntuacién asignada al criterio.

e Ampliacion del plazo de garantia de las obras

Se valorara el aumento del plazo de garantia, sobre el exigido en esta licitacion, en
los siguientes términos:

= |ncremento de 6 meses: 50 % de la puntuacion asignada al criterio.

* |ncremento de 1 aho: 100% de la puntuacién asignada al criterio

L.-CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

De conformidad con la prevision del articulo 149.2 LCSP, se consideraran ofertas con valores
anormales o desproporcionados, las que sean inferiores en més de cinco unidades porcentuales de
la media aritmética (expresada en euros) de las ofertas presentadas.

La justificacion no excedera de 10 paginas en papel DIN-A4 (210*297 mm) margenes de 25
mm a cada lado, con letra “Times New Roman” tamario 12, a doble espacio, por una sola cara y con
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las paginas numeradas.

M.- DECLARACIONES RESPONSABLES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

DEUC Anexo Il
DECLARACION COMPLEMENTARIA Anexo VI

N.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE ESTE CONTRATO.

a)

b)

1.- Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estara obligado
a seguir las 6rdenes de la Direccién Facultativa en relacion a los siguientes extremos:

Que se realicen los ensayos y analisis de materiales, instalaciones y unidades de obra que
considere necesarios y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten

pertinentes.

Que se verifiquen los estudios, ensayos, analisis de materiales, instalaciones y unidades de obra
que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada especialidad hasta un
porcentaje no superior al ofertado por el adjudicatario.

Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras
seran por cuenta del contratista, hasta un importe no superior al ofertado por él en la licitacion.

El contratista estard obligado a la tramitacion de la legalizacién de las instalaciones sobre
edificios existentes o de nueva construccion, incluyendo Certificado de Direccién Técnica,
presentacién de la documentacién ante el Organismo territorial competente (Direccién General
de Energia y Actividad Industrial y Minera), asl como aportacion de la documentacion para la
puesta en marcha de las instalaciones que proceda segln caracteristicas de las obras con
caracter previo a la recepcion de las mismas.

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepcién, debera entregar, en el
caso de que resulten compatibles con las caracteristicas de las obras, los siguientes
documentos:

Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en papel
y en soporte informéatico (documentacion “as built’).

Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.
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c)

d)

e)

g)

h)

Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines, y planos
definitivos de trazado las mismas.

La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada fueren precisos.

Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

Cualquier otro documento necesario para la puesta en uso de las obras o funcionamiento de las
instalaciones.

2.- Recepciones parciales: No.

3.- El adjudicatario sera responsable de que el personal que vaya a adscribir a la ejecucion de
este contrato cumple con el requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algin
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresion y abuso sexual, acoso
sexual, prostitucion y explotacién sexual, exhibicionismo y provocacion sexual, corrupcion de
menores, asi como por trata de seres humanos, de conformidad con lo previsto en el articulo
13.5 de la Ley Organica 1/1996 de 15 de enero, de Proteccién Juridica del Menor, de
modificacion parcial del Cddigo civil y de la Ley de enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley
26/2015 de 28 de julio, debiendo recabar los certificados correspondientes de su propio
personal. Ademas, debera sustituir a aquellos empleados que de manera sobrevenida durante

la ejecucion del contrato incumplan el citado requisito.

N.- PRESENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

Sl.

0.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS.
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No.

P.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 202 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se establecen las

siguientes condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato:

“Al menos el 30% de la plantilla adscrita a la ejecucion de este contrato debera ser indefinida.
Dicha obligacién no seré exigida en el caso de que el porcentaje de contratacion indefinida en
la empresa adjudicataria sea superior al 80% de su plantilla.

El porcentaje se computaré con relacion al nimero total de personas trabajadoras necesarias
para la efecucion del contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de esta condicién especial de ejecucion, la empresa
adjudicataria deberéa acreditar este extremo al responsable del contrato, mediante declaracion
responsable de su representante legal a la presentacion de la Ultima certificacion ordinaria,
estableciéndose una penalidad del 5% del precio de adjudicacién (IVA excluido) en caso de
incumplimiento.”

Q.- GASTOS DE ENSAYO Y TASA GENERAL POR PRESTACION DE SERVICIOS Y
ACTIVIDADES FACULTATIVAS.

Los gastos de ensayo seran por cuenta del contratista, sin que su importe total pueda exceder
del 1% del precio de ejecucion material.

El contratista se encuentra obligado, como sujeto pasivo, al pago de la Tasa General por
prestacion de servicios y actividades facultativas, regulada en el Decreto Legislativo 1/2004, de
9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Publicos y

Contribuciones Especiales

R.- SUBCONTRATACION.

Procede: Si.

Porcentaje maximo: No

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar y nombre o
perfil empresarial de los subcontratistas: No

Tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacién: No
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Posibilidad de efectuar pagos directos a subcontratistas: No

S.- CESION DEL CONTRATO.

[SI’, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 214 LCSP.

T.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

De acuerdo con el articulo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, se advierte expresamente que el contrato podra ser objeto de modificacion durante su

vigencia, con los siguientes requisitos:

e Alcance, limites y naturaleza de la modificacion:

Modificacion del contrato consistente en aumentar el plazo de ejecucion de la obra hasta un

maximo del tiempo correspondiente al 5% del precio del contrato con el limite del 50% del plazo

de ejecucién previsto inicialmente.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos

en el contrato.

o Condiciones en que podra hacerse uso de la clausula de modificacion:

De conformidad con el apartado quinto de la Disposicion Adicional Vigésima Primera de la Ley
14/2018, de 26 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la Region
de Murcia para el ejercicio 2019, se podra hacer uso de esta clausula de modificacién para
posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria. De acuerdo con la Ley Orgéanica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entendera por
estabilidad presupuestaria la situacion de equilibrio o superavit estructural. Se entendera que se
alcanza esta situacion cuando la Administracion Publica de la Comunidad Auténoma de la
Regién de Murcia no incurra en déficit estructural. En todo caso, se podra hacer uso de esta
clausula cuando el Gobierno de la nacién haya formulado a esta Administracién autonémica la

advertencia de riesgo de incumplimiento a que se refiere el articulo 19 de la citada ley organica.

e Procedimiento a seguir:

En el procedimiento a seguir para tramitar la modificacién debera darse audiencia al contratista.

El acuerdo de modificacion debera ser adoptado previo informe del Servicio Juridico.

U.- ORGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIA EN CONTABILIDAD PUBLICA.
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Intervencién General de la Consejeria de Presidencia y Hacienda

V.- ORGANO DE CONTRATACION.

Consejera de Educacion y Cuitura.

W.- DATOS DE CONTACTO.

Consejeria de Educacion y Cuitura.
Servicio de Contratacion

Correo: contratacion.educacion@carm.es
Fax: 968-279612

X.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO.

Unidad Técnica de Centros Educativos de la Direccion General de Centros Educativos e

Infraestructuras.

Y.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

El acceso al mismo se efectuara a través de la siguiente pagina web:

http://www.carm.es/contratacionpublica

Z.- CODIGO DIR3 QUE DEBE FIGURAR EN LOS CAMPOS OBLIGATORIOS DE LAS FACTURAS
ELECTRONICAS.

A14028303 ' A14028752 A14028757
Consejeria de Educacién y Cultura | Direccién General de Centros
INTERVENCION Educativos e Infraestructuras
GENERAL

e Se podréa consultar el listado actualizado de los Cédigos DIR en la direccion:

http://administracionelectronica.qob.es/ctt/dir3
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ANEXO II

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

EL DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACION (DEUC) consiste en una
declaracion responsable, por la que el licitador pone de manifiesto que cumple con los requisitos
relativos a la capacidad para contratar, aptitud y solvencia, ausencia de prohibiciones de
contratar y demds circunstancias exigidas, de conformidad con lo establecido en la clausula 3
de este pliego.

Las empresas deberén cumplimentar el formulario del DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE
CONTRATACION (DEUC), que a tal fin estara a su disposicion en el Perfil de contratante, o
bien en formato electrénico en la  siguiente  direccibn de  internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

En caso de formular la declaracion del DEUC mediante el servicio en linea, deberan entrar como
Operador econdémico, en “Examinar” cargaran el archivo XML que estara disponible en el Perfil
de contratante y procederan a completar los datos que se les requieren, imprimir, firmar e
incorporar el documento al sobre 1.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan presentar
todos y cada uno de ellos un formulario de DEUC.

Igualmente, se exige que cuando una empresa recurra a la capacidad de otras entidades, se
debera adjuntar el DEUC de éstas, de forma separada y por cada una de las entidades de que
se trate.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
economica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara
una declaracién responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar,
deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

Los licitadores podran consultar los siguientes documentos en los que se facilita informacion
adicional sobre la utilizacion del formulario DEUC:

- Reglamento (UE) n® 2016/7, que esta disponible en la siguiente direccion de internet:
hitps://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034 .pdf

- Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado relativa a la
utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién y que consta publicada en el BOE de
fecha 8/4/20186, disponible en la siguiente direccion de internet:

hitp:/www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiv
alinformes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DE

UC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3 .pdf
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ANEXO IV

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

[0 30 0 L OO DR POPION ,vecino de .......ccveiirennn. , provincia de
........................ Y NULF.. n® e, €N representacion de la  Empresa
.................................................................. , con domicilio en ... Yy CULF.
| T LT , vecino de ... ,
provincia de ... VN ) e—————seeeveses , en representacion de la Empresa
.......................................................................... , con domicilio en ......coiveeiiiiccniene. Y CLF.
DECLARAN

1°- Que se comprometen en nombre de las EmMPresas ..., y
.......................................................... , conjunta y solidariamente, a ejecutar (las obras, trabajos, etc.)
AONOMINAUOS “...veeciericiariassiarerestesassansiorsessssasannmeressssssssasoranonssanssannsmass " expediente ...

2°.-Que asimismo se comprometen, caso de resultar adjudicatarios, a constituirse en Union Temporal

de Empresas.

3°.- Que la participacion de cada una de la Empresas es la siguiente:

T P TR T Yo RSO %
AR AR AT %
4°,- Que designan 8 D. ...ccoeeeeiiiiiiiii e e para que, durante la

vigencia del contrato, ostente la plena representacion de la U.T.E., y el domicilio de la misma, a

efectos de notificacion, SEra: .......iieerrermmmrmem.
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5°- Que al objeto de que el 6rgano de contratacion efectlie las comunicaciones electrénicas
relacionadas con este procedimiento de contratacion, DECLAROQO que los datos de las personas

autorizadas (méximo 2) son los siguientes:

Nombre y Apellidos NIF Correo electronico donde recibir
comunicaciones telematicas

272019 14:07:28 |

6°.- De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, las
notificaciones derivadas de este procedimiento se practicaran mediante Direccién Electrénica
Habilitada (DEH), para lo que deberan aportar al 6rgano de contratacién los siguientes datos:

Nombre y Apellidos del representante de la UTE:

NIF del representante de la UTE:

Teléfono movil:

Correo Electronico:

*DEH: https://notificaciones.060.es
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ANEXO V

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Elfla qQUE SUSCHDE...viveriieimiisiinisiieaississsns s e e , con N.LF: wesssanns y
AOMUGHIO ......ooooreeeciivsisssivessusnyisvsssssassasas so sons st ey amess v arns ssssasnas csanssersnsss ,

en su propio nombre, 0 en representacion de
.......................................................................................... , con C.F..rievicceeeny domicilio
SOCIAl BN (risesrmrsistimnsssssassssssssarssssnnsassansssssssssasionsnsasssasassesassasans , teléfono........ooiviiii, y fax
NO.........covveasaaTss , al objeto de concurrir a la licitacién del contrato relativo a (objeto del contrato)
............................................................................................................ , declara:

Que se compromete a adscribir a la ejecucion del referido contrato los medios especificados en el
apartado O del Anexo |, en caso de resultar adjudicatario del mismo, y cuyo detalle concreto es el

siguiente:

=1 WO - RN OB vvverinrvnasnienne i< R

Fdo.:
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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teléfono.....vvvivviiii i y fax N, , se compromete a ejecutar la obra de (objeto del contrato)

, en el precio neto de:

......................................................................................................................
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de acuerdo con los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Clausulas Administrativas Particulares por los que se rige el

contrato, cuyos contenidos declara conocer y aceptar.

Fdo.:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC

1 OO -~ ,ocon NIF nPeeinee , en nombre propio O en
representacion de 1 eMPreSa ...........ccoenseessesssssssssaseressessCON ClF itviviiivnivivsissinnin, @ 108 €fectos de participar en el
procedimiento de licitacion del CONTAL0. . vveeevere e eeiniesaee e

y conociendo los Pliegos de Clausulas Administrativas y Técnicas obrantes en el expediente de contratacion,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1°.- A) Que en relacién con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, relativo a la necesidad de AUTORIZACION de forma expresa a la Administracion para la

consulta u obtencion de datos, manifiesto expresamente que (marcar con una X):
o sl

ONO

Autorizo al Organo de Contratacién a obtener (1*), de forma electronica o por otros medios, los Certificados de estar al
corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, con la Comunidad Auténoma de la
Region de Murcia, con la Seguridad Social y de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas, necesarios

para la tramitacion de este procedimiento.

B) Que en relacion con lo dispuesto en el articulo 65.1 y 140.1. a) 1° de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, relativo a la necesidad de AUTORIZACION de forma expresa a la Administracion para la consulta u

obtencion de datos, manifiesto expresamente que (marcar con una X):
osl
ONO

Autorizo al Organo de Contratacién a obtener (1*), de forma electronica o por otros medios, el Certificado de Datos de

Identidad: Consulta de Datos de Identidad, necesario para la tramitacion de este procedimiento.
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C) Que en relacion con lo dispuesto en el articulo 65, 88. ¢) y 90.1. e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, relativo a la necesidad de AUTORIZACION de forma expresa a la Administracion para la consulta u
obtencion de datos, manifiesto expresamente que (marcar con una X):
o sl

ONO
Autorizo al Organo de Contratacion a obtener (1*), de forma electrdnica o por otros medios, e! Certificado de Titulaciones

Académicas: Titulos Universitarios, necesario para la tramitacion de este procedimiento.

2°.- Elegir una de las dos opciones siguientes (Marcar con una X la elegida):

O Que la empresa a la que represento NO pertenece a ningun grupo de acuerdo con los requisitos establecidos
en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, a efectos de lo previsto en el articulo 86 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

O Que la empresa a la que represento Si pertenece a un grupo empresarial en los términos sefialados en el

parrafo anterior, segin se indica a continuacion;

......................................................................................................
......................................................................................................

3°- Declaracion de que son vélidos y estan vigentes los datos que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas, relativos a la empresa licitadora.
4°.- De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimogquinta de la LCSP, las notificaciones derivadas de

este procedimiento se practicaran mediante Direccion Electronica Habilitada (DEH), para lo que deberan aportar al 6rgano

de contratacion los siguientes datos:
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Nombre y Apellidos/razon social del licitador:
NIF de licitador

Teléfono movil:

Correo Electronico:

*DEH: https://notificaciones.060.es
5°.- Que al objeto de que el drgano de contratacion efectie las comunicaciones electronicas relacionadas con este

procedimiento de contratacién, DECLARO que los datos de las personas autorizadas (maximo 2) son los siguientes:

Nombre y Apellidos NIF Correo electronico donde recibir comunicaciones
telematicas

6°.- Que se somete expresamente a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder al licitante (para el supuesto de ser empresa extranjera)

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en .................. - 1 [ — de......
Notas
(1*) La autorizacion concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al érgano

de contratacion.
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INFORME JURIDICO

Asunto.- Obras de construccion de 6 unidades de Educacion Infantil y
comedor en el CEIP “Pascual Martinez Abellan” de Pliego (Murcia).

Visto el expediente relativo a la contratacion de las obras de construccion de
6 unidades de Educacion Infantil y comedor en el CEIP “Pascual Martinez Abellan”
de Pliego (Murcia) y de acuerdo con el articulo 10 del Decreto 81/2005, de 8 de

AT1/I008 11 3047 |
&% fechos de firme se muasiron on fos rzcuadros.

julio, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria de Educacion
y Cultura, en relacién con la Disposicion Transitoria Primera del Decreto 172/2019,

de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Organos

FSE: Invierte en tu futuro

Directivos de la Consejeria de Educacion y Cultura, este Servicio Juridico emite el

siguiente informe:

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Primera.- Naturaleza del contrato y normativa aplicable.

04/12/2019 11.30.49 | FERNANOEI GCONIALEZ MARIA CONCEPTION

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares tiene por objeto
establecer los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que
asumiran las partes en el contrato administrativo de obras construccion de 6

)

unidades de Educacion Infantil y comedor en el CEIP “Pascual Martinez Abellan’

de Pliego (Murcia).

La naturaleza del contrato es de obras, segun el articulo 13 de la Ley 9/2017,
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ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Por lo tanto, y conforme al articulo 25.1 a), tiene caracter administrativo,
rigiéndose por el referido pliego, por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (RGLCAP). También hay que tener en cuenta el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. Supletoriamente, se aplicaran las restantes

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Segunda.- Formacién del expediente.

Cuando el objeto de este tipo de contratos comprenda la adjudicacion de una
obra, requerird la previa elaboracién, supervision, aprobacién y replanteo del
correspondiente proyecto, que definira con precisién el objeto del contrato (articulo
231.1 LCSP). En relacién con el proyecto de obra y el resto de documentacion

aportada con el expediente, procede realizar las siguientes consideraciones.

a) Necesidad administrativa a satisfacer: Se incorpora al expediente una
Memoria Justificativa firmada en fecha 11 de noviembre de 2019, por el
Subdirector General de Infraestructuras y Promocién Educativa y la Directora
General de Centros Educativos e Infraestructuras que, en su primer punto, alude a
la justificacién de la necesidad de la contratacion en orden a cumplir las exigencias
del articulo 28 de la Ley de Contratos del Sector Publico. Manifiestan que el objeto
del contrato de referencia esta incluido en el programa operativo del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional Murcia 2014-2020, el cual tiene como eje prioritario el
objetivo tematico OT10: /nvertir en la educacion, el desarrollo de las capacidades

y el aprendizaje permanente. También se alude a que “la seleccion del centro de

FSE: Invierte en tu ” “vuro
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referencia resulta de su valoracién, con arreglo a los criterios de seleccion de
operaciones (antigliedad del centro, niimero de aulas prefabricadas y necesidades
de escolarizacién) correspondiendo a este centro un total de 40 puntos resultantes
de la suma de 40 puntos por antigliedad del centro “Esta inclusion se realizé en
vitud de la Resolucion de la Directora General de Presupuestos y Fondos
Europeos de 17 de Febrero de 2016, por la que se seleccionan operaciones para

ser cofinanciadas por el FEDER, cuya copia se adjunta al expediente.

en Iss recundros

Asimismo, se hace referencia en la memoria propuesta al informe emitido

por el Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos, perteneciente

04/12/261911:3227 |

a la Direccién General de Centros Educativos e Infraestructuras, de 23 de mayo de
2017, en el que ponia de manifiesto que “el centro de referencia fue construido en
el afio 1970, presenta multiples filtraciones de agua, humedades y su estructura

necesitaria una actuacioén integral, siendo el coste de estas reparaciones superior

al del propio valor del inmueble, lo que hace que sea preferible la construccion de
un nuevo edificio en el que ubicar el tinico colegio de educacién infantil y primaria

del municipio de Pliego. Con la contratacion objeto del presente expediente, se

pretende la ejecucion de las obras correspondientes al pabellén de Educacion
Infantil quedando pendiente para una préxima contratacion, las instalaciones

correspondientes al resto del centro educativo”.

0471272013 11:20:49 | FERNANDEZ

b) Proyecto de obra. Debe elaborarse con sujecion a las instrucciones
técnicas que sean de obligado cumplimiento para las respectivas Administraciones
publicas, y debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por
tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de posteriores ampliaciones (articulo 125.1
RGLCAP). El contenido documental de los proyectos se establece en el articulo
233.1 LCSP y en los articulos 126 y siguientes del RGLCAP. No obstante, segun

determina el apartado 233.2 para los proyectos de obras de primer establecimiento,

le de un docemente el
o nrcediendoalo

reforma o gran reparacién inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de

licitacién, IVA excluido, y para los restantes proyectos enumerados en el articulo

FSE: Invierte en tu futuro
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232, se podra simplificar, refundir o incluso suprimir alguno de los documentos
enumerados en el art. 233.1 (a excepcién del estudio de seguridad y salud, del que
solo se podra prescindir si asi esta previsto en la normativa especifica que lo
regula), en la forma en que reglamentariamente se determine, siempre que la
documentacion resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras
que comprenda. En el expediente remitido consta un proyecto elaborado por D.
Rafael Galindo Mateo de NEOINGENA ARQUITECTOS.

c) Supervision. Conforme el articulo 235 LCSP, antes de la aprobacion del
proyecto resulta exigible la supervision del mismo cuando el presupuesto base de
licitacion de las obras, IVA excluido, sea igual o superior a 500.000 euros, o cuando
se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Consta asi un “Informe de supervision, aprobacion técnica y tramitacion de
presupuesto”, elaborado por la Unidad Técnica de Centros Educativos el 1 de
marzo de 2019, indicando que se han tenido en cuenta las disposiciones generales
de caracter legal y reglamentario, asi como la normativa técnica aplicable a este

proyecto.

d) Aprobacién. Con arreglo a los articulos 231.1 LCSP y 134 RGLCAP, una
vez supervisado, en su caso, el proyecto y cumplidos los tramites establecidos, el
érgano de contratacion resolvera sobre la aprobacién del proyecto. Esta aprobacion
la realiza la Secretaria General, por delegaciéon de la Consejera de Educacion y

Cultura, el 15 de noviembre de 2019.

e) Replanteo. Una vez aprobado el proyecto y previamente a la tramitacion
del expediente de contratacién de la obra, debe efectuarse el replanteo del mismo
(articulo 236 LCSP). Asi, consta un Acta de replanteo previo de fecha 20 de
noviembre de 2019.

Finalmente anadir que se ha elaborado por la Direccién General de Centros

Educativos e Infraestructuras una memoria propuesta de esta contratacion donde

Unién Europea
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aparecen justificados los extremos relacionados en el art. 116.4 de la LCSP de
fecha 11 de noviembre de 2019. A su vez consta el inicio del expediente acordado
por el érgano de contratacion, adoptado por Orden de 22 de noviembre de 2019,
en la que, por aplicacion de los articulos 1.1, 28.1 y 116.1 LCSP, se definen las
necesidades administrativas a satisfacer con el contrato por remision a la citada

memoria propuesta.

Tras la elaboracion del pliego de clausulas administrativas particulares por
el Servicio de Contratacion, el 25 de noviembre de 2019 , sustituido por el de fecha
3 de diciembre de 2019) se emite el presente informe juridico, tal y como demanda
el articulo 122.7 LCSP.

Tercera.- Adjudicacion.

La adjudicacion del contrato se llevara a cabo mediante el procedimiento
abierto (articulo 156 LCSP), por lo que todo empresario interesado podra presentar
una proposicion, quedando excluida la negociacién de los términos del contrato con

los licitadores.

Conforme a la LCSP, el criterio de adjudicacion de los contratos es la “mejor
relacion calidad-precio” (articulo 145.1). Este concepto sustituye nominalmente al
de “oferta econémicamente mas ventajosa”. La mejor relacion calidad-precio se
evaluara atendiendo a criterios econdémicos y cualitativos, debiendo todos ellos
estar vinculados al objeto del contrato. Entre los criterios cualitativos, el 6rgano de

contratacion podra incluir aspectos sociales o medioambientales.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacion, este debera estar
relacionado con los costes de las prestaciones ofertadas, pudiendo ser el precio o
un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. No podran

empleaise solo criterios cualitativos; estos deberan ir acompafnados en todo caso

*
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de un criterio relacionado con los costes, que podra ser, a eleccién del oérgano de

contratacion, el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad.

En el presente caso se establecen una pluralidad de criterios de
adjudicacion, de acuerdo con el articulo 146.2 LCSP. En este sentido se establecen
en el pliego, como criterios de caracter objetivo, el precio (hasta 46 puntos), el
control de calidad de las obras (hasta 4 puntos) y la ampliacién del plazo de garantia
de las obras (hasta 5 puntos) y como criterios evaluables mediante juicio de valor,
memoria descriptiva: planificacién de trabajos (30 puntos) y plan de aseguramiento

de calidad (15 puntos).

En cumplimiento del articulo 116.4 ¢) LCSP, la memoria propuesta del
organo proponente, contiene una justificacion de los criterios que se tendran en

consideracién para adjudicar el contrato.

Cuarta.- Pliego de clausulas administrativas particulares.

El pliego de clausulas administrativas particulares esta compuesto por las
clausulas administrativas y por siete anexos, produciéndose en las distintas
clausulas continuas remisiones, especialmente, a los apartados del Anexo |, en
donde se concretan las estipulaciones aplicables a este contrato. Examinado el
pliego de clausulas administrativas, se comprueba que retine el contenido exigido
en el articulo 122.2 LCSP y en el articulo 67 RGLCAP, adecuandose a la hormativa

legal y reglamentaria que disciplina la contratacion administrativa.,
Quinta.- Presupuesto y fiscalizacién. Fuente de Financiacidn.
El presupuesto maximo autorizado es de 1.435.625,76 €, mas el

correspondiente Impuesto sobre el Valor Afadido que asciende a 301.481,41, lo
cual supone un total de 1.737.107,17 €, que se financiara con cargo a la partida

Unién Europea
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presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, proyecto 44335. Se trata de un expediente

de gasto plurianual. Se financiara segun el siguiente desglose:

- 359.505,97 € con cargo al presupuesto de 2020.
- 1.377.601,20 con cargo al presupuesto de 2021.

Constan en el expediente documento contable que reflejan la anterior

distribucion de gasto plurianual.

Este contrato esta cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), con una tasa de cofinanciacion del 80%,

Este expediente de contratacion se tramita como gasto de tramitacion
anticipada, de conformidad con el articulo 117.2 LCSP, en el que se reconoce que
“los expedientes de contratacién podran ultimarse incluso con la adjudicacion y
formulacién del correspondiente contrato, aun cuando su ejecucion, ya se realice
en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente”. Por esa
razon se ha aportado el oportuno certificado expedido por la Direccion General de
Presupuestos y Fondos Europeos, de acuerdo con lo establecido en la Regla 7.2
b) de la Orden de 15 de diciembre de 1997, de la Consejeria de Economia y
Hacienda, por la que se aprueba la instruccion de contabilidad de gastos de

tramitacion anticipada.

Por lo que a la fiscalizacion se refiere, en virtud de lo establecido por el
articulo 9.1 a), punto 1. °), del Decreto n.° 161/1999, de 30 de diciembre, por el que
se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervencion General de
la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia, al expediente debera incorporarse

la fiscalizacion previa de la autorizacion del gasto por la Intervencion General.

Sexta.- Organo competente.

FSE: Invierte en tu futuro
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Con arreglo a los articulos 16.2 m) y 35.1 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organizacion y Régimen Juridico de la Administracion Publica de la
Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia, la celebracién de este contrato

corresponde a la titular de la Consejeria de Educacion y Cultura.

Esta celebracion requiere con caracter previo la autorizacion del Consejo de
Gobierno, pues tanto el articulo 22.29 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Regién de Murcia, como

m en los Tecugdros,

|

el articulo 35.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organizaciéon y Régimen

Juridico de la Administracion Publica de la Comunidad Auténoma de la Regién de

04/12/2019 11:32:27]

Murcia, exigen tal autorizacion cuando el contrato supere la cuantia establecida en
la vigente Ley regional de Presupuestos como atribucion de los consejeros (o la
cuantia sea indeterminada), resultando que tal cuantia esta fijada hoy en 1.200.000
euros, segun el articulo 37.1 de la Ley 14/2018, de 26 de Diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia para
el ejercicio 2019, siendo el precio del contrato que nos ocupa de importe superior

al indicado.

de Nerdig, segin orliculn 27.3.c) deta Loy 393

ad puede ser controslado occediendo a la siguiente direccion: htips://sede corm.es/verificardocumentos e infredeciends del codigo segure de verificocién (¢

Conclusion.- En virtud de todo lo anterior se informa favorablemente el

3

Y

pliego de clausulas administrativas relativo a la contratacion de Obras

do porla €

construccién de 6 unidades de Educacion Infantil y comedor en el CEIP

04712/7919 11:30.45 | FERNANDEZ GOWZALEL MAMA CONCEFQON

“Pascual Martinez Abellan” de Pliego (Murcia).

LA TECNICO CONSULTORA FDO. Paula Molina Martinez-Lozano

V.°B.° LA JEFA DEL SERVICIO JURIDICO FDO. Concepcién Fernandez Gonzélez

(Documento firmado electrénicamente al margen)

FSE: Invierte en tu ¥ *uro
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Regién de Murcia

CARM C.A.R.M.

Referencia: 082657/1300014647/000001
Ref. Anterior: 066165/1100077613/000001

TRAMITACION
A ANTICIPADA AUTORTZACTON DEL GASTO
Presupuesto: 2019 Pagina: 1 de 1
Seccion 15 C. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES
Servicio 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto 150400 C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa 422K GEST.EDUCAT.Y CENT.CONCER
Subconcepto 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS
Fondo
| Cuenta P.G.C.P. [

Proyecto de Gasto
Centro de Coste

44335 CONSTRUCCION DE PABELLON DE INFANTIL EN
1504000000 C.N.S .D.G. CENTROS EDUCATIVOS

CPV 45200000 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE IN
Exp. Administrativo Regq. de Contratos Reg. de Facturas Certf. Inventario

Explicacion gasto

CONSTRUCCION CEIP PASCUAL ABELLAN DE PLI
GESTION EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

Gasto elegible

Importe Original
Impor. Complementario |

freeannreanan 0,00° EUR CERO EURO

"""""" 0,00°EUR CERO EURO

M. DOLORES NAVARRO ALMANSA

Importe Total [raxseraears) 00* EUR CERO EURO
VALIDADO CONTABILIZADO
AUXILIAR COORDINADOR/A

| F. Preliminar | 06.12.2019

F. Impresién | 05.12.2019 F.Contabilizacién | 00.00.0000 F.Factura 00.00.0000
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Regién de Murcia
Consejeria de Hacienda
Intervencion General

ANE X O DE PLURIANUALES/TRAMITACION ANTICIPADA

N° Referencia:

Tercero: N.I.F
Nombre. :
SRhTialidadestEn tirasEie L i s i MR B S E
Centro Gestor|P.Presupto Anualidad Importe Moneda
150400 G/422K/65000 2020 359,505, 97 EUR
150400 G/422K/65000 2021 1.377.601,20 EUR
1.737.107,17 EUR

****TOTAL:




1712/2019 12:2:23 ]

de Murcin, sgon orticels 27.3.) de lo Ley 19,2005, Los firmastes y os fachas de firme se muestren en [es requodres.

hiveto por la

oliva

eledrénit admini
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Reglén de Murc!a ' ‘ Expte: 82657
Consejeria de Presidencia y Hacienda

Intervencion General

Ha tenido entrada en esta Intervencién General el expediente remitido por la Consejeria
de Educacion y Cultura para su fiscalizacion previa, relativo al contrato denominado OBRAS DE 6
UNIDADES DE EDUCACICON INFANTIL Y COMEDOR EN EL CEIP “PASCUAL MARTINEZ ABELLAN”
DE PLIEGO (MURCIA)”, con un presupuesto de ejecucion por contrata de 1.737.107,17 euros,
integrado por 1.435.625,76 euros de importe neto y 301.481,41 euros en concepto de IVA, por lo
que el gasto total a autorizar asciende a 1.737.107,17 euros, con cargo a la partida presupuestaria
15.04.00.422K.650.00, proyecto de inversién nimero 44335, con la siguiente distribucién de
anualidades:

Anualidad Total
2020 359.505,97
2021 1.377.601,20
Total 1.737.107,17

Visto el expediente y efectuado el andlisis del mismo, se emite el siguiente informe:

PRIMERO.- Consta en el expediente la documentacion exigida por La Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (en
adelante LCSP), tramitandose todo ello de conformidad con lo previsto por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre (RGCAP), y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007.

SEGUNDO.- Se tramita por procedimiento abierto, atendiendo a lo dispuesto en los
articulos 145, 146, 156, 157 y 158 de la LCSP, utilizindose mas de un criterio para la adjudicacién
del contrato.

TERCERO.- El plazo de ejecucién de las obras queda fijado en dieciséis meses, exigiéndose
a las empresas licitadoras la siguiente clasificacion: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoria 4, segln lo
dispuesto en el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Igualmente y conforme a la Disposicién Transitoria Segunda
del citado RD 773/2015, se admite como equivalente, la siguiente clasificacion para las empresas
licitadoras: Grupo C, subgrupo Todos, categoria e).

Conforme a lo dispuesto en el apartado R) del Anexo | del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, se permite la subcontratacion, asi como la cesion del contrato siempre
que se cumplan los requisitos del articulo 214 de la LCSP.



F Regiéln de Murgia _ ‘ Expte: 82657
Consejerfa de Presidencia y Hacienda

Intervencién General

CUARTO.- Figura en el expediente acta de replanteo previo de fecha 20 de noviembre de
2019, conforme al proyecto aprobado el 15 de noviembre de 2019, comprobando la realidad
geométrica de las obras, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecucién y los
supuestos que figuran en el proyecto elaborado y que son basicos para el contrato a celebrar.

QUINTO.- Se tramita como expediente de gasto anticipado segun lo dispuesto en la Regla
7 de la Orden de 15 de diciembre de 1997 de la Consejeria de Economia y Hacienda, por la que se
aprueba la instruccion de contabilidad de gastos de tramitacién anticipada, quedando, en el
apartado 2.3 del pliego de clausulas administrativas particulares, supeditada la adjudicacion del
contrato, a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente.

Por ello se incorpora el correspondiente documento contable preliminar “A” de
tramitacidon anticipada, con nimero de referencia 82657, asi como el anexo previsto por la
Resolucion de la Direccién General de Presupuestos y Finanzas, de 19 de octubre de 2006,
modificada por Resolucién de 13 de enero de 2011, de la Direccién General de Presupuestos, por
la que se concretan las funciones a desarrollar por dicho centro directivo en los expedientes de
gasto de tramitacion anticipada a que se refieren las Reglas 7 y 8 de la citada Orden de la Consejeria
de Economia y Hacienda.

SEXTO.- Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebracién de la contratacion,
en virtud de lo dispuesto por el apartado 29, del articulo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre,
del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Regién de Murcia, asi como la
autorizacién del gasto, por exceder este de 1.200.000 euros, tal y como prevé el articulo 37 de la
Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la
Region de Murcia para el ejercicio 2019.

de Murcin, ssqin anticule 27 3.q) de lo Ley 352015 Los firmontes y las fathos de firme se nwesl;nn en los ranudres.

por la €
Su ovtenticided pueds ser controsioda accediendo o la siguiente direccion: bitps://seds.carm.es/verificardocumentos e introducendo del cadigo seguro de verificaciin (CSV

121272013 18233 |

Por tanto, con base en las anteriores consideraciones se fiscaliza de conformidad el
expediente de referencia, asi como el gasto propuesto.

Murcia, (firmado electrénicamente)
EL INTERVENTOR GENERAL,

aledranics ot

Fdo.: David Rodriguez Vicente

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA.

£510 es una COPIQ 0UTERNICT imprimidla dewn O
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S.G/C.A/5/2020

PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO

Visto el expediente tramitado por esta Consejeria para la contratacion, por
procedimiento ABIERTO, con varios criterios de adjudicacion, de las OBRAS DE 6
UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR EN EL CEIP
“PASCUAL MARTINEZ ABELLAN” DE PLIEGO (MURCIA), con un
presupuesto de licitacion de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL CIENTO SIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (1.737.107,17.-€),
IVA Incluido, que se financiara con cargo a la partida 15.04.00.422K.650.00, Proyecto
n® 44335, segln el siguiente desglose por anualidades: 359.505,97.-€ con cargo al
presupuesto del afio 2020 y 1.377.601,20.-€ con cargo al presupuesto del aio 2021,
CPV 45200000.

I
1
5 g2 firmo se muestron en las recuatios.

Visto que se ha propuesto su tramitacion mediante expediente anticipado de
gasto a tenor de lo dispuesto en el articulo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, quedando sometida la adjudicacion del contrato a la
condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del mismo en los correspondientes Presupuestos Generales de la
Comunidad Auténoma para 2020 y 2021.

El presente contrato estd cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en un 80%.

FEDER: Una manera de hacer Europa

05/12/201% 13-01.04 |

Por lo expuesto, en virtud de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Region de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de
diciembre, y en el articulo 22.29 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobiemo de la Region de Murcia en relacion con el articulo
37 de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre de 2018, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Auténoma de la Region de Murcia para el ejercicio 2019, propongo al
Consejo de Gobierno la adopcion del siguiente

énito edministtivo erchaado por la Comuridad Autdnoma de Murcis, segin artikula 27 3.c) de In Ley 39/2015. Los firmantes y .

diendo o 1o siquients direccian: hitps://sede.corm.s/verificardocumentos ¢ inlroduciende del codigo seguro de verificacidn (S

ble de un d

ACUERDO

MARIA DE LA ESPERANIA

idad puede ser ¢

Autorizar la contratacién de las OBRAS DE 6 UNIDADES DE EDUCACION
INFANTIL Y COMEDOR EN EL CEIP “PASCUAL MARTINEZ ABELLAN”
DE PLIEGO (MURCIA), asi como el gasto que comporta, que asciende a UN
MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE EUROS
CON DIECISIETE CENTIMOS (1.737.107,17.-€), IVA Incluido, que se financiara

MOREND REVENTO!

Eeta es vno cepio auléntics imp

Su
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Conssjeria de Educacidn, Servicio de Contratacion Ak X
Juventud y Deportes

Unién Europea

con cargo a la partida 15.04.00.422K.650.00, Proyecto n® 44335, segln el siguiente
desglose por anualidades: 359.505,97.-€ con cargo al presupuesto del afio 2020 y
1.377.601,20.-€ con cargo al presupuesto del afio 2021, CPV 45200000, mediante
expediente anticipado de gasto.

El presente contrato esta cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en un 80%.

LA CONSEJERA DE EDUCACION Y CULTURA.
Fdo.- Maria Esperanza Moreno Reventos.
(documento firmado electrénicamente)

8= Muran, seqém orficolo 27.3.cde la ley 352015 Los frmantes v los fechas de fitmo 5o muestron en los recundros.
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FEDER: Una manera de hacer Europa





