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Por encargo del PROMOTOR, los ARQUITECTOS que suscriben proceden al desarrollo del presente 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN para la CONSTRUCCIÓN DE NUEVO C.E.I.P. (9+18) EN LIBRILLA situado 
en C/ ALHAMA S/N. POLÍGONO 10. PARCELA 315 DE 30892 – LIBRILLA (MURCIA), a realizar en conformidad 
con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), R.D. 314/2006 de 17 de marzo, y demás 
circunstancias especificadas en esta Memoria y documentos restantes del mismo. 

1.1.- AGENTES 
Ver en ÍNDICE DOCUMENTAL. 

1.2.- INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

Se recibe por parte del Promotor el encargo de la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución 
de CONSTRUCCIÓN DE NUEVO C.E.I.P. (9+18) EN LIBRILLA. 

Los datos previos que se disponen para el desarrollo del mismo son: 

- Los derivados de la forma del solar y naturaleza del terreno. 

- Programa de necesidades. 

- Normativa Urbanística y Ordenanzas Municipales de aplicación. 

- Estimación de costos y calidades aportado por el Promotor. 

- Uso previsto del edificio. 

- Normativa de obligado cumplimiento. 

Se ha procedido a realizar una inspección del solar previa a la elaboración del presente 
documento. 
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 CONDICIONANTES SOCIALES: 

El destino del edificio es educativo dirigido a un amplio espectro de estudiantes. 

CONDICIONANTES ECONÓMICOS: 

La calidad de los materiales corresponde a una gama media, dentro de los usos previsto y en 
cumplimiento de las exigencias básicas que establece el Código Técnico. Las especificaciones vienen 
reflejadas en las mediciones. 

CONDICIONANTES ESTÉTICOS: 

Las pretensiones formales vienen condicionadas principalmente por la funcionalidad y la 
durabilidad de los materiales de fachada. Una composición equilibrada que se integra en su entorno y 
cumple con los preceptos recogidos en la normativa municipal vigente 

CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES: 

Este proyecto recoge las condiciones establecidas en la normativa urbanística de aplicación y los 
preceptos que se exponen en el Título I y en el Anexo I de la Ley 1/1995 de Protección del Medio Ambiente 
de la Región de Murcia. Las actividades y usos previstos en este proyecto están exentas de la tramitación 
que pide la citada Ley. 

Los materiales de desecho y escombros de la obra se retirarán a escombrera autorizada.  

La instalación de evacuación de aguas pluviales y residuales se ha previsto conectar con los 
sistemas de evacuación y depuración municipales 

El tratamiento, manipulación y recogida de residuos sólidos urbanos corresponde a los futuros 
usuario, que habrán de atenerse a lo establecido por los sistemas municipales de recogida. 

1.2.2.- EMPLAZAMIENTO 

La parcela se encuentra situada en la calle Alhama s/n de Librilla, en una zona de expansión de 
la ciudad. 

  

Autores:

elemático MMPG_____ _________
193967/24311

24/06/2020
O

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JOSE JOAQUIN GOMEZ MONTIEL
JUAN PINA PEREZ



 EXPEDIENTE: 2019-35  
 REVISIÓN: V.1.0 

Construccion de CEIP (9+18) en Librilla 
Murcia 

FECHA: 03/2020 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

   

Calle Central, 13. 2º C. Edif. TorreGodoy. 30100 - Murcia 
Página 4 de 31 

 
aras@arasarquitectura.es  

 

1.2.3.- ENTORNO FÍSICO 

La parcela tiene forma poligonal, formando parte de un desarrollo urbanístico nuevo, 
actualmente en fase de ejecución. 

Una vez finalizadas las obras de urbanización de la parcela, esta debe quedar libre de 
servidumbres previas. 

1.2.4.- NORMATIVA URBANÍSTICA: 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones de la Licencia Urbanística Municipal 
otorgada, y en lo relativo a usos, de acuerdo con la actividad autorizada o de primera ocupación 
concedida, según el caso. 

Los propietarios y constructores de todo o parte del edificio deberán destinarlo a usos que no 
resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico vigente y mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público adecuados (Art. 110 de la Ley de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia (L.O.T.U.R.M.), Ley 13/2015, de 30 de marzo). 

La vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística dará lugar a la 
incoación del correspondiente expediente sancionador, en conformidad con lo establecido en los Arts. 
272 a 280 de la L.O.T.U.R.M. y procedimientos y circunstancias señalados en los mismos y en los Arts. 
281 a 285, de los que derivarán las sanciones que sean de aplicación en conformidad con lo establecido 
en los Arts. 286 a 294, y demás aspectos de Disciplina Urbanística señalados en la citada ley y demás 
textos legales vigentes de aplicación. 

Cualquier deterioro que pudiera surgir en los servicios públicos con motivo de la ejecución de las 
obras, derivado de las conexiones con las redes existentes o motivado por el transporte o por cualquiera 
otra circunstancia derivada directamente de las operaciones de edificación, habrá de ser restituido hasta 
dejarlo en las condiciones iniciales en que se encontró, atendiendo, si así procediere, a las instrucciones 
o normas que fueran de aplicación. 

MARCO NORMATIVO: 

LEY 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 314/2006, de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación. 

OTROS PRECEPTOS LEGALES: 

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA: 

El proyecto se adaptará en todo lo dispuesto por el P.G.O.U. DE LIBRILLA, vigente  para la 
zonificación indicada, así como a las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Librilla para los usos 
proyectados. 

P.G.O.U. DE LIBRILLA: 

Clasificación: suelo urbanizable. 

Calificación: Sistema General de Equipamientos. Equipamiento Varios 
(SG-EQ). 

Linderos: 

Norte: calle Alhama 

Sur: calle de nueva apertura 
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Este: calle de nueva apertura 

Oeste: calle de nueva apertura 

1.3. DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS 

DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 

EXPEDIENTE:  
 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO C.E.I.P. (9+18) EN LIBRILLA 
SITUACIÓN: C/ ALHAMA S/N. 30892 – LIBRILLA (MURCIA 
PROMOTOR: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
ARQUITECTO: JUAN PINA PEREZ Y JOSE JOAQUÍN GÓMEZ MONTIEL 

 

SUP. CONSTRUIDAS TOTAL SC (m2) N.º VIVIENDAS 

S/ RASANTE:  4.992,98 m2 B/ RASANTE:  0,00 m2 4.992,98 0 
 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

Normativa de Aplicación P.G.O.U. DE LIBRILLA. P.P. PEDRALEJO B 

Clasificación del Suelo URBANIZABLE Calificación/Zonificación 
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS (SG-EQ) 

 

Cédula urbanística  Certificado urbanístico  Acuerdo Municipal  Otros  
 

 Parámetro S/Normas S/Proyecto Observaciones 

Parcelación Parcela mínima (m2) 1.500  (*) 

 

Long. Fachadas (m)    
Diámetro inscrito (m) 30 > 30 (*) 
Fondo mínimo (m)    
    

Uso Uso principal EQUIPAMIENTO 
EQUIPAMIENTO 

DOCENTE 
 

 
Uso específico    
    

Altura Número de plantas 4 3  

 
Altura cornisa (m)    
    

Volumen Volumen (m3) LIBRE  (*) 

 
Edificabilidad (m2/m2) LIBRE  (*) 
Fondo máximo (m)    
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Vuelo máximo (cm)    
Long. máx. vuelos    
    

Situación 
Retranqueo fachada 
(m)    

 
Ídem. otros lindes (m)    
Separación Bloques (m)    
    

Ocupación Ocupación (%)    

 
Ocupación (m2)    
    

Observaciones:  (*) Ver informe urbanístico emitido por el Ayto. de Librilla que se adjunta 

 

Como arquitectos autores del proyecto de referencia y a los efectos del art. 47.1 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística, formulo bajo mi responsabilidad la declaración sobre las circunstancias y normativas 
urbanísticas que le son de aplicación, y que quedan recogidas en los cuadros anteriores 
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1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

Se trata de un conjunto edificatorio para albergar las enseñanzas regladas en los ámbitos de 
educación infantil y primaria, con sus correspondientes espacios auxiliares y de apoyo, y de los espacios 
exteriores dotados con los servicios necesarios que se recogen en la normativa sectorial correspondiente. 

EL edificio de educación infantil de desarrolla en una sola planta, con acceso desde el lindero 
suroeste en una calle de nueva apertura (en ejecución). De manera provisional se ha habilitado el acceso 
desde la calle Alhama, compartiendo espacio con la entrada de suministros al centro. El acceso a este 
edificio ha de ser independiente del resto del conjunto docente. 

Su estructura alrededor de un patio interior de uso exclusivo, alrededor del cual se ubican las 
aulas y los espacios exteriores de relación. Dispone de un acceso principal para usuarios y acompañantes 
y de una conexión directa con el edificio de primaria y los espacios administrativos y de servicios 
generales del centro. Tiene dos salidas de emergencia en la fachada sureste que dan la huerto y 
comunican directamente con el patio general del centro. 

El programa del ciclo infantil en tres líneas queda desarrollado en su totalidad. 

El edificio de educación primaria se desarrolla en una pieza primatica de tres plantas de altura. 
Dispone de un acceso principal que alberga uno de los núcleos de comunicación vertical con escalera y 
ascensor. El edificio dispone un segundo núcleo de escaleras y una salida de emergencia en la fachada 
suroeste. 

Este edificio recoge los espacios de uso general del centro educativo, como son la zona 
administrativa y de profesorado, así como el comedor y el gimnasio. 

Asimismo, incluye todo el programa de necesidades del ciclo de educación primeria para tres 
líneas en las tres plantas. 

Los espacios exteriores están previstos para varios usos. Lo constituyen el patio de juegos con las 
pistas deportivas, el huerto, la zona de acceso principal al edificio y el aparcamiento de personal docente 
y laboral. Dispone de 5 accesos desde el exterior y se encuentra vallado en todo su perímetro. 

El centro educativo está proyectado para dar cabida a 819 alumnos: 243 de educación infantil y 
576 de educación primaria. 

1.4.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES 

Corresponde al programa establecido en el pliego del contrato. 

EDUCACIÓN INFANTIL 
AULA 9 
ASEO INTEGRADO EN AULA 5 
AULA POLIVALENTE 1 
ASEOS PERSONAL DOCENTE 1 
CIRCULACIONES  
PORCHES 1 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
AULA 18 
AULA INFORMÁTICA 1 
AULA MÚSICA Y POLIVALENTE 2 
BIBLIOTECA 1 
TUTORÍAS / APOYOS / DESDOBLAMIENTOS 6 
ASEOS ALUMNOS 3 
ASEOS DE PATIO 1 
CIRCULACIONES  
PORCHES 1 

 

ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN 1 
JEFE DE ESTUDIOS 1 
SECRETARIA + ARCHIVO 1 
SALA PROFESORES 1 
SALA AMPA 1 
CONSERJERÍA / REPROGRAFÍA 1 
ASEOS PERSONAL DOCENTE 1 
CIRCULACIONES  

 

SERVICIOS COMUNES 
ALMACENES 2 
INSTALACIONES 1 
CUARTO DE LIMPIEZA 3 
CUARTO DE BASURA 1 
CIRCULACIONES  

 

GIMNASIO 
SALA GIMNASIO 1 
DESPACHO MONITOR 1 
VESTUARIO FEMENINO 1 
VESTUARIO MASCULINO 1 
VESTUARIO MAESTRO 1 
ALMACÉN 1 
INSTALACIONES 1 
CIRCULACIONES 1 
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COMEDOR 
SALA COMEDOR 1 
COCINA 1 
DESPENSA 1 
CÁMARA FRIGORÍFICA 1 
CUARTO DE LIMPIEZA 1 
CUARTO DE BASURA 1 
ASEO / VESTUARIO PERSONAL NO DOCENTE 1 
CIRCULACIONES 1 

 

URBANIZACIÓN 
PATIO INFANTIL 1 
PISTAS POLIDEPORTIVAS 2 
APARCAMIENTO 1 
ZONA AJARDINADA 1 
HUERTA 1 

 

1.4.3.- USO DEL EDIFICIO 

El uso principal del edificio es el docente. 

1.4.4.- RELACIÓN CON EL ENTORNO 

El edificio se encuentra en un ámbito de desarrollo urbanístico de nueva planta, en una zona de 
expansión de la ciudad. El Plan parcial recoge el uso residencial viviendas en tipologías edificatoria de 
media y/o baja densidad en el ámbito de desarrollo del mismo. 

En las proximidades se encuentra otro centro educativo y viviendas de tipologías similares a las 
previstas por el P.P. 

1.4.5.- CUMPLIMIENTO DE LA CTE 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos 
a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar 
de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD: 

1- Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal manera que se 
reduzcan lo máximo posible los recorridos de evacuación desde plantas superiores. En cuanto a las 
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dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de Habitabilidad en vigor. El 
edificio está dotado de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones. La cocina está 
dotada de extracción forzada para su adecuada ventilación. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permite a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

El proyecto se ha realizado de manera que las personas de movilidad reducida puedan acceder a 
todos los espacios de uso común del edificio, según se establece en el Decreto 39/1987 de 4 de junio 
sobre supresión de barreras arquitectónicas y en la Ley 5/1995, de 7 de abril de condiciones de 
habitabilidad en edificios de viviendas y de promoción de la accesibilidad general. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. 

Se ha proyectado un edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de telecomunicación, 
así como de telefonía y audiovisuales. 

4. Facilidad para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones 
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.  

Al ser un edificio de publica concurrencia, el acceso a los servicios postales se realizará en horario 
de atención al público en los espacios de recepción / conserjería habilitados para tal fin. 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD: 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga y otros elementos estructuras, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para 
la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extinción del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 
servicios de extinción de incendios. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante 
un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. El acceso está garantizado ya que los 
huecos cumplen las condiciones de separación. No se produce incompatibilidad de usos. No se colocará 
ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda 
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se 
proyectaran de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de 
uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del 
mismo. 
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REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD: 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

Todos los edificios proyectados reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para este uso. Los espacios se han proyectado de tal manera que 
puedan ser utilizados para el uso previsto. El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios 
que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, 
del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. La edificación en su conjunto dispone de espacios y 
medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público 
de recogida. El conjunto edificado y cada uno de los espacios proyectados disponen de medios para que 
sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Además, disponen de medios 
adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del agua. El edificio dispone de medios adecuados para 
extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de 
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras 
de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en 
las dependencias que delimitan. Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales 
separadores de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de 
máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias 
que delimitan. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad, del uso 
previsto y del régimen de verano y del invierno. Las características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la 
envolvente. Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar 
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. La edificación 
proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a 
la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de 
la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. La demanda de agua caliente 
sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y 
utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 
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1.4.6.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS: 

La relación de normativa de obligado cumplimiento se recoge en el anejo correspondiente, 
incluido en el presente proyecto. 

1.4.7.- DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO: 

La forma del solar y la geometría del edificio viene suficientemente detallado en los 
correspondientes planos del proyecto. 

VOLUMEN: 

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los 
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

ACCESOS: 

El acceso principal se encuentra situado en el lindero noroeste, en la calle Alhama, y está 
conectado directamente con el vestíbulo principal del edificio de primaria. Esta entrada tiene carácter 
exclusivamente peatonal. 

El acceso de vehículos al aparcamiento se realiza por el lindero noroeste (calle Alhama). 

El acceso de suministros (peatonal y rodado) se encuentra en el lindero noroeste (calle Alhama). 
Esta entrada se habilita de manera provisional para los usuarios del ciclo infantil. 

Acceso al edificio de educación infantil por le lindero suroeste (calle de nueva apertura), de 
carácter exclusivamente peatonal, junto a la entrada principal del mismo. 

Acceso a la parcela en el lindero noreste (calle de nueva apertura), previsto para vehículos de 
mantenimiento y emergencias. 

EVACUACIÓN: 

El edificio de educación primaria dispone de 5 salidas al espacio exterior de la parcela: una en 
la fachada noroeste, otra la fachada suroeste y el resto en la fachad sureste. Las dos primeras están 
directamente conectadas a los accesos señalados en la parcela. El resto permiten evacuar hacia el patio 
exterior y pistas deportivas, que se han considerado espacio exterior seguro y dispone salida al exterior 
de la parcela. 

El edificio de educación infantil dispone cuatro salidas: dos en la fachada noroeste y dos en la 
fachada sureste. 

Para las dos primeras: una de ellas está conectada con el acceso a la parcela señalado 
anteriormente; la otra permite acceder al patio exterior y pistas deportivas (condiciones ya señaladas) 

El resto de salidas del edificio de educación primaria se conectan, a través del huerto, con el 
patio exterior y pistas deportivas. 
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CUADRO DE SUPERFICIES: 

 

RESUMEN DE SUPERFICIES     (m²)
SUPERFICIE DE PARCELA: 8.520,62 

SUPERFICIE OCUPADA EN PLANTA: 3.106,75 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PRIMARIA: 2.977,10 

PORCHES PRIMARIA: 462,05 

SUPERFICIE UTIL TOTAL INFANTIL: 1.406,25 

PORCHES INFANTIL: 158,95 

SUPERFICIE UTIL TOTAL: (SIN PORCHES) 4.383,35 

SUPERFICIE CONSTRUIDA PRIMARIA: 3.936,70 

SUPERFICIE CONSTRUIDA INFANTIL: 1.056,28 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL: 4.992,98 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL COMPUTABLE: 4.992,98 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL EDIFICACION: 4.992,98 

SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE 4.992,98 

VOLUMEN DE LA EDIFICACION: 40.884,36  
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SUPERFICIES ÚTILES: 

 

PLANTA BAJA M²

038- PORCHE PRIMARIA 462,05

039- PORCHE ACCESO INFANTIL 40,10

040- DISTRBUIDOR INFANTIL 272,50

041- AULA 1 INFANTIL 55,60

042- AULA 2 INFANTIL 55,00

043- AULA 3 INFANTIL 55,00

044- AULA 4 INFANTIL 55,00

045- AULA 5 INFANTIL 56,70

046- AULA 6 INFANTIL 55,60

047- AULA 7 INFANTIL 55,00

048- AULA 8 INFANTIL 55,00

049- AULA 9 INFANTIL 55,00

050- AULA 10 POLIVALENTE 70,00

051- ASEO AULA 10 6,35

052- ALMACEN INFANTIL 3,70

053- ASEO AULAS 3-4 6,40

054- ASEO DOCENTE 6,35

055- ASEO AULAS 1-2 6,40

056- ASEO AULA 5 3,60

057- ASEO AULAS 6-7 6,40

058- ASEO DOCENTE 6,35

059- ASEO AULAS 8-9 6,40

060- LIMPIEZA INFANTIL 5,10

061- ASEO DOCENTE 6,65

PARCIAL INFANTIL 1406,25
062- PORCHE INFANTIL 118,85

063- PATIO INFANTIL 636,10  
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PLANTA BAJA M²

001- INSTALACIONES. GRUPO ELECTROGENO 12,50

002- INSTALACIONES. CONTRAINCENDIOS 18,45

003- LIMPIEZA 3,45

004- ASEO ADAPTADO PERSONAL 6,55

005- VESTUARIO PERSONAL 6,55

006- DISTRIBUIDOR COCINA 14,15

007- CAMARAS FRIGORIFICAS 4,90

008- DESPENSA 9,85

009- COCINA 75,25

010- RESIDUOS 5,95

011- COMEDOR 300,30

012- ASEOS COMEDOR 19,10

013- ASEOS COMEDOR 19,30

016- LIMPIEZA 4,35

017- RESIDUOS 5,40

018- INSTALACIONES 8,45

020- DIRECCION 22,90

021- JEFE DE ESTUDIOS 16,25

022- CONSERJERIA - REPROGRAFIA 9,50

023- AMPA 26,20

024- SALA DE PROFESORES 52,95

025- ASEO MASCULINO PROFESORES 11,50

026- ASEO FEMENINO PROFESORES 10,60

027- ASEO ADAPTADO PROFESORES 4,55

028- ACCESO PRIMARIA 52,05

029- ALMACEN 22,10

030- VESTUARIO GIMNASIO 29,10

031- VESTUARIO GIMNASIO 28,10

032- GIMNASIO 188,55

033- ALMACEN GIMNASIO 30,00

034- DISTRIBUIDOR GIMNASIO 9,80

035- DESPACHO MONITOR 8,50

036- ASEO MONITOR 4,90

037- INSTALACIONES 6,95

PARCIAL PRIMARIA 1049,00  
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PLANTA BAJA M²

TOTAL PLANTA BAJA 3210,20  

 

PLANTA PRIMERA M²

064- AULA APOYO 1 25,50

065- AULA APOYO 2 25,10

066- AULA PRIMARIA 1 50,00

067- AULA PRIMARIA 2 50,00

068- AULA PRIMARIA 3 50,90

069- AULA PRIMARIA 4 50,00

070- AULA PRIMARIA 5 50,00

071- AULA PRIMARIA 6 50,00

072- AULA PRIMARIA 7 51,00

073- DISTRIBUIDOR PLANTA PRIMERA 204,50

074- AULA PRIMARIA 8 54,60

075- AULA PRIMARIA 9 51,50

076- AULA POLIVALENTE 80,90

077- AULA APOYO 3 25,05

078- AULA APOYO 4 26,20

079- AULA INFORMATICA 59,45

080- ASEOS PRIMARIA P1 25,20

081- ASEOS PRIMARIA P1 20,40

082- LIMPIEZA P1 2,90

083- INSTALACIONES P1 1,70

TOTAL PLANTA PRIMERA 954,90  
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PLANTA SEGUNDA M²

084- AULA APOYO 5 25,50

085- AULA APOYO 6 25,10

086- AULA PRIMARIA 10 50,00

087- AULA PRIMARIA 11 50,00

088- AULA PRIMARIA 12 50,90

089- AULA PRIMARIA 13 50,00

090- AULA PRIMARIA 14 50,00

091- AULA PRIMARIA 15 50,00

092- AULA PRIMARIA 16 51,00

093- DISTRIBUIDOR PLANTA SEGUNDA 204,50

094- ASEOS PRIMARIA P2 20,40

095- ASEOS PRIMARIA P2 25,20

096- LIMPIEZA P2 2,90

097- INSTALACIONES P2 1,70

098- BIBLIOTECA 78,35

099- ALMACEN 24,95

100- AULA PRIMARIA 17 55,20

101- AULA PRIMARIA 18 55,20

102- INSTALACIONES 4,65

103- AULA POLIVALENTE 82,65

TOTAL PLANTA SEGUNDA 958,20  

 

 

PLANTA DE CUBIERTAS M²

104- SALIDA A CUBIERTA 15,00

TOTAL PLANTA DE CUBIERTAS 15,00  
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ESPACIOS EXTERIORES M²

105- APARCAMIENTO 744,95

106- PISTAS DEPORTIVAS 2024,00

107- ASEOS PATIO 16,15

108- ASEOS PATIO 16,15

109- JARDIN 280,35

110- HUERTO 214,20

TOTAL ESPACIOS EXTERIORES 3295,80  

 

RESUMEN DE SUPERFICIES UTILES M²

PLANTA BAJA 2455,25

PORCHES 621,00

PLANTA PRIMERA 954,90

PLANTA SEGUNDA 958,20

PLANTA DE CUBIERTAS 15,00

TOTAL 5004,35
 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS M²

PLANTA BAJA PRIMARIA 1414,25

PLANTA BAJA INFANTIL 976,80

PORCHES PRIMARIA 230,80

PORCHES INFANTL 79,48

PLANTA PRIMERA 1163,20

PLANTA SEGUNDA 1106,85

PLANTA DE CUBIERTAS 21,60

TOTAL 4992,98
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1.4.8.- ESTUDIO ECONÓMICO 

 

TOTAL EJECUCION MATERIAL 4.101.636,09 €

13% GASTOS GENERALES 533.212,69 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 246.098,17 €

PRESUPUESTO LICITACION 4.880.946,95 €

21% I.V.A. 1.024.998,86 €

PRESUPUESTO TOTAL 5.905.945,81 €  

 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 
CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS. - 

El PRESUPUESTO DE LICITACIÓN asciende a la cantidad CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. - 

1.4.9.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS 
PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Cimentación: 

Se han estimado unos valores de tensión admisible, agresividad y condiciones del terreno que 
vienen recogidos en el APARTADO 4.2 del documento DB-SE. 

A la espera de la realización del correspondiente estudio geotécnico, se estiman los datos 
aproximados del terreno para el diseño previo de la cimentación. Se ha realizado un reconocimiento 
inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación. La agresividad del terreno definida en el 
informe geotécnico será determinante para la elección de los materiales y recubrimientos a adoptar. En 
él no es previsible la presencia de niveles freáticos. Las contenciones se podrán resolver con muros de 
contención y de sótano convencionales. Se estima que se podrá resolver la cimentación del edificio con 
zapatas aisladas y losa armada de cimentación. El informe geotécnico determinará si la solución prevista 
para la cimentación, así como sus dimensiones y su armado, son adecuados al terreno existente. 

Estructura Portante: 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para 
la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. Las 
bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 
documentos básicos del CTE. 

Los usos previstos del edificio quedan definidos en el apartado dedicado al programa de 
necesidades de la presente memoria descriptiva. Las acciones consideradas son las definidas en la 
normativa vigente. La aceleración sísmica básica correspondiente para la localización geográfica del 
proyecto hace previsible la aplicación de la norma NCSE-02. 

Se han proyectado dos edificaciones: una con una planta sobre rasante y otras con tres plantas 
sobre rasante. No hay previsto plantas bajo rasante. 
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Los núcleos de comunicación vertical se encuentran en el edificio de educación primaria, que 
dispone de tres plantas. El núcleo principal dispone escalera y ascensor, el secundario dispone de 
escalera y el tercero es un núcleo de evacuación que conecta la cubierta con la planta baja. 

Estructura Horizontal: 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 
ajustan a los documentos básicos del CTE. 

No se han proyectado forjados inclinados. La estructura es mayoritariamente de hormigón, con 
pilares rectangulares y forjados unidireccionales, bidireccionales y losa armadas. El gimnasio se resuelve 
con vigas metálicas y forjado ligero de chapa colaborante. 

Escaleras: 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 
ajustan a los documentos básicos del CTE. 

SISTEMA ENVOLVENTE 

Sobre rasante 

Exterior 
fachadas 
cubiertas 

terrazas y balcones 
 

  

Interior 

Paredes en contacto con  

espacios habitables 
viviendas 
otros usos 

espacios no habitables 
  

Suelos en contacto con 

espacios habitables 
viviendas 
otros usos 

espacios no habitables 
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Bajo rasante 

Exterior 
Muros 
Suelos 

 
 

   

Interior 

Paredes en contacto con  
Espacios habitables 

Espacios no habitables 
  

Suelos en contacto 
Espacios habitables 

Espacios no habitables 
    

Medianeras     
    

Espacios 
exteriores a la 

edificación 

   

 

Fachadas: 

Se han tenido en cuenta los parámetros de peso propio, al margen de los correspondientes a 
sobrecarga de uso, viento o sismo. La solución constructiva ha tenido en cuenta las características 
mecánicas del revestimiento exterior previsto y el grado de impermeabilidad exigido por el CTE (según 
zona pluviométrica, entorno, zona eólica y altura del edificio).  

Se han definido las juntas de dilatación verticales y establecido barreras frente a la ascensión 
capilar de la humedad en los paramentos que así lo precisen. 

El diseño responde a las exigencias en cuanto la protección contra incendios para el uso previsto, 
las distancias de los huecos frente a edificaciones colindantes y sectores de incendios. Se han establecido 
los parámetros dimensionales que permitan la accesibilidad a la fachada en caso de evacuación. 

Las condiciones de aislamiento acústico y térmico vienen determinadas por la normativa vigente. 
Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se considera además la transmitancia 
media de los muros de cada fachada al exterior y a los patios en su caso. Se consideran las orientaciones, 
incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos, 
pilares en fachada y cajas de persianas. Se considera la transmitancia media de huecos de fachadas para 
cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada orientación. 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre 
zonas de circulación. El edificio tiene una altura superior a 6 m. Se garantiza la limpieza de los 
acristalamientos por el interior según lo establecido en el documento DB-SU. 

Para el diseño de las barreras de protección en los huecos de fachada se tiene en cuenta el 
desnivel existente entre la cota del pavimento en cada planta con respecto a la rasante de la calle. 

Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. 

Carpintería Exterior: 

Se han tenido en cuenta el grado de exposición al viento y el nivel de impermeabilidad exigido 
por el CTE. Los perfiles y vidrios de las carpinterías estarán dimensionados para soportar la acción del 
viento. 

El diseño cumple las condiciones de accesibilidad a fachada y de seguridad de utilización, no 
existiendo huecos de altura menor a 1.00 m. sin protección. 
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Las condiciones de aislamiento acústico y térmico vienen determinadas por la normativa vigente. 
Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta: zona climática, 
transmitancia media de los huecos en cada orientación, presencia de puentes térmicos y factor solar 
modificado en cada orientación. 

En los alfeizares de ventanas y repisas horizontales equivalentes sobre los que pueda gotear 
directamente el agua, se colocaran vierteaguas, albardillas o similares, que constituyan barreras 
horizontales antihumedad, dotados de goterón siempre que sea posible. 

Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. 

Cubiertas: 

Son sistemas de cubrición, planas o inclinadas, y se han definido en función de los parámetros 
establecidos de aislamiento térmico y acústico. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta: zona climática, transmitancia media de los elementos que conforman 
la misma y presencia de puentes térmicos. 

Se han tenido en cuenta las condiciones de peso propio, viento y sismo.  

La evacuación de aguas se establece mediante las pendientes mínimas definidas en los planos 
del proyecto, y los puntos de recogida, lineales (rejillas) o puntuales (cazoletas), dispuestos a lo largo 
de su superficie. 

Las condiciones de impermeabilidad vienen condicionadas por los factores de: zona 
pluviométrica, entorno, zona eólica y altura del edificio. 

En el diseño de la cubierta se ha tenido en cuenta la existencia de juntas perimetrales y en los 
encuentros con elementos verticales. 

Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. 

Terrazas y Balcones: 

Se han tenido en cuenta los parámetros de peso propio, al margen de los correspondientes a 
sobrecarga de uso, viento o sismo. 

En el diseño de estos elementos se consideran las condiciones de resistencia al fuego, así como 
la limitación de la propagación exterior del incendio a través de la fachada según el documento DB SI. 

La evacuación de aguas se establece mediante las pendientes mínimas definidas en los planos 
del proyecto, y los puntos de recogida, lineales (rejillas) o puntuales (cazoletas), dispuestos a lo largo 
de su superficie. 

Los elementos de defensa, antepechos y barandillas se han definido en función de la altura 
existente y la imposibilidad de trepar por ellos. Su diseño responde a su función como elemento de 
seguridad. Para la altura de los petos y barandillas se tendrá en cuenta la diferencia de cota con respecto 
a la rasante exterior. El diseño de los petos y barandillas cumplirá las condiciones establecidas en el 
documento DB-SU. 

Las terrazas se incluyen en el cómputo para el cálculo de la transmitancia promedio de la 
cubierta del edificio. Los valores máximos y promedio de las transmitancias de cubierta se indicarán en 
la ficha justificativa de los niveles de exigencia que se adjuntan en el apartado correspondiente. 

Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. 
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Paredes y Suelos Interiores Sobre Rasante: 

Establecen la separación entre espacios habitables, viviendas, zonas de diferentes usos y espacios 
no habitables. 

Para la comprobación de la demanda energética se tendrá en cuenta la posición de cada 
elemento, la transmitancia térmica de cada uno de los elementos y la existencia de puentes térmicos o 
acústicos. 

Su definición constructiva (materiales y sección) viene condicionada al cumplimiento del 
aislamiento térmico y acústico que establece la normativa vigente. 

Muros Bajo Rasante: 

Corresponde a los muros en contacto con el terreno, realizando labores portantes o de 
contención. Se Los resuelven mediante un muro de hormigón armado con impermeabilización. 

Se considerará el peso propio de la pared descrita, los empujes del terreno y las cargas de la 
estructura superior en el diseño y cálculo del sistema estructural. 

Deben cumplir las condiciones de impermeabilidad exigidas y establecer mecanismos que eviten 
las filtraciones por capilaridad. El informe geotécnico confirmará a presencia o no de nivel freático de 
cara a considerar a impermeabilización exigida. 

En el diseño de estos elementos se considerarán las condiciones de resistencia y reacción al fuego 
según el documento DB SI. 

Se atenderá a lo indicado en el documento DB-SU2 para evitar el riesgo de impactos con 
elementos que puedan sobresalir de la pared en las zonas de uso común del edificio. 

Suelos Exteriores Bajo Rasante: 

Deben cumplir las condiciones de impermeabilidad exigidas y establecer mecanismo que eviten 
las filtraciones por capilaridad. El informe geotécnico confirmará a presencia el no de nivel freático de 
cara a considerar a impermeabilización exigida. 

Se consideran las sobrecargas que sobre él actúan correspondientes al uso considerado. 

En el diseño de estos elementos se tendrán en cuenta las condiciones de resistencia y reacción 
al fuego con el fin de limitar a propagación interior de un incendio entre los diferentes recintos que 
delimitan según el documento DB-SI. 

Los acabados del suelo cumplirán el establecido en el documento DB-SU relativo a seguridad 
frente el riesgo de caídas. 

Paredes y Suelos Interiores Bajo Rasante: 

Establecen la separación entre espacios habitables y no habitables. 

Se considerará el peso propio de la pared descrita en el diseño y cálculo del sistema estructural. 
Se considera el peso propio del forjado y las sobrecargas que sobre él actúan correspondientes a uso 
definido. Se consideran todos los elementos del forjado como exteriores. 

Para la comprobación de la demanda energética se tendrá en cuenta la posición de cada 
elemento, la transmitancia térmica de cada uno de los elementos y la existencia de puentes térmicos o 
acústicos. 
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En el diseño de estos elementos se considerarán las condiciones de resistencia y reacción al fuego 
con el fin de limitar a propagación interior de un incendio entre los diferentes recintos según el 
documento DB-SI. 

Se atenderá al indicado en el documento DB-SU2 para evitar el riesgo de impactos con elementos 
que puedan sobresalir de la pared en las zonas de uso común del edificio. 

La partición diseñada cumple las condiciones de aislamiento acústico a ruido aéreo indicadas en 
la CTE-DB-HR para elementos horizontales y verticales de separación de propiedades o usuarios distintos. 
Los proyectos de actividad de los locales en planta baja tendrán en cuenta a mejora del aislamiento 
previsto en la medida en que el uso al que se vaya a destinar el local así lo requiera. 

Su definición constructiva (materiales y sección) viene condicionada al cumplimiento del 
aislamiento térmico y acústico que establece la normativa vigente. 

Medianeras: 

Se considerará el peso propio de la pared descrita en el diseño y cálculo del sistema estructural. 

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la medianería, se tiene 
en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento. 
Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las características del revestimiento 
exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el documento DB-HS1. 

En el diseño de estos elementos se considerarán las condiciones de resistencia y reacción al fuego 
con el fin de limitar la propagación interior de un incendio entre los diferentes edificios según el 
documento DB-SI. 

Se atenderá a lo indicado en el documento DB-SU2 para evitar el riesgo de impactos con 
elementos que puedan sobresalir de la pared en las zonas de uso común del edificio. 

La partición diseñada cumple las condiciones de aislamiento acústico indicadas en la CTE-DB-HR 
para paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos. 

Para la comprobación de la demanda energética se tendrá en cuenta la posición de cada 
elemento, la transmitancia térmica de cada uno de los elementos y la existencia de puentes térmicos o 
acústicos. 

Su definición constructiva (materiales y sección) viene condicionada al cumplimiento del 
aislamiento térmico y acústico que establece la normativa vigente. 

Espacios Exteriores a la Edificación: 

Los espacios exteriores se acondicionan en función de uso previsto: 

- Se han proyectado dos pistas polideportivas en el patio exterior. 

- El aparcamiento para personal se habilita como un espacio cerrado y acotado. 

- La zona de acceso principal del edificio se resuelve con espacios ajardinados y pavimentos de 
hormigón impreso. 

- Se resuelven aceras entorno a las edificación y espacios de relación con arbolado, bancos y 
papeleras. 

- La zona de huerto se acondiciona con parterres, estando delimitado y cerrado respecto al resto 
del patio exterior. 
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación. 

Se consideran elementos integrantes del sistema de compartimentación a aquellas particiones 
cuya finalidad es: 

- Separar locales pertenecientes a un mismo usuario. 

- Separar propiedades o usuarios distintos. 

Se realiza con prefabricados con base de fibra de celulosa, con una sección constructiva 
parametrizada en función de su posición y necesidad de comportamiento ante posibles hipótesis. 

Tabiquería para espacios del mismo uso: 

La resistencia horizontal será establecida en el documento DB-SE-AE. 

El aislamiento acústico cumplirá el establecido en CTE-DB-HR. 

Se dispondrán aberturas de paso de ventilación de acuerdo con el documento DB-HS3. 

Tabiquería Separadora de espacios de uso distinto: 

La resistencia horizontal será establecida en el documento DB-SE-AE. 

El aislamiento acústico cumplirá el establecido en CTE-DB-HR. 

Tabiquería entre espacios y Zonas de circulación: 

La resistencia horizontal será establecida en el documento DB-SE-AE. 

El aislamiento acústico cumplirá el establecido en CTE-DB-HR. 

Tabiquería divisoria de locales de instalaciones: 

La resistencia horizontal será establecida en el documento DB-SE-AE. 

El aislamiento acústico cumplirá el establecido en CTE-DB-HR. 

Los sistemas de compartimentación se han proyectado en conformidad con el anexo DB-SI, en 
virtud de la finalidad del mismo. 

EL cumplimento de las condiciones de aislamiento acústico establecidas en la norma también 
condicionan su sección y características materiales. 

SISTEMA DE ACABADOS 

Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 

Los acabados horizontales exteriores corresponden al intradós de los cuerpos volados, y los 
verticales son revestimientos continuos cuyas características principales son: adherencia suficiente al 
soporte, permeabilidad al vapor, adaptabilidad de los movimientos al soporte y comportamiento 
admisible frente a la figuración 

Los revestimientos interiores pueden ser: pinturas al temple lisas, revestimiento de aplacados 
naturales o artificiales, aplacados cerámicos. Todos ellos han de cumplir las condiciones de adherencia 
al soporte con sistemas adhesivos compatibles con los materiales utilizados.  

Las soluciones de suelos cumplirán lo establecido en el documento DB-SUA. 
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Otros revestimientos interiores son los falsos techos de escayola lisa o desmontable. 

Las prescripciones de los acabados vienen recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares de este proyecto. 

SISTEMA DE CONDICIONES AMBIENTALES 

Entendiendo como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

HS-1. Protección Frente a la Humedad: 

Se han tratado los muros en contacto con el terreno para impedir la presencia de humedades en 
el interior del edificio. Las fachadas, cubiertas, terrazas y balcones se han tratado para evitar la entrada 
de agua y humedades en las viviendas. 

Los suelos en contacto con el terreno han sido tratados para evitar la entrada de humedades de 
capilaridad. 

HS-2. Recogida y Evacuación de Residuos: 

Se ha previsto un local donde acumular residuos del edificio y clasificarlos para su posterior 
reciclaje. 

HS-3. Calidad del Aire Interior: 

Se han contemplado que se cumplan las medidas mínimas de iluminación y ventilación natural o 
forzada en todas las zonas habitables. 

El edificio dispone de medios para que sus recintos se ventilen adecuadamente de acuerdo con 
el documento DB-HS3. Los espacios vivideros se ventilan directamente al exterior. Los baños y aseos 
interiores se ventilan directamente al exterior o mediante conductos de extracción. El sistema será 
híbrido y garantizará los caudales mínimos establecidos. 

El garaje se ventilará mecánicamente según lo establecido en DB-HS3. Dispondrá de un sistema 
de detección de CO. 

Los trasteros dispondrán un sistema de ventilación natural según lo establecido en DB-HS3. 

El espacio de reserva para un eventual cuarto de contenedores se ha previsto para recibir 
ventilación hibrida o mecánica. 

SISTEMA DE SERVICIOS 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para 
el correcto funcionamiento de éste. 

Abastecimiento de Agua: 

De la Red General se deriva al contador divisionario colocado en la acera, frente al edificio y de 
éste a la llave general que conecta con el cuarto de contadores y al resto de derivaciones con los 
materiales y dimensiones definidas en al anejo correspondiente. 

El punto de conexión y la solución constructiva la establece la ordenanza municipal 
correspondiente o la compañía suministradora del servicio.  
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Evacuación de Aguas 

La red de saneamiento viene determinada por los Planos y consta de conducciones y bajantes de 
P.V.C. conectadas con las arquetas de recogida situadas a pie de bajantes, las conducciones horizontales, 
las arquetas de registro y los pozos de enlace de red general de alcantarillado. 

El punto de conexión con la red general existente lo establece la licencia municipal de obras, las 
ordenanzas municipales o la compañía responsable del servicio. 

Suministro Eléctrico: 

La acometida se realizará mediante conexión con la red general existente de baja tensión, en la 
vía pública, con una tensión nominal de 400V entre fases y 230V entre fase y neutro, que alimentará a 
la Caja General de Protección y Medida desde la cual se dará suministro al edificio a proyectar a través 
de la derivación individual y el cuarto de contadores. Dichas instalaciones deberán ajustarse al 
Reglamento Electrotécnico de baja Tensión y a las Normas Particulares de la empresa suministradora. 

Telefonía y Telecomunicaciones: 

Se dispondrá de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ITC), se dejará prevista la 
instalación de la red de acceso a los servicios de Telefonía Básica y Red Digital de Servicios Integrados 
(TB+RDSI) telecomunicaciones por cable (TLCA) y Radio y Televisión (RTV), de acuerdo con la norma 
básica de la edificación en materia de telecomunicaciones. 

Recogida de Basuras: 

Se atenderá en cualquier caso al servicio habitual del municipio adoptando las medidas oportunas 
para ello. De acuerdo con el documento DB-HS2, se reserva un espacio en la planta baja para el eventual 
cuarto de contenedores de basura, donde se separarán los residuos por tipo, para reciclar 
posteriormente. 

1.5.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE 

En 
proyecto 

Prestaciones según el CTE  
en proyecto 

    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, 
o partes del mismo, daños que tengan su origen 
o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se 
pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de extinción 
y rescate. 

 DB-SU 
Seguridad de 
utilización DB-SU 

De tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
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Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, 
de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 
frente al 

ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de 
la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 
“Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de 
cálculo”. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos 

constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 

De tal forma que la disposición y las dimensiones 
de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

  Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y 
la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a los 

servicios  
De telecomunicación audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 

 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto 

Prestaciones que superan 
el CTE  

en proyecto 
     

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 
 DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No procede 
 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
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LIMITACIONES 

Son las establecidas junto con el promotor, dentro de las limitaciones que establece el CTE. 

Limitaciones de Uso del Edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que 
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto 
a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de Uso de las Dependencias: 

Las dependencias solo podrán destinarse al uso previsto, siendo necesario una comprobación 
general de los parámetros prestacionales cuando se requiera o solicite un cambio del mismo. 

Limitaciones de Uso de las Instalaciones: 

Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los Documentos Básicos contenidos 
dentro del CTE, y demás normativa vigente, con las exigencias solicitadas en cada caso de acuerdo con 
los valores estadísticos previsibles para su adecuado funcionamiento. Por tanto, cualquier variación en 
los usos proyectados implicara, en su caso, el comprobar que los parámetros de utilización siguen siendo 
válidos para el nuevo uso que se pudiera establecer en cualquier dependencia, si fuera de rango distinto 
al inicialmente proyectado. 

1.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN. PROGRAMA DE TRABAJO 
Se ha estimado un plazo de ejecución de 20 meses, desarrollado en el correspondiente programa 

de trabajo. 

     
Funcionalidad  Utilización DB-SU No procede 

  Accesibilidad Apartados 4.1 No procede 

  Acceso a los servicios 
Apartados 4.2, 
4.3, 4.4 Y 4.5 

No procede 
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Nº CONCEPTO PEM %

1.250.795,05 €

179.755,45 €

AÑO 1

06

PROGRAMA DE TRABAJO

IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

PLAZON DE EJECUCIÓN

01

0,72%

728.126,63 €

ENVOLVENTE 1.033.295,12 €

1,37%56.249,93 €ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

FACHADAS 419.515,52 € 10,23%

CARPINTERÍA EXTERIOR ACERO / CERRAJERÍA

10

07

0,11%

08

09

CONTROL DE CALIDAD 19.358,60 €

0,63%

17,75%ESTRUCTURA

25,19%

MOVIMIENTO DE TIERRAS 25.985,66 €

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES 258.936,73 €

02

03

04

05

6,31%

REVESTIMIENTOS VERTICALES 218.334,06 € 5,32%

6,71%

AYUDAS ALBAÑILERIA 49.809,94 €

SEÑALIZACION ACCESIBILIDAD 547,53 € 0,01%

0,47%

SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADO (GTC) 23.904,98 € 0,58%

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 4.379,48 €

URBANIZACION 344.574,40 € 8,40%

IMPORTE ACUMULADO PEM 65.893,00 € 260.448,00 € 411.503,00 € 562.558,00 € 868.668,00 €

IMPORTE MENSUAL PEM 65.893,00 € 194.555,00 € 151.055,00 € 151.055,00 € 148.473,00 €

713.613,00 € 1.303.302,00 € 1.449.299,00 € 1.595.296,00 € 1.881.846,00 € 2.168.396,00 € 2.316.869,00 €

148.473,00 €

2.465.342,00 €1.157.305,00 €

151.055,00 € 155.055,00 € 288.637,00 € 145.997,00 € 145.997,00 € 145.997,00 € 286.550,00 € 286.550,00 €

MES MES MES
9 10 11 12 13

MES
14

MES MES

4.101.636,09 €

20 MESES
5 6 7 8

MES MES MES MES
1 2 3 4

MES MES MES MES

INSTALACION RECEPTORA DE GAS 3.282,71 € 0,08%

1,09%

INSTALACION DE SANEAMIENTO 70.869,88 € 1,73%

EQUIPAMIENTO 44.803,27 €

1,21%

CARPINTERÍA INTERIOR MADERA 56.872,47 € 1,39%

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 20.147,51 €

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 14.168,38 € 0,35%

INSTALACIONES

INSTALACIÓN ELECTRICA 275.277,08 €

CUBIERTA 233.840,89 €

2,21%

GESTIÓN DE RESIDUOS 55.152,60 € 1,34%

SEGURIDAD Y SALUD 90.645,01 €

5,70%

0,49%

INSTALACIÓN DE MEGAFONIA 2.404,49 € 0,06%

176.682,87 €

IMPORTE ACUMULADO CONTRATA 78.412,67 € 309.933,12 € 489.688,57 € 669.444,02 € 853.959,47 €849.199,47 € 1.197.437,50 € 1.371.173,93 € 1.544.910,36 € 1.718.646,79 € 2.059.641,29 € 2.400.635,79 € 2.577.318,66 € 2.754.001,53 €

IMPORTE MENSUAL CONTRATA 78.412,67 € 231.520,45 € 179.755,45 € 179.755,45 € 184.515,45 € 343.478,03 € 173.736,43 € 173.736,43 € 340.994,50 € 340.994,50 € 176.682,87 €173.736,43 €

210.221,08 € 210.221,08 € 412.603,35 € 412.603,35 € 213.786,27 € 213.786,27 €

IMPORTE ACUMULADO TOTAL (IVA INCLUIDO) 94.879,33 € 375.019,08 € 592.523,17 € 810.027,26 € 3.549.845,95 €1.027.531,36 € 1.666.403,47 € 1.876.624,55 € 2.086.845,63 € 2.297.066,71 € 2.709.670,06 € 3.122.273,40 € 3.336.059,67 €

IMPORTE MENSUAL TOTAL (IVA INCLUIDO) 94.879,33 € 280.139,74 € 217.504,09 € 217.504,09 € 217.504,09 € 223.263,69 € 415.608,42 € 210.221,08 €

308.856,00 €

2.774.198,00 €

367.538,64 €

3.121.540,17 €

444.721,75 €

3.994.567,70 €

MES
16

308.856,00 €

3.083.054,00 €

367.538,64 €

3.489.078,81 €

444.721,75 €

4.439.289,45 €

168.798,00 €

3.251.852,00 €

200.869,62 €

3.689.948,43 €

243.052,24 €

4.682.341,69 €

MES
18

280.170,00 €

3.532.022,00 €

333.402,30 €

4.023.350,73 €

403.416,78 €

5.085.758,48 €

280.170,00 €

3.812.192,00 €

333.402,30 €

4.356.753,03 €

403.416,78 €

5.489.175,26 €

MES
20

289.444,09 €

4.101.636,09 €

344.438,47 €

4.701.191,50 €

416.770,55 €

5.905.945,81 €

CONSTRUCCION DE NUEVO C.E.I.P. (9+18) EN LIBRILLA

VIDRIO EXTERIOR 53.367,17 € 1,30%

CARPINTERIA INTERIOR METALICA 39.155,63 € 0,95%

ESTRUCTURA PORTANTE 448.518,71 € 10,94%

MES

INSTALACION DE FONTANERIA 52.808,09 € 1,29%

INSTALACION CONTRA INCENDIOS 31.624,98 € 0,77%

INSTALACION DE CLIMATIZACION 441.580,65 € 10,77%

ESCALERAS 6.030,31 € 0,15%

29.468,19 €

CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO 297.103,35 € 7,24%

INTERIOR 807.799,91 €

CIMENTACION 273.577,61 € 6,67%

AÑO 2

19
MES

17
MES

15

19,69%

940.448,23 € 22,93%

TABIQUERÍA 139.340,28 € 3,40%
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1.7.- CONCLUSIÓN 
Con el contenido de la Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, Pliego de Condiciones y 

Estudio de Seguridad y Salud se completa el presenta proyecto Básico y de Ejecución. 

Durante el transcurso de las obras, la Dirección Técnica establecerá cuantas ordenes 
complementarias y de detalle, como desarrollo especifico de este proyecto, a la vista de las 
circunstancias vayan surgiendo durante la ejecución de las mismas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en 
la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
A tal fin se incluye, en el apartado correspondiente, una relación no exhaustiva de la normativa técnica 
aplicable. 

AUTOCONTROL INTERNO (Art. 10.7 de la Ley Regional 8/2005 sobre Calidad de la Edificación): 
declaro bajo mi responsabilidad que, además de las prescripciones señaladas en esta Memoria, en el 
presente Proyecto se incluyen todas las determinaciones, protecciones y soluciones constructivas de 
obligado cumplimiento establecidas por el Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos, 
otras leyes y normativas que le sean de aplicación. 

Se hace constar que los arquitectos que suscriben, a tenor de lo señalado en el apartado 1.4 de 
esta memoria, solo se hará cargo de la Dirección de la Obra: 

- Se haya nombrado Director de Ejecución de las Obras y Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

- Se hayan aprobado todas las autorizaciones necesarias y, en particular, la 
Licencia Municipal de Obras o título habilitante correspondiente; y se le 
haya comunicado de forma fehaciente a la Dirección Técnica de la misma. 

- Se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud y procedido a la Apertura de 
Centro de Trabajo. 

- Se haya aprobado el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición.  
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INFORME DE VISADO ANEXO AL   EXPEDIENTE  COLEGIAL

Nº 193967/500
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13.2 de la Ley 25/2009 que modifica la Ley de 
Colegios Profesionales 2/1974, y de lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial, la Oficina de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia ha 
procedido, en el ámbito de su competencia, a la revisión del siguiente trabajo profesional:

fecha 24/06/2020

1. TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE VISADO
DENOMINACIÓN: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

NUEVO CEIP (9+18) EN LIBRILLA

CALLE ALHAMA, S/N. POL. 10. PARCELA 315, LIBRILLA CASCO URBANO, LIBRILLAEMPLAZAMIENTO:

DOMICILIO: AVDA. GRAN VIA-42, EDIF. GALERIAS, MURCIA, 30005, Murcia

PROMOTOR:   CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, NIF:S3011001I.03

Representante Legal:

ARQUITECTO/S AUTOR/ES DEL TRABAJO PROFESIONAL:JUAN PINA PEREZ, NIF

ARQUITECTO/S AUTOR/ES DEL TRABAJO PROFESIONAL:JOSE JOAQUIN GOMEZ MONTIEL, NIF

DOMICILIO PROFESIONAL:Cl. Central, 13-2º C, Espinardo.-Murcia, 30100, MURCIA

SOCIEDAD PROFESIONAL:  ARAS ARQUITECTURA Y PLA. URB., S.L.P., NIFB73399099

a) La identidad y la habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el Articulo 10 punto 
2 de la Ley 25/2009. 
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se 
trate, en el marco de referencia de control definido en el Artículo 6.3b y el Anexo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, CTE, y la legislación vigente en las Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cuanto a normativa de 
carácter técnico. 
c) En relación a los aspectos sometidos al visado colegial por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afección 
a la integridad física y seguridad de las personas (RD 1000/2010, de 5 de agosto) se ha sometido a control la documentación gráfica y escrita 
presentada, todo ello según el procedimiento de comprobación propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 
hecho público mediante publicación de fecha 1 de diciembre de 2010   y expuesto en la web colegial.  
d) En el supuesto de que los proyectos parciales y documentación técnica que se incorporan en el trabajo profesional no hubieran sido visados 
por el colegio profesional correspondiente al técnico que los firma, se ha comprobado la identidad y la habilitación profesional del autor del 
trabajo y la corrección y la integridad formal de dicha documentación de acuerdo con lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 25/2009,  según el 
presente informe. 

Visto todo lo anterior se informa que: 
El trabajo profesional indicado en el apartado 1, cumple con los extremos del 
apartado 2, los cuales se encuentran cumplimentados de acuerdo con el 
procedimiento de control propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Murcia,  habiendo merecido el presente informe de visado con 
las observaciones anexas y expresadas 

Por los Servicios Técnicos de Visado

El visado colegial no comprende: 
a) La determinación de los honorarios profesionales a percibir por el/los Arquitecto/s ni las demás condiciones contractuales pactadas entre 
las partes para la realización del trabajo profesional. 
b) El control técnico de los elementos facultativos del presente trabajo profesional, como son, entre otros, la corrección de las determinaciones 
funcionales, técnicas, económicas o constructivas, así como su adecuación a la normativa urbanística vigente, ni la congruencia del 
presupuesto de ejecución material de las obras con el contenido de las previsiones del proyecto. 

4. RESPONSABILIDAD
A los efectos legales correspondientes, se informa que la responsabilidad del COAMU con respecto al visado, se determina en el art. 13.3 de
la Ley 2/1974, de 13 de Febrero sobre Colegios Profesionales, y el art. 61 del Real Decreto 1000/10 de 5 de Agosto.

5. SALVEDADES Y LIMITACIONES DE ALCANCE
La responsabilidad del COAMU es la de emitir el informe de visado del trabajo profesional citado en el apartado 1, basado en el control de los 
extremos indicados en el apartado 2, con la salvedad de que se ha procedido a la revisión del trabajo profesional en base a la documentación 
presentada por el/los autor/es del trabajo profesional y de los datos contenidos en el mismo. 

5. CONCLUSION 

6. OBSERVACIONES PARTICULARES

2. EL VISADO COLEGIAL HA COMPROBADO LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

3. EXTREMOS NO SOMETIDOS A CONTROL COLEGIAL
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RESUMEN GENERAL Y ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO 
 

EXP. 2018/0017    

    

Localidad: 
 EJECUCIÓN 

MATERIAL 
4.101.636,09 

LIBRILLA    

 
 GASTOS 

GENERALES 13% 
533.212,69 

Obra:    

CONSTRUCCION NUEVO CEIP  B.I. 6% 246.098,17 

    

Centro:  SUMA 4.880.946,95 

CEIP LIBRILLA NUEVO    

  I.V.A. 21% 1.024.998,86 

Redactor/a    

ARAS ARQUITECTURA + INGENIERO 
 PRESUPUESTO 

CONTRATA 
5.905.945,81 

    

CLASIFICACIÓN GRUPOS 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, art. 77 no 

requieren clasificación los de menos de 500.000 € 

Grupo C    

Subgrupos TODOS    

Categoría 5    
    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

30% 60% 100% TOTAL    

   20 meses    
    

FÓRMULA POLINÓMICA    

Nº 811 del Real Decreto 1.359 /2011, de 7 de octubre    

 

Murcia 
 

ARQUITECTO JEFE DE LA U.T. DE 

CENTROS EDUCATIVOS   

D. Luis Manuel Ferrer Prior 

(firmado electrónicamente) 
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INFORME DE SUPERVISIÓN 
APROBACIÓN TÉCNICA Y TRAMITACIÓN DE PRESUPUESTO 

 

  Localidad: 

EXP. 2018/0017  LIBRILLA 

  Obra: 

  CONSTRUCCION NUEVO CEIP 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  Centro 

  CEIP LIBRILLA NUEVO 

   

CANTIDAD TOTAL  Redactor/a 

5.905.945,81€  ARAS ARQUITECTURA + INGENIERO 

   

  Propuesta de dirección facultativa 

  LUIS MANUEL FERRER PRIOR 

PLAZO DE EJECUCIÓN   

30% 60% 100% TOTAL  Sistema de adjudicación: 

   20 meses   

 

Informe Técnico de la Unidad Técnica 

 
En relación con el citado expediente, se emite el informe técnico siguiente: 

 Que esta U.T. verifica que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa 

técnica. 

 Que el Presupuesto contiene los documentos necesarios, con la extensión y detalle suficientes para la correcta ejecución de la obra, 

incluyendo el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 Que el presupuesto reúne los requisitos exigidos por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Que dadas las características y condiciones del presente presupuesto de obras, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1.359 

/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de 

los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, esta 

Unidad Técnica informa para el caso de que apruebe la inclusión de la cláusula de Revisión de Precios, que la fórmula polinómica de 

aplicación es la número 811 

 El proyecto cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 

secundaria y la Resolución de 30 de junio de 2010 de la Dirección General de Centros, por la que se dictan instrucciones sobre la 

aplicación del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero. 
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ARQUITECTO JEFE DE LA U.T. DE 

CENTROS EDUCATIVOS   

D. Luis Manuel Ferrer Prior 

(firmado electrónicamente 
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MEMORIA PROPUESTA 

 

CONTRATO DE OBRAS:  CONSTRUCCION NUEVO CEIP 

CENTRO: CEIP LIBRILLA NUEVO 

LOCALIDAD: LIBRILLA (LIBRILLA) 

Expediente 2018/0017 

 

Este centro directivo inicia expediente de contratación de las obras de CONSTRUCCION 

NUEVO CEIP en el CEIP LIBRILLA NUEVO de LIBRILLA (LIBRILLA), en los ejercicios 

económicos de 2021, 2022 y 2023. 

Vistos el informe de Supervisión, Aprobación Técnica y Tramitación del Presupuesto, el 

Resumen General y Económico del Presupuesto, emitidos por la Unidad Técnica de Centros 

Educativos, que se adjuntan, se propone la siguiente contratación:  

1/.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN EN ORDEN A 

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LCSP. 

Con fecha 17 de diciembre de 2017, el servicio de planificación emitió informe, que se adjunta, 

en el que se justificaba la necesidad de construcción de un nuevo colegio en Librilla. En dicho 

informe quedaba de manifiesto que en el municipio de Librilla existe un único centro escolar: 

el CEIP Sagrado Corazón, que imparte segundo ciclo de educación infantil y educación 

primaria. Dicho centro cuenta con dos edificios separados. Los edificios de Infantil y Primaria 

del mencionado centro distan entre sí 1,5 km. Debido al aumento del alumnado de los últimos 

años, se han ocupado todos los espacios. Además en los patios de ambos edificios hay aulas 

prefabricadas. En concreto el CEIP Sagrado Corazón cuenta con 3 aulas prefabricadas. 

 

Actualmente, la situación de librilla sigue siendo la misma, el centro cuenta con tres aulas 

prefabricadas y, si atendemos a las tendencias de escolarización observamos que las unidades 

van oscilando entre dos y tres. Por todo esto se considera necesario la construcción de un centro 

de triple línea con al menos 9 unidades de infantil y 18 de primaria. 

 

Las obras objeto de este contrato consisten en un conjunto edificatorio para albergar las 

enseñanzas regladas en los ámbitos de educación infantil y primaria, con sus correspondientes 

espacios auxiliares y de apoyo, y de los espacios exteriores dotados con los servicios necesarios. 

 

Se tiene como objetivo la construcción de un nuevo colegio que debe dar respuesta a un total 

de 819 alumnos: 243 alumnos de Infantil y 576 alumnos de primaria. 

2/.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de este contrato consiste en la ejecución de las obras de CONSTRUCCION NUEVO 

CEIP en LIBRILLA (LIBRILLA), conforme al proyecto de obras redactado por la empresa 

ARAS ARQUITECTURA + INGENIERO, que comprende la descripción de todos y cada uno 

de los elementos precisos para el fin propuesto, en el sentido exigido por los artículos 231 a 233 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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De conformidad con el artículo 99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público se propone la no división en lotes por razones de eficiencia y economías de 

escala, al estimarse que la intervención de distintos adjudicatarios en una obra completa como 

la que se pretende contratar, supondría la introducción de un factor añadido de complejidad en 

la toma coordinada de decisiones en la correcta ejecución del contrato, siendo por ello más 

adecuada una organización dependiente de un único mando. 

3/.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. 

De acuerdo al proyecto de obras redactado por la empresa ARAS ARQUITECTURA + 

INGENIERO, el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 5.905.945,81.-€, con 

un valor estimado de 4.880.946,95.-€. 

De conformidad con el artículo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el proyecto de obras desglosa los costes directos e indirectos y otros eventuales 

gastos calculados para su determinación. Asimismo aparecen de forma desglosada los costes 

salariales, indicando la categoría profesional, y los gastos generales de estructura y el beneficio 

industrial. 

Se financiará con fondos propios, con cargo a la partida presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, 

proyecto 45288 y correspondiendo la cantidad de 375.019,08.-€ (IVA INCLUIDO) a la 

anualidad de 2021, la cantidad de 3.174.826,87.-€ (IVA INCLUIDO) a la anualidad de 2022 y 

la cantidad de 2.356.099,86 € (IVA INCLUIDO) en la anualidad de 2023. 

El plazo de ejecución de las obras es de 20 meses.  

4/.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. 

De acuerdo a los artículos 131.2 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se propone PROCEDIMIENTO ABIERTO para su adjudicación por tratarse 

de un procedimiento ordinario y que permite que todo empresario interesado pueda presentar 

una proposición. 

5/.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL. 

Conforme al artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas.  

 

A fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamaño suficiente, en función de los 

ingresos generados en el desarrollo de su actividad principal, para el objeto de la presente 

licitación, la solvencia económica y financiera se acreditará conforme a lo expuesto en el 

artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública, modificado por Real Decreto 

773/2015, de 28 de agosto, que indica que los interesados en concurrir a la presente licitación 

deberán acreditar haber obtenido la clasificación correspondiente a los siguientes grupos, 

subgrupos y categorías: 
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 Grupo: C 

 Subgrupo: TODOS 

 Categoría: 5 

 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, además de por el medio referido 

en el párrafo anterior, podrán justificar: 

- Su solvencia económica y financiera, conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1.a) de 

la LCSP, a fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamaño suficiente, en 

función de los ingresos generados en el desarrollo de su actividad principal, para el 

objeto de la presente licitación, mediante el volumen anual de negocios del licitador o 

candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario, deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato (4.880.946,95.-

€). 

- Su solvencia técnica, conforme a lo dispuesto en el artículo 88.1. a) de la LCSP, 

mediante relación de al menos 2 obras de construcción de similar naturaleza a la que es 

objeto de licitación, ejecutadas en el curso de los últimos cinco años. La cuantía 

individual de las obras relacionadas deberá ser igual o superior al valor estimado de esta 

licitación. Cada una de las obras relacionadas será avalada por certificado de buena 

ejecución, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término. La experiencia en la realización de trabajos similares, 

tanto para el sector público como privado, proporciona la seguridad y autoconfianza que 

se desarrollan por la vivencia de situaciones que ayudan a reconocer de forma anticipada 

posibles peligros o riesgos, así como la forma de evitarlos, de modo que se emplee la 

mínima cantidad de energía y recursos para alcanzar el máximo rendimiento y obtener 

un trabajo de mayor calidad. 

6/.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

De acuerdo a los artículos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se proponen los siguientes criterios de adjudicación  

 

A. Cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas: 

 A.1. Precio hasta 40 puntos 

 A.2. Criterios de calidad    

  Ampliación plazo de garantía de la obra hasta 15 puntos 

 Total criterios  hasta 55 puntos 

A.1.-Precio: 

Se propone utilizar la fórmula de proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal 

manera que la valoración se efectúa sobre la baja que realiza cada proposición respecto 
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del precio de licitación, de suerte que a mayor baja, mayor puntuación, conforme a una 

regla de tres simple. 

La mayor puntuación será otorgada a la proposición más económica de las admitidas, 

prorrateándose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignarán cero 

puntos, conforme a la siguiente fórmula: 

P = Pmax -  
Pmax x (O – Omin) 

(L - Omin ) 

Siendo: 

P: Puntuación obtenida. 

O: Precio de oferta a valorar. 

Omin: Precio de oferta más económica de las admitidas. 

L: Precio base de licitación excluido el IVA. 

Pmax: Puntuación otorgada a la proposición más económica de las admitidas según 

criterios objetivos de valoración del pliego. 

A.2.- Criterios de calidad: 

Ampliación del plazo de garantía de las obras: 

El artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, establece que el plazo de garantía no podrá ser inferior a un año. El artículo 

6.5 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, recoge 

que el cómputo del plazo garantía se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba 

el acta de recepción. Debido a la casuística y calendario de la labor docente, la fecha 

del acta de recepción de las obras y la fecha del inicio del uso de las instalaciones 

no coincide, produciéndose un lapso de tiempo que puede suponer varios meses. 

Como la apreciación de las deficiencias en la ejecución de la obra en muchos casos 

se pone de manifiesto con el uso de lo construido, el período “real” de garantía es 

inferior al establecido por ley. Por ello, se valorará el aumento del plazo de garantía, 

sobre el exigido en esta licitación, en los siguientes términos: 

 Incremento de 6 meses:   50 % de la puntuación asignada al criterio. 

 Incremento de 1 año: 100 % de la puntuación asignada al criterio. 

 

B. Criterios evaluables mediante juico de valor: 

 B.1. Estudio previo hasta 35 puntos 

 B.2. Control de calidad Hasta 10 puntos 

 Total criterios  hasta 45 puntos 

B.1. Estudio previo: 

Para poder realizar una oferta con el máximo grado de eficacia, es necesario conocer 

exhaustivamente el proyecto básico y de ejecución de las obras. Tal conocimiento se 

consigue a través del denominado “Estudio previo”, que supone la realización de un 
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estudio específico, amplio y detallado que permitirá prever con el máximo grado de 

exactitud los problemas que pueden surgir durante la construcción. Este estudio previo 

se realizará con medios y criterios propios en el que conste la planificación óptima de 

la ejecución de la obra y se prestará especial atención a los controles de calidad. 

En esta parte del estudio previo, el licitador presentará un estudio del contenido del 

proyecto que defina las obras objeto de esta licitación. Este estudio deberá contener 

como mínimo un análisis de las propuestas de ejecución y de los procesos 

constructivos (obras e instalaciones) existentes en el proyecto. 

Se trata de una descripción de los trabajos contemplados en el proyecto, tanto trabajos 

de arquitectura como de instalaciones. En este apartado, el licitador debe aportar un 

análisis y estudio específico de la obra licitada de acuerdo con los sistemas 

constructivos planteados, por lo que cualquier documentación genérica o transcrita 

íntegramente del proyecto redactado no será considerada. 

Se valorará de la siguiente forma: 

• MB -Muy Bien (hasta 35 puntos): 

Analiza correctamente la ejecución de la obra aportando propuestas al proyecto. 

Tiene en cuenta aspectos relativos a la parcela y el entorno que afectan al 

desarrollo de la obra y propone soluciones y asume su ejecución. 

• B - Bien (hasta 25 puntos)  

Analiza la ejecución de la obra sin desarrollar aspectos relevantes. No identifica 

correctamente elementos que puedan afectar al normal desarrollo de las obras. 

Las soluciones que aporta y/o asume se consideran poco sustanciales o no 

adecuadas  

• R- Regular (hasta 15 puntos)  

Análisis somero de la ejecución. No propone alternativas, las propuestas son 

genéricas o no aportan nada sustancial. 

• M – Mal. (0 puntos)  

No desarrolla el apartado o la documentación aportada es incoherente o contiene 

errores sustanciales. 

La justificación no excederá de 30 páginas en papel DIN-A4 (210 ×297 mm), 

márgenes de 25 mm a cada lado, con letra no menor de «Times New Roman» tamaño 

10, a doble espacio, por una sola cara y páginas numeradas. Se podrá incorporar un 

máximo de dos formatos de mayor tamaño, doblados y encarpetados en A4 además de 

las 30 páginas de la memoria. 

B.2. Control de calidad: 

El Control de calidad asegura que durante el proceso de edificación se cumpla con las 

especificaciones del proyecto de obra, así como con unas adecuadas condiciones de 

calidad y con la normativa aplicable. 

La empresa licitadora aportará un plan de control de calidad en el que se contenga una 

pormenorizada y exacta descripción de los actos de control sobre unidades de obra que 
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se oferten durante la ejecución de los trabajos, declarando su compromiso de “contratar 

el plan de control de calidad con empresa homologada y no vinculada previo visto 

bueno de su contenido por la Dirección Facultativa al inicio de las obras”. 

Valoración: 

Este apartado del estudio contendrá una descripción general de la organización y 

sistema de control de calidad a implantar en la obra. A la citada descripción deberá 

acompañarse de un Plan de Control de Calidad, en el que se contenga una 

pormenorizada y exacta descripción de los actos de control sobre unidades de obra 

que se oferten durante la ejecución de los trabajos. Abarcará al menos los siguientes 

apartados: 

 1. Análisis del proyecto:   

 2. Control de recepción de materiales:   

 3. Control de la ejecución de la obra:   

 4. Asistencia técnica a la Dirección Facultativa:   

 5. Pruebas de funcionamiento y puestas en marcha:   

 6. Emisión de informes:   

 Puntuación máxima en este apartado: 10 puntos 

Se valorará de la siguiente forma: 

 MB -Muy Bien (hasta 10 puntos). Plan de control exhaustivo y detallado 

ampliamente en todos los capítulos. 

 B - Bien (hasta 5 puntos) Plan de control no muy exhaustivo, con falta de 

capítulos importantes o ensayos de unidades relevantes. 

 M – Mal (0 puntos). No desarrolla el apartado o la documentación aportada 

es incoherente o contiene errores sustanciales. 

La oferta especificará la empresa o entidad de control de calidad que propone el 

licitador. 

La justificación no excederá de 20 páginas en papel DIN-A4 (210 ×297 mm), 

márgenes de 25 mm a cada lado, con letra no menor de «Times New Roman» 

tamaño 10 por una sola cara y páginas numeradas. 

 

Atendiendo al código de conducta en la contratación pública de la Región de Murcia, dado que 

el valor estimado de la obra supera los dos millones de euros, se propone que la valoración de 

los criterios subjetivos de este contrato sea realizada por un órgano colegiado compuesto por 

los siguientes arquitectos:  

 Luis Manuel Ferrer Prior 
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 Diego José Aroca Villalba 

 Juan de Dios Moreno Moñino.  

 

7/.- OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD. 

El procedimiento de identificación de ofertas anormalmente bajas tiene como finalidad evitar 

que ofertas basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

económico o jurídico resulten adjudicatarias. 

El criterio objetivo de “Ampliación del plazo de garantía de la obra” no supone una prestación 

adicional a la ejecución de la obra sino que indica el plazo máximo sobre el que el adjudicatario 

responderá de las deficiencias que pudieran darse desde la recepción de las obras hasta la 

finalización del plazo de garantía. Este centro gestor lleva contratando expedientes de obras de 

estas características desde inicios de siglo y en todo este periodo los casos en los que ha sido 

necesarios recurrir a la garantía de la obra por la aparición de defectos o vicios ocultos han sido 

excepcionales. Por todo ello, se considera que este criterio al no ser relevante para determinar 

la viabilidad de la oferta del licitador no se tiene  en cuenta a los efectos del cálculo de las bajas 

anormales. 

Los criterios subjetivos de “estudios previo” y “control de calidad” no suponen una prestación 

adicional en la ejecución de la obra, sino que, es el conocimiento necesario del proyecto básico 

y de ejecución y de su control de calidad para la presentación de una oferta seria, que haya 

tenido en cuenta las posibles vicisitudes que pueden surgir durante la construcción. Al tratarse 

de actuaciones consustanciales a la presentación de la documentación para participar en esta 

licitación no se consideran relevantes para determinar la viabilidad de la oferta del licitador y 

no se tienen en cuenta a los efectos del cálculo de las bajas anormales. 

De conformidad con la previsión del artículo 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público se considerarán ofertas con valores anormales o 

desproporcionados, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales de la media 

aritmética (expresada en euros) de las ofertas presentadas. El licitador o licitadores que hubieren 

presentado ofertas incursas en presunción de anormalidad podrán presentar aquella información 

y documentos pertinentes que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel 

de los precios o de costes. Esta documentación no excederá de 10 páginas en papel DIN-A4 

(210 ×297 mm), márgenes de 25 mm a cada lado, con letra «Times New Roman» tamaño 10 

por una sola cara y con las páginas numeradas. 

8/.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el apartado cuarto de la Disposición Adicional Vigésima Primera Ley 

1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para el ejercicio 2020 "los órganos de contratación, en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares que se elaboren durante el año 2020, harán uso de la posibilidad 

prevista en el artículo 204 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, definiendo las 

condiciones en las cuales se podrán modificar los contratos, especialmente de aquellas que sea 

preciso introducir para posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije”. 
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Con este fin el contrato de referencia podrá modificarse en los siguientes términos: 

 Modificación del plan de trabajo consistente en aumentar el plazo de ejecución de la 

obra hasta un máximo del tiempo correspondiente al 5% del precio del contrato con el 

límite del 50% del plazo de ejecución previsto inicialmente. 

 

9/.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estará obligado a 

seguir las órdenes de la Dirección Facultativa en relación a los siguientes extremos: 

 Que se realicen los ensayos y análisis de materiales, instalaciones y unidades de obra 

que considere necesarios y que se recaben los informes específicos que en cada caso 

resulten pertinentes. 

 Que se verifiquen los estudios, ensayos, análisis de materiales, instalaciones y unidades 

de obra que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada especialidad 

hasta un porcentaje no superior al ofertado por el adjudicatario. 

Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras 

serán por cuenta del contratista, no superior al ofertado por él en la licitación. 

Con el fin de asegurar la capacidad del personal técnico asignado y que cuente con el nivel 

profesional y experiencia adecuada el contratista adscribirá a la obra: 

a) Un Jefe de Obra con experiencia y titulación adecuada a la obra objeto del contrato, 

que asumirá la interlocución y representación técnica del constructor de la obra. 

b) Un Encargado de Obra como responsable directo de la ejecución material del 

proyecto, con dedicación completa a la obra y experiencia en trabajos de obras de 

edificación. 

El contratista estará obligado a la tramitación de la legalización de las instalaciones sobre 

edificios existentes o de nueva construcción, incluyendo Certificado de Dirección Técnica, 

presentación de la documentación ante el Organismo territorial competente (Dirección General 

de Energía y Actividad Industrial y Minera), así como aportación de la documentación para la 

puesta en marcha de las instalaciones que proceda según características de las obras con carácter 

previo a la recepción de las mismas. 

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepción, deberá entregar, en el 

caso de que resulten compatibles con las características de las obras, los siguientes documentos: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en 

papel y en soporte informático (documentación “as built”). 

b) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

c) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

d) Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines, 

y planos definitivos de trazado las mismas. GA
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e) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales 

y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

f) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada fueren 

precisos. 

g) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en 

la obra. 

h) Cualquier otro documento necesario para la puesta en uso de las obras o funcionamiento 

de las instalaciones. 

10/.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se establece como condición especial de ejecución que al menos el 30% de la 

plantilla adscrita a la ejecución de este contrato sea indefinida. Dicha obligación no será exigida 

en el caso en los que el porcentaje de contratación indefinida de la empresa sea superior al 80% 

de su plantilla. 

El porcentaje se computará con relación al número total de personas trabajadoras necesarias 

para la ejecución del contrato.  

El establecimiento de esta condición especial de ejecución se justifica por la voluntad de la 

Administración Regional de favorecer la estabilidad en el empleo, motivada a su vez por los 

siguientes beneficios consustanciales que ello supone tanto para las empresas como para los 

trabajadores: 

1. El conocimiento de los trabajadores más experimentados ayuda a fijar el 

conocimiento dentro de las empresas. 

2. Se favorece la motivación de los trabajadores, generando en los mismos un 

sentimiento de pertenencia a la empresa y unos proyectos en los que se implican 

personalmente. 

3. Conlleva una mejora salarial como consecuencia de la consolidación de los 

complementos de antigüedad establecidos en la Ley y el convenio colectivo aplicable. 

4. La estabilidad laboral constituye una referencia positiva para la sociedad. 

5. Se mejora psicológicamente a los trabajadores. El trabajo estable ayuda a planificar 

proyectos vitales, favoreciendo su capacidad de respuesta en el desarrollo de sus 

tareas. 

6. Se facilita la formación de equipos bien conjuntados, generando un conjunto de 

relaciones positivas entre los miembros de un equipo, en las que el trabajo de cada 

uno refuerza el trabajo de los demás. El establecimiento de esa relación positiva se 

consigue gracias a la permanencia en el tiempo de esos miembros del equipo de 

trabajo. 

7. Por último, la estabilidad laboral genera responsabilidad y compromiso de los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones. El trabajador que no va a permanecer 
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dentro de la empresa no tiene la misma responsabilidad porque es probable que 

cuando se observen los resultados de su trabajo ya esté fuera de la empresa. 

A fin de acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, la empresa 

adjudicataria deberá acreditar este extremo mediante declaración responsable de su 

representante legal a la presentación de la última certificación ordinaria del contrato que 

presentará al responsable del contrato, estableciéndose una penalidad del 5% del precio de 

adjudicación (IVA excluido) del contrato en caso de incumplimiento. 

11/.- CESION DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 214.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes 

del contrato, pues sus cualidades técnicas o profesionales no resultan determinantes para la 

adjudicación del contrato. 

12/.- SUBCONTRATACION. 

No se estiman razones que motiven la limitación de la subcontratación. En su caso, deberán 

cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

13/.- REVISION DE PRECIOS. 

De conformidad con el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, no procede revisión de precios. 

14/.- ACCESIBILDAD. 

El proyecto básico y de ejecución de las obras de CONSTRUCCION NUEVO CEIP en 

LIBRILLA (LIBRILLA), redactado por la empresa ARAS ARQUITECTURA + INGENIERO, 

ha sido objeto de informe de supervisión aprobación técnica y tramitación de presupuesto, por 

la Unidad Técnica de Centros Educativos. En dicho informe se concluye que “que esta U.T. 

verifica que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o 

reglamentario así como la normativa técnica”, lo que significa que se han tenido en cuenta los 

criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas a que 

se hacen referencia en el artículo 126.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y en la Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de 

Murcia. 

15/.- DIRECCION FACULTATIVA. 

Actuará como Director de obra D. Luis Manuel Ferrer Prior, arquitecto, y como Directora de 

Ejecución de la obra Dª Maria Paz Marín Arnaldos y como ingeniero técnico industrial D. José 

Juan Hernández García. Actuará como representante de la Administración para la recepción de 

las obras D. Luis Manuel Ferrer Prior. 

16/.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

La coordinación de seguridad y salud de la obra se tramitará como expediente aparte por la 

Secretaría General mediante procedimiento abierto. 
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17/.- FORMA DE PAGO Y DATOS DE FACTURACIÓN 

El pago se efectuará por transferencia bancaria. 

Las facturas deberán contener los siguientes datos: 

1.CARM (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA), CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Dirección General de Centros Educativos e 

Infraestructuras, Avenida La Fama, 15, 30006 MURCIA, CIF S3011001I. 

2.DATOS DE LA EMPRESA: Nº de Factura, Fecha Factura, Denominación de la empresa, 

Domicilio y Código Postal, CIF/NIF, IBAN. 

3.CONCEPTO. 

4.Precio unitario (en su caso). 

5.IVA. 

6.Importe. 

 

Todas las facturas deben presentarse en registro FACE, con los siguientes códigos DIR: 

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA 

A14028303 

INTERVENCION 

GENERAL 

A14028752 

CONSEJERIA 

EDUCACION Y 

CULTURA 

A14028757 

DIRECCION GENERAL DE 

CENTROS EDUCATIVOS E 

INFRAESTRUCTURAS 

 

Murcia,  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROMOCION 

EDUCATIVA. Fdo: Juan García Iborra. (fecha y firma electrónica en el margen) 

 

Vista la memoria que antecede y en uso de las facultades que tengo atribuidas, doy el “visto 

bueno” a su contenido y PROPONGO la contratación de referencia en los términos expuestos 

en el cuerpo de este documento. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.: Verónica López García 

(fecha y firma electrónica en el margen) 

 

A LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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Región de Murcia

Referencia: 000037/1100079985/000001
Ref. Anterior:

CARM C.A.R.M.

R RESERVA DEL GASTO

Presupuesto: 2021            Página: 1 de    1

Sección 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Servicio 1504 D.G. CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCT.
Centro de Gasto 150400 C.N.S. D.G. CENTROS EDUCATIVOS E INFRAES
Programa 422K GEST.EDUCAT.Y CENT.CONCER
Subconcepto 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
Fondo   

Cuenta P.G.C.P.  

Proyecto de Gasto 45288 NUEVO COLEGIO SAGRADO CORAZON LIBRILLA
Centro de Coste 1504000000 DG DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUC.
CPV 45200000 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo Reg. de Contratos Reg. de Facturas Certf. Inventario

 

Explicación gasto Obra nuevo CEIP en LIBRILLA
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS

Perceptor   
Cesionario   
Cuenta Bancaria

Gasto elegible

Importe Original *******375.019,08*EUR TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE con OCHO EURO

Impor. Complementario *************0,00*EUR CERO EURO

Importe Total *******375.019,08* EUR TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE con OCHO EURO

 

VALIDADO CONTABILIZADO
AUXILIAR ESPECIALISTA JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA

CARIDAD JOSEFA PELLICER VERDU JESUS ENRIQUE MARTINEZ MERCADER
 

F. Preliminar 13.01.2021 F. Impresión 13.01.2021 F.Contabilización 13.01.2021 F.Factura 00.00.0000



150400 G/422K/65000 2022         3.174.826,87 EUR
150400 G/422K/65000 2023         2.356.099,86 EUR

****TOTAL:          5.530.926,73 EUR

Región de Murcia

Consejería de Hacienda

Intervención General

  A N E X O  DE  PLURIANUALES/TRAMITACIÓN ANTICIPADA

Nº Referencia: 

 Anualidades Futuras:
Centro Gestor P.Presupto   Anualidad    Importe     Moneda

Tercero:  N.I.F.: 
Nombre.: 



 Región de Murcia 
 Consejería de Educación y Cultura 
    Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras 
        Subdirección General de Infraestructuras y Promoción Educativa 
 

Avda. de La Fama, nº 15, 3ª Planta 
30006 Murcia 
Telf.: (968) 279605 - 277634 
 

 

 

Fecha: 18/11/2020 

Registro de Salida: 202000085146 

Nº Exp.: 2018/0017 

Asunto: Solicitud de licencia de obras para 

construcción nuevo CEIP en Librilla. 

 

 

DESTINATARIO: Ayuntamiento de Librilla 

Plaza Juan Carlos I, 1 

 30892 Librilla, Murcia 

 

 

 

En relación con el expediente de contratación de las OBRAS DE CONSTRUCCION 

NUEVO CEIP EN LIBRILLA, se solicita la concesión de la correspondiente licencia de las 

obras. Se adjunta un ejemplar del proyecto de dichas obras. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras es 4.101.636,09.-€. 

 

A efectos del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y 

demás tributos que correspondiesen por la expedición de la correspondiente Licencia de Obras, 

le comunico que, correspondiendo su pago al contratista adjudicatario, como sustituto del 

contribuyente, le remitiremos en su momento copia del documento suscrito donde constarán los 

datos necesarios para la expedición de los correspondientes documentos de requerimiento de 

pago. 

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
Juan García Iborra 

 
SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROMOCIÓN EDUCATIVA 

 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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Referencia:15002/2021 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP 

EN LIBRILLA (MURCIA) 

 

ORDEN DE INICIO 
 

Visto el proyecto para la ejecución de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
CEIP EN LIBRILLA (MURCIA), redactado por ARAS ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO 
URBANISTICO, S.L.P. y aprobado por Orden de esta Consejería de fecha 02/02/21.      

 
Vista Acta de Replanteo Previo del citado proyecto de fecha 04/02/21. 
 
 
Vista la Memoria-Propuesta de inicio del expediente de contratación “OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP EN LIBRILLA (MURCIA)” formulada por la D.G. de Centros 
Educativos e Infraestructuras de fecha 18/01/21, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (LCSP), el artículo 16 de la Ley 7/2004 de 28 de Diciembre, de Organización y Régimen 
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y según 
competencias legalmente conferidas, 
 

DISPONGO 
 

PRIMERO.- Acordar el Inicio del expediente de contratación relativo a “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP EN LIBRILLA (MURCIA)”, para la adjudicación del citado 
contrato, por procedimiento Abierto, a tenor de lo dispuesto en los artículos 145 y 156 de la LCSP. 
 

SEGUNDO.- El presupuesto máximo de licitación, en el que se indica como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la Administración, 
es el siguiente: 
 

Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido): 4.880.946,95 Euros. 
IVA: 1.024.998,86 Euros. 
Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): 5.905.945,81 Euros. 

 
Que se financiarán con la siguiente distribución de anualidades: 
 

Partida presupuestaria Nº proyecto Anualidad PBL (IVA incluido) 

15.04.00.422K.65000 45288 2021 375.019,08 € 

15.04.00.422K.65000 45288 2022 3.174.826,87 € 

15.04.00.422K.65000 45288 2023 2.356.099,86 € 
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Los códigos CPV correspondientes a este contrato son:  
 

Código CPV 

45200000-9: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil 

 
 

TERCERO.- El presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Memoria-
Propuesta y en el artículo 116.4 de la LCSP,  no se divide en lotes, por lo siguiente: De 
conformidad con el artículo 99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público se propone la no división en lotes por razones de eficiencia y economías de escala, al 
estimarse que la intervención de distintos adjudicatarios en una obra completa como la que se 
pretende contratar, supondría la introducción de un factor añadido de complejidad en la toma 
coordinada de decisiones en la correcta ejecución del contrato, siendo por ello más adecuada una 
organización dependiente de un único mando. 
 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 326 de la LCSP, será preceptiva la constitución 
de una Mesa de Contratación, y de acuerdo con el artículo 106 de la LCSP, no se exigirá garantía 
provisional. 
 
 

(Fechado y firmado electrónicamente al margen) 
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Fdo.- Mª Esperanza Moreno Reventós. 
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Región de Murcia 

Consejería de Educación y Cultura 
 

Dirección General de Centros Educativos e 

Infraestructuras 

Subdirección General de Infraestructuras y Promoción 

Educativa 

 

Unidad Técnica de Centros Educativos 

Avda. La Fama, núm. 15 

30006 Murcia 

 

 

 

www.carm.es 

 

 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO  
 

Expediente: 2018/0017  
 

       PROVINCIA (MUNICIPIO) 

 

 

 

 

       LOCALIDAD 

 

 

 

 

       OBRAS 

 

 

 

 

 

 

       CENTRO 

 

 

 
 

CANTIDAD TOTAL     ARQUITECTO REDACTOR 

 

 

 

 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

 

 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público y una vez comprobada la realidad geométrica de las obras, la disponibilidad 

de los terrenos precisos para su normal ejecución y los supuestos que figuran en el proyecto elaborado y 

que son básicos para el contrato a celebrar, por lo que se extiende Acta de Replanteo Viable, en base a lo 

que se expone al dorso. 

Murcia 
ARQUITECTO/A  

 

D. Luis Manuel Ferrer Prior 

(firmado electrónicamente) 

 

 

LIBRILLA 

LIBRILLA 

CONSTRUCCION NUEVO CEIP 

CEIP LIBRILLA NUEVO 

5.905.945,81 € 

 

ARAS ARQUITECTURA + INGENIERO 

UNIDAD TECNICA 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO. INFORME TÉCNICO 

 

 Revisado el Proyecto que al dorso se reseña y una vez reconocido el lugar donde deben realizarse 

las obras comprendidas en el mismo, se informa lo siguiente: 

 

1.-Realidad geométrica de las obras. 

 

 ⊠ Si se considera viable. 

 □ No se considera viable por 

   

   

   

   

   
 

2.-Disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución. 

 ⊠  Si se considera viable. 

 □ No se considera viable por 

   

   

   

   

   
 

3.-Supuestos básicos del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar. 

 

  ⊠ Si se considera viable 

  □ No se considera viable por 

   

   

   

   

   

Murcia, a  

 

 
ARQUITECTO/A  

 

D. Luis Manuel Ferrer Prior 

(firmado electrónicamente) 
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EDUCACION Y CULTURA

EXPEDIENTE NÚMERO: 15002/2021

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS
“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN NUEVO CEIP EN LIBRILLA (MURCIA)”.

ANEXOS

Los siguientes Anexos forman parte inseparable del presente pliego:

 Anexo I.- Cuadro de características del contrato.

 Anexo II.-  Instrucciones para cumplimentar  el  formulario  Documento Europeo Único de Contratación

(DEUC).

 Anexo III.- No procede.

 Anexo IV.- Modelo de compromiso de formalización de UTE.

 Anexo V.- Modelo de compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato.

 Anexo VI.- Modelo de Oferta Económica.

 Anexo VII.-.Modelo de declaración responsable complementaria al DEUC.
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OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE “OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN NUEVO CEIP EN LIBRILLA (MURCIA)”.

1.- OBJETO, NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.

1.1.- Objeto.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el que se describe en el  apartado B del

Anexo I conforme a las características que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En el caso de que se establezcan lotes, se podrá licitar a la totalidad de los lotes del contrato o por lotes,

salvo que se haya establecido alguna limitación en el apartado B del Anexo I.

La  prestación  se  ajustará  a  las  condiciones  que  figuran  en  este  Pliego  y  en  el  de  Prescripciones

Técnicas, que tienen carácter contractual, al igual que el Proyecto de obras aprobado para la presente

contratación. En caso de discrepancia entre este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el

Pliego de Prescripciones Técnicas particulares prevalecerá el primero de ellos.

1.2.- Naturaleza.

El presente contrato se califica como de obras, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (en

adelante LCSP), y, como tal, tiene carácter administrativo de acuerdo con el artículo 25 de la citada

norma.

1.3.- Régimen jurídico.

El contrato se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la

LCSP y disposiciones de desarrollo dictadas en materia de contratos en la medida en lo que no se

opongan a ella, así como por cualquier otra norma de desarrollo que se apruebe; supletoriamente se

aplicarán las restantes normas de derecho administrativo  y,  en su defecto,  las normas de derecho

privado.

2.- APLICACION PRESUPUESTARIA, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

2.1.- Aplicación presupuestaria.

Las obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del contrato se imputarán a la partida

presupuestaria que figura en el apartado D del Anexo I del presente Pliego.

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por la Administración.
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2.2.- Financiación de distinta procedencia.

Cuando en la financiación haya aportaciones de distinta procedencia se estará a lo dispuesto en el

artículo 116 de la LCSP.

Si el contrato se financia con fondos europeos, deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la

Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con la actividades, políticas y

prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente,  debiendo

promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre

hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto  en el Reglamento (CE) 1303/2013 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes  relativas

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo  Rural  y al  Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,  y  se deroga el

Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo.

2.3.- Expedientes de tramitación anticipada.

En el supuesto de que se trate de un expediente de tramitación anticipada, éste podrá ultimarse incluso

con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice

en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente, quedando la adjudicación de este

contrato  sometida  a  la  condición  suspensiva  de  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para

financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente, de conformidad con el

artículo 117.2 de la LCSP.

Cuando se trate de este supuesto, en la partida presupuestaria consignada en el apartado D del Anexo

I figurará  como primera  o  única  anualidad  la  del  ejercicio  siguiente  al  del  inicio  de  expediente  de

contratación.

2.4.- Sistema de determinación del precio.

El sistema para la determinación del precio del contrato será el que se determina en el apartado C del

Anexo I, siendo su importe máximo a efectos de licitación el que figura en ese apartado.

2.5.- Presupuesto base de licitación.

Es el indicado en el apartado C del Anexo I, y se corresponde con el límite máximo de gasto que en

virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor

Añadido, salvo disposición en contrario.

2.6.- Valor estimado del contrato.

Es el indicado en el apartado C del Anexo I.
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3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

3.1.- Procedimiento.

El  presente  contrato  se  adjudicará  por  el  procedimiento  abierto  utilizando  varios  criterios  de

adjudicación, de conformidad con previsto en los artículos 145, 146, 156, 157 y 158 de la LCSP, por los

correspondientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en

adelante, RGLCAP) y los demás artículos de la LCSP que le sean de aplicación.

3.2.- Aptitud para contratar.

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan

plena  capacidad  de  obrar  y  acrediten  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional,

requisito  este  último que  será  sustituido  por  la  correspondiente  clasificación  en los  casos  que sea

exigible por la LCSP o en los casos en que el contratista opcionalmente pueda acreditar dicha solvencia

con  la  correspondiente  clasificación y  que no estén incursas  en ninguna de las prohibiciones para

contratar especificadas en el artículo 71 de la LCSP.

Los requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el empresario para concurrir a esta licitación y la

documentación requerida para acreditar los mismos se especifican en el apartado J del Anexo I. En el

caso de que así se indique en el citado apartado J, los contratistas deberán contar, asimismo, con la

habilitación  empresarial  o  profesional  que,  en  su  caso,  sea  exigible  para  la  realización  de  las

prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las  personas  jurídicas  sólo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas  prestaciones  estén

comprendidas dentro de los fines, objeto y ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas

fundacionales les sean propias.

Cuando el licitador sea empresario extranjero de Estado miembro de la Unión Europea o signatario del

Espacio Económico Europeo la capacidad para contratar se determinará de conformidad con el artículo

67 de la LCSP. Cuando el licitador sea empresa no comunitaria de Estado no encuadrado en los dos

grupos antes referidos deberá justificar su capacidad según lo establecido en el artículo 68 de la LCSP.

3.3.- Integración de la solvencia con medios externos.

Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato  determinado,  el  empresario  podrá

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de

los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone

efectivamente de esos medios, y se actuará en estos casos de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 75 de la LCSP.
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3.4.- Unión temporal de empresas.

Podrán,  asimismo,  presentar  proposiciones  las  uniones  de  empresarios  que  se  constituyan

temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada uno de los empresarios

que  componen  la  agrupación,  deberá  acreditar  su  capacidad  de  obrar  y  la  solvencia  económica,

financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las

cláusulas  siguientes,  debiendo aportar  una declaración responsable  conforme al  Anexo IV de este

pliego.

La duración de las Uniones Temporales de Empresarios deberá ser coincidente con la del contrato y

hasta la extinción de éste como mínimo.

3.5.- Proposiciones de los interesados.

La presentación  de  proposiciones  presume por  parte  del  licitador  la  aceptación  incondicionada del

contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la

autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el registro equivalente de esta

Comunidad Autónoma, o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la

Unión Europea.

Este órgano de contratación, dentro de las medidas de lucha contra la corrupción y prevención de los

conflictos de intereses a las que se refiere el artículo 64 de la LCSP, estima necesario que los licitadores

que  deseen  concurrir  a  la  licitación  asuman  el  compromiso  de  cumplimiento  del  apartado  VI  del

CÓDIGO DE CONDUCTA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA, aprobado

por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 5 de noviembre de 2020 (BORM 16/11/2020). 

Los licitadores asumen el cumplimiento del citado Código con la presentación de sus proposiciones.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición.  Tampoco podrá suscribir  ninguna

propuesta en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él

suscritas.

3.6.- Información a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138

de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis (6) días antes de la fecha

límite fijada para la recepción de las ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación

mínima de doce (12 días) antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones.
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Las notificaciones que deriven del presente procedimiento se realizarán mediante dirección electrónica

habilitada (DEH) (https://notificaciones.060.es). Los plazos a contar desde la notificación se computarán

desde la fecha de envío de la misma, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el

mismo día en el  perfil  de contratante  del  órgano de contratación.  En caso contrario,  los plazos se

computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

Durante el proceso de licitación y en tanto no exista una propuesta de adjudicación, dado el carácter

electrónico de la  presente licitación,  las  comunicaciones  de cualquier  tipo  entre  los  licitadores y  el

órgano de contratación se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las  comunicaciones  de  actos  no  objeto  de  notificación,  posteriores  a  la  adjudicación  se  realizará

mediante medios electrónicos, utilizándose a tal efecto la dirección de correo electrónico facilitada por el

licitador.

No obstante, podrá utilizarse la comunicación oral para comunicaciones distintas de las relativas a los

elementos  esenciales  de  un  procedimiento  de  contratación,  siempre  que  el  contenido  de  la

comunicación oral esté suficientemente documentado.

3.7.- Documentación a presentar.

Los licitadores presentarán tres (3) sobres o archivos electrónicos firmados por el licitador o persona

que lo represente.

 Sobre o archivo electrónico nº 1: Documentación administrativa.

 Sobre o archivo electrónico nº 2: Documentación relativa a criterios de adjudicación cuya

evaluación depende de un juicio de valor (Documentación técnica).

 Sobre o archivo electrónico nº 3: Oferta económica y, en su caso, demás documentación

relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.

La propuesta deberá estar redactada en idioma castellano.

3.7.1.- Sobre o archivo electrónico nº 1: Documentación administrativa.

El citado sobre contendrá la siguiente documentación:

a) Declaración responsable según modelo del Anexo II (DEUC) firmada por el representante legal

de la empresa y, en caso de UTE por el de cada una de las empresas que la compongan,

relativa a los siguientes extremos:

i. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede

presentarse a la licitación.

ii. Ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta, salvo que el licitador sea

una persona física.
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iii. Contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en su

caso, la clasificación correspondiente.

iv. Contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

v. No estar incursa en prohibición de contratar por alguna de las causas enumeradas en el

artículo 71.1 letras a) a e), g) y h) de la LCSP.

vi. No está incursa en la prohibición de contratar prevista en la letra f) del artículo 71.1 LCSP,

en la  parte  III,  apartado D del  DEUC, relativo  a  los motivos  de exclusión puramente

nacionales.

vii. Y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la

LCSP, relativo a la integración de la solvencia con medios externos.

b) Declaración responsable complementaria según modelo del Anexo VII, que es complementaria

de la efectuada en el Anexo II, firmada por el representante legal de la empresa (en caso de

UTE se presentará un documento por cada una de las empresas que la compongan), relativa a

los siguientes extremos:

i Manifestación  relativa  a  si  autoriza,  o  no,  a  la  Administración  a  obtener,  de  forma

electrónica o por otros medios, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones

tributarias  con  la  AEAT,  con  Comunidad  Autónoma de  la  Región  de Murcia  y  con  la

Seguridad Social y de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

Igualmente, manifestación relativa a la autorización a obtener los certificados de identidad
y de titulaciones académicas-títulos universitarios.

ii Declaración  relativa  a  las  empresas  que  pertenecen  al  mismo  grupo  empresarial,

entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1

del Código de Comercio, señalando en caso afirmativo las denominaciones sociales de

las empresas de dicho grupo que concurren a esta licitación, siéndoles de aplicación a

dichas empresas lo establecido en el art. 86.1 y 86.2 RGLCAP.

iii Declaración de que son válidos y están vigentes los datos que constan en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, relativos a la empresa licitadora.

iv Datos para que la  Administración pueda realizar  las notificaciones mediante  dirección

electrónica habilitada.

v Dirección  de  correo  electrónico  donde  el  órgano  de  contratación  pueda  efectuar

comunicaciones electrónicas.

vi En el supuesto de que la empresa fuese extranjera, la declaración responsable también

incluirá el sometimiento al fuero español.
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c) Igualmente, se exige que cuando una empresa recurra a la capacidad de otras entidades, se

deberá adjuntar declaración conforme al Anexo II, así como la declaración conforme al modelo

del Anexo VII, de éstas, de forma separada y por cada una de las entidades de que se trate.

d) En su caso, compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios especificados en el

apartado O del Anexo I, según modelo contenido en el Anexo V del presente pliego.

e)  En  el  supuesto  en  que  el  apartado  H  del  Anexo  I se  exija  la  constitución  de  garantía

provisional,  se  aportará  el  documento  acreditativo  de  haberla  constituido,  en  el  modo que

señala el artículo 106.3 de la LCSP.

f)  En el  supuesto de que la oferta  fuese presentada por una unión temporal  de empresarios,

deberá  acompañar  a  aquella  el  compromiso de constitución  de la  unión según  Anexo IV,

compromiso  que  especificará  los  extremos  enumerados  en  el  artículo  69.3  de  la  LCSP.

Igualmente, tanto el sobre o archivo electrónico de presentación de la oferta, como el referido

compromiso, deberán estar firmados por el representante de cada una de ellas.

Los documentos constitutivos de las empresas extranjeras, deberán presentarse traducidos de forma

oficial, al castellano.

De conformidad con el artículo 71.1 e) de la LCSP, podría ser causa de prohibición para contratar

con el Sector Público el haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable o al

facilitar cualesquiera otros datos relativos a la capacidad o solvencia.

3.7.2.- Sobre o archivo electrónico nº 2: Documentación relativa a criterios de adjudicación cuya evaluación
depende de un juicio de valor (Documentación técnica).

De conformidad con el artículo 157.3 de la LCSP se procederá, en un plazo no superior a veinte (20)

días a contar desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, a la apertura de los sobres nº 2,

al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en apartado K del Anexo I. La

aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos:

a) Cuando la ponderación atribuida a los criterios dependientes de juicio de valor sea superior a la

correspondiente a los criterios evaluables de forma automática,  la valoración la realizará un

comité de expertos con cualificación apropiada o será encomendada a un organismo técnico

especializado,  cuyas designaciones se publicarán en el  perfil  de contratante  del  órgano de

contratación.

b) En los restantes casos la valoración la realizará la mesa de contratación, a cuyo efecto podrá

solicitar los informes técnicos que considere precisos.

Se  excluirá  del  procedimiento  de  licitación  a  aquellos  licitadores  que  incorporen  en  el  Sobre  nº2,

documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que deba ser incorporada en el  Sobre

nº3.
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3.7.3.- Sobre o archivo electrónico nº 3: Oferta económica y, en su caso, demás documentación relativa a
criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas

Contendrá la oferta económica según el modelo del Anexo VI incorporado a este pliego y, en su caso,

la documentación acreditativa de los demás criterios susceptibles de valoración mediante fórmulas. En

el supuesto de que la oferta fuese presentada por una unión temporal de empresarios, la misma deberá

estar firmada por todos los representantes de la misma.

3.8.- Documentación y datos declarados confidenciales por los licitadores.

El órgano de contratación y los servicios dependientes del mismo no podrán divulgar la información

facilitada  por  los  empresarios  que  éstos  hayan  designado  como  confidencial  en  el  momento  de

presentar la oferta.

El licitador deberá tener en consideración lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP cuando realice una

declaración designando confidencial una determinada documentación.

Sin embargo, el deber de confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del

adjudicatario, y se estará en cuanto a la extensión y límites del citado deber a lo dispuesto en el artículo

citado en el anterior párrafo.

4.- ANUNCIO DE LICITACIÓN Y PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

4.1.- Anuncio de licitación y plazo de presentación de ofertas.

El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación y en el caso

de contratos sujetos a regulación armonizada, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se  dará  publicidad  y  acceso  a  los  pliegos  y  demás  documentación  y  extremos  preceptivos  de  la

licitación por medios electrónicos, según los artículos 63.3 y concordantes de la LCSP, en el perfil del

contratante  alojado  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público :

https://contrataciondelestado.es

El plazo de presentación de proposiciones será el fijado en el anuncio de licitación del contrato.

4.2.- Forma de presentación.

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación y en el

Anexo  I  del  PCAP.  La  presentación  será  electrónica  a  través  de  sobres  en  formato  digital  en  la

Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).
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Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de la

Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto

en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente

enlace:  https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda  .   En la citada guía se documenta cómo el

licitador  debe preparar  y  enviar  la  documentación y  los  sobres que componen las ofertas mediante  la

“Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a su disposición y que se arrancará

automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia. A estos

efectos,  es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación del  Sector

Público  y  rellenar  tanto  los  datos  básicos  como  los  datos  adicionales  (Ver  Guía  de  Utilización  de  la

Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del Operador Económico) disponible en

el anterior enlace). En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean

presentadas a través de los medios descritos. Las ofertas deberán enviarse a través de la “Herramienta de

Preparación y Presentación de Ofertas” hasta la hora y día que se indique en el anuncio de licitación para la

recepción de ofertas.

En caso de producirse alguna discrepancia entre los datos incorporados manualmente por el licitador en

la Plataforma de Contratación del Sector Público y los que se recojan en cualquier documento anexado,

se tendrán en cuenta los datos incorporados manualmente a la Plataforma de Contratación del Sector

Público.

Los datos de contacto serán los indicados en el apartado W del Anexo I de este pliego.

5.- MESA DE CONTRATACIÓN.

El órgano de contratación estará asistido por una mesa de contratación, cuya composición se publicará

en el perfil de contratante del mismo.

Sus miembros harán una declaración expresa de ausencia de conflicto de intereses, de conformidad con

lo previsto en el artículo 64 de la LCSP y, en caso de financiación con fondos europeos, con el artículo

61 del Reglamento Financiero de la UE (Reglamento 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo

de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras europeas aplicables al presupuesto general de la

Unión).

La misma declaración expresa de ausencia de conflicto de intereses será exigida a los técnicos que

emitan cualquier tipo de informe en el expediente de contratación, declaración que formará parte del

expediente.
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6.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

6.1.- Apertura del sobre o archivo electrónico nº 1 Documentación administrativa.

Tal  como  se  ha  señalado  anteriormente,  la  presente  licitación  tiene  carácter  electrónico,  y  se

instrumentará a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del

Sector  Público,  lo  que implica  la  custodia  electrónica de las ofertas por  el  sistema y la  apertura  y

evaluación electrónica de la documentación.

La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable y el resto de documentación contenida en

el sobre o archivo electrónico nº1.

Si la Mesa observare defectos subsanables en la documentación presentada, dará un plazo de tres (3)

días al licitador para que los corrija, sin perjuicio de que la presencia de defectos o vicios insubsanables

pueda determinar la exclusión de la oferta.

Cuando el órgano o la Mesa de Contratación consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia

o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en

todo caso, antes de adjudicar el contrato, podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una

parte de los documentos justificativos.

No obstante  lo  anterior,  según lo  dispuesto en el  artículo  140.3 de la  LCSP,  no estará obligado a

presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en el Registro

Oficial de Licitadores o que figuren en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión

Europea.

A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 de la LCSP, el órgano y la Mesa de contratación

podrán  recabar  del  empresario  aclaraciones  sobre  los  certificados  y  documentos  presentados  o

requerirle para la presentación de otros complementarios en los términos de los artículos 95 de la LCSP

y 22 RGLCAP, lo que deberá cumplimentar en el plazo máximo de cinco días naturales, sin que puedan

presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del

RGLCAP.

6.2.- Apertura del sobre o archivo electrónico nº 2 Documentación relativa a criterios de adjudicación cuya
evaluación depende de un juicio de valor (Documentación técnica).

De conformidad con el artículo 157.3 de la LCSP se procederá, en un plazo no superior a veinte (20)

días a contar desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, a la apertura de los sobres o

archivos electrónicos nº 2, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en

apartado K del Anexo I. La aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes

órganos:

a) Cuando la ponderación atribuida a los criterios dependientes de juicio de valor sea superior a la

correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, la valoración la realizará un comité de

expertos con cualificación apropiada o será encomendada a un organismo técnico especializado, cuyas

designaciones se publicarán en el perfil de contratante del órgano de contratación.
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b) En los restantes casos la valoración la realizará la mesa de contratación, a cuyo efecto podrá solicitar

los informes técnicos que considere precisos.

6.3.- Apertura del sobre o archivo electrónico nº 3 oferta económica y, en su caso, demás documentación
relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.

En el acto público a celebrar en el lugar, fecha y hora señalada en el perfil de contratante, se informará de

las proposiciones admitidas y, en su caso, de las excluidas, y se procederá a dar lectura a los resultados

de la valoración de los criterios evaluables mediante juicios de valor y la posterior apertura del sobre o

archivo electrónico nº 3, y a dar lectura de las ofertas económicas y de las ofertas relativas a otros

criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas, en su caso.

La mesa remitirá a la Dirección General  competente por razón de la materia objeto del  contrato,  el

resultado de la apertura de las proposiciones cuantificables mediante aplicación de fórmulas, al objeto de

verificar los resultados relativos a la existencia o no de ofertas anormalmente bajas.

6.4.- Ofertas anormalmente bajas.

Cuando  la  mesa  de  contratación  hubiese  identificado  una  o  varias  empresas  en  presunción  de

anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado para que justifiquen y

desglosen razonada y detalladamente el  bajo  nivel  de los precios,  o de los costes o  cualquier  otro

parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad, y seguirá el procedimiento previsto en el

artículo 149 de la LCSP.

Para la identificación de las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, la mesa

de contratación  aplicará  los  parámetros  objetivos  establecidos  en  el  apartado  L  del  Anexo I,  que

deberán estar referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Las propuestas que sean rechazadas por ser consideradas anormalmente bajas después de realizados

los trámites establecidos en el citado artículo 149, quedarán excluidas del procedimiento de licitación.

6.5.- Propuesta de adjudicación.

De  conformidad  con  el  artículo  150.1  de  la  LCSP  la  Mesa  de  Contratación  clasificará,  por  orden

decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al

órgano  de  contratación.  Tratándose  de  varios  criterios  de  adjudicación,  la  clasificación  por  orden

decreciente será la que resulte de la suma de las puntuaciones obtenidas por los criterios sujetos a

juicio de valor y los evaluables de manera automática por cada uno de los distintos licitadores.
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Cuando se produzca empate entre ofertas, se aplicarán los criterios de desempate previstos en el artículo

147.2 de la LCSP, salvo que se hubieran establecido unos específicos en el apartado K del Anexo I. A

tal  efecto,  los  servicios  correspondientes  del  órgano  de  contratación  requerirán  la  documentación

pertinente  a  las  empresas  afectadas.  Cada  licitador  afectado  por  el  empate  deberá  aportar  la

documentación acreditativa de la circunstancia que alegue. Esta documentación será aportada por los

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

6.6.- Documentación a requerir al propuesto como adjudicatario.

Al licitador propuesto por la Mesa de Contratación se le requerirá, para que en el plazo de diez (10) días

hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en que hubiere recibido  el  requerimiento,  presente la

siguiente documentación:

a) La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del

apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del

licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo

establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo. Necesariamente, entre la

misma,  deberá  constar  la  documentación  que acredite  la  personalidad  de  la  empresa  y  el

ámbito de su actividad; la que acredite, en su caso, la representación, según lo dispuesto en el

artículo 21 del  RGLCAP; y la que acredite la solvencia económica y financiera,  y técnica o

profesional, según los medios de acreditación especificados en el apartado J del Anexo I.

b) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva.

c) El compromiso al que se refiere el artículo 75.2. LCSP, en su caso.

d) La documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato a los que se refiere el artículo

76.2 LCSP, en su caso.

e) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente o último recibo,

complementado  con  una  declaración  responsable  de  no  haberse  dado  de  baja  en  dicho

impuesto. Si la empresa no está obligada, deberá presentar el alta de declaración censal, según

modelo 036, regulado en la Orden EHA 1274/2007, de 26 de abril.

f) Certificación positiva vigente de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el

Estado.

g) Certificación positiva vigente expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, acreditativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias,

regulado en la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública.

h) Certificación positiva expedida por el órgano competente del Estado, de encontrarse al corriente

en sus obligaciones de Seguridad Social. Esta certificación podrá ser solicitada por el Órgano

de contratación, además, en cualquier momento de vigencia del contrato.
16/43 OBRAS

YÁ
ÑE

Z 
SÁ

NC
HE

Z,
 H

ER
M

IN
IA

PE
RE

Z 
GR

AU
, A

LI
CI

A
16

/0
2/

20
21

 1
1:

11
:5

7
16

/0
2/

20
21

 1
1:

17
:2

5

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) 



Región de Murcia
EDUCACION Y CULTURA

i) Cuando  el  licitador  sea  empresario  extranjero  de  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  o

signatario  del  Espacio  Económico  Europeo  la  acreditación  de  su  capacidad,  solvencia  y

ausencia de prohibiciones se realizará mediante la aportación de la documentación acreditativa

de los citados extremos.

En  cualquier  caso,  la  presentación  del  Certificado  expedido  por  el  Registro  de  Licitadores  de  la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o por el  Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector Público eximirá al licitador de la presentación de la documentación exigida en los

apartados  señalados  anteriormente,  respecto  de  aquellas  circunstancias  que  figuren  inscritas.  La

aportación  de  dicho  certificado  deberá  acompañarse  de  una  declaración  responsable  del  licitador

relativa a la validez y vigencia de los referidos datos.

El licitador podrá autorizar al órgano de contratación para que pueda obtener de forma electrónica o por

otros  medios  los  certificados  de  estar  al  corriente  en  sus  pagos  con  la  Agencia  Estatal  de  la

Administración Tributaria,  con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con la Seguridad

Social y de alta en el IAE necesarios para la tramitación de este procedimiento, en cuyo caso no será

necesario presentar estos certificados (Anexo VII).

En el  supuesto de que en el  plazo otorgado el  licitador  propuesto como adjudicatario  no aporte  la

documentación requerida, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el

3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en

primer lugar sobre la garantía provisional, si se hubiese exigido, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 71.2 a) de la LCSP, procediéndose seguidamente a requerir la misma documentación al licitador

siguiente.

6.7.- Garantía definitiva.

La garantía definitiva será constituida por el importe indicado en el  apartado H del Anexo I de este

pliego, en cualquiera de las formas previstas en los artículos 108.1 de la LCSP y 55 y siguientes del

RGLCAP. Si así se prevé en el citado apartado H del Anexo I, podrá constituirse mediante retención en

el precio.

Habida cuenta que el artículo 69.1 de la LCSP no considera necesaria la constitución de la UTE hasta

que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, cuando la propuesta de adjudicación se

realice  a  favor  de  una  de  ellas,  en  la  constitución  por  la  misma  de  la  garantía  se  observarán  las

siguientes reglas:

a) Cuando se formalice la constitución de la UTE con anterioridad al dictado y notificación de la

orden de adjudicación del contrato a su favor, la garantía especificará que la entidad garante

avala o asegura a la UTE con expresión de su razón social completa y NIF;
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b) Cuando se formalice con posterioridad, la garantía especificará que la entidad garante avala o

asegura a tantas empresas como forman la UTE, con expresión de la razón social y NIF de

cada una de ellas, e indicando que “conjunta y solidariamente en UTE”.

6.8.- Calificación de la documentación.

Aportada  la  documentación  por  el  licitador  propuesto  como  adjudicatario,  la  mesa  de  contratación

procederá al examen y calificación de la documentación acreditativa de la capacidad y solvencia.

7.- ADJUDICACIÓN.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la

recepción de la documentación presentada por el propuesto como adjudicatario (art. 150.3 LCSP).

El plazo máximo para efectuar la adjudicación es de dos (2) meses a contar desde la apertura de las

proposiciones  (art.  158.2 LCSP).  Dicho plazo  se  ampliará  en quince  (15)  días  hábiles  cuando sea

necesario seguir los trámites del artículo 149.4 de la LCSP (ofertas anormalmente bajas) (art. 158.3

LCSP). De no dictarse la adjudicación en ese plazo, el licitador tiene derecho a retirar su proposición.

La adjudicación se notificará al adjudicatario y al resto de los licitadores y deberá ser publicada en el

perfil del contratante en el plazo de quince (15) días. En la notificación que se practique al adjudicatario

se indicará el plazo máximo en el que debe procederse a la formalización del contrato.

8.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

8.1.- Formalización.

La formalización del contrato se efectuará no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a

aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores (art. 153.3 LCSP).

Cuando  se trate  de  un  contrato  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación  la

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15)  días hábiles desde que se

remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Transcurrido el plazo anteriormente indicado,

los servicios correspondientes requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no

superior a cinco (5) días a contar desde el siguiente a aquel en el que hubiese recibido el requerimiento.

El  contrato  deberá  formalizarse  en  documento  administrativo  que  se  ajuste  con  exactitud  a  las

condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier

registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento

en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Cuando la adjudicación haya recaído en una UTE, ésta deberá aportar la escritura de constitución de la

misma, NIF y el poder debidamente bastanteado del representante de la UTE.
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La formalización  del  contrato,  junto  con  el  correspondiente  contrato,  será  publicada  en el  perfil  de

contratante  de  este  órgano  de  contratación,  en  un  plazo  no  superior  a  quince  (15)  días  tras  el

perfeccionamiento del contrato. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de

formalización se publicará, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

8.2.- Supuesto de no formalización.

Cuando el  contrato  no  fuese  formalizado  dentro  del  plazo  indicado  por  causas  imputables  al

adjudicatario se estará a lo dispuesto en el artículo 153.4 de la LCSP.

Cuando las causas de la no formalización fuesen imputables a la Administración se estará a lo dispuesto

en el artículo 153.5 de la LCSP.

9.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

9.2.- Obligaciones generales.

a) El  adjudicatario  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia

medioambiental,  social  o laboral,  y de seguridad y salud en el trabajo, así  como a cumplir  las

condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

b) El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos

parciales fijados por la Administración.

c) Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de la formalización del contrato,

cuando este se formalice en escritura pública.

d) Establecer y mantener a su costa, durante la ejecución de los trabajos y hasta la finalización del

plazo de garantía, los medios materiales y el equipo profesional exigido en el presente Pliego. Esta

obligación comporta la asunción por el contratista de todas las obligaciones sociales, laborales y

económicas derivadas de los citados medios materiales y personales precisos.

e) Indemnizar, a su costa, los daños a terceros, a la Administración contratante o al personal de la

misma que se originen como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

f) El adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en el

plazo  de quince  (15)  días,  toda  la  información  que éste  precise  para  el  cumplimiento  de sus

obligaciones de publicidad activa y acceso a la información pública, derivadas de los artículos 4 de

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,  de Transparencia,  acceso a la información pública y buen

gobierno, y 7 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El órgano de contratación podrá imponer

multas en caso de incumplimiento de esta obligación, de conformidad con lo dispuesto en la citada

normativa.
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9.2.- Obligaciones específicas.

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán

específicamente las siguientes obligaciones:

a) Los gastos originados por los ensayos ordenados por el director facultativo de las obras, hasta

un valor del 1% del presupuesto de ejecución material.

b) Son  de  cuenta  del  contratista  los  impuestos,  derechos,  tasas,  compensaciones  y  demás

gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y

cuantía que éstas señalen. Igualmente serán de su cuenta los gastos derivados de licencias de

obras e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), cuando procedan.

c) El contratista está obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras, con el

contenido,  medidas  y  configuración  que  se  le  indique,  así  como las  señales  precisas  para

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de

posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e

inmediaciones.  El  cumplimiento de  lo  aquí  establecido se realizará según lo  previsto  en la

cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras

del Estado, y de acuerdo, en su caso, con la normativa de la U.E. a aplicar.

d) El contratista deberá llevar el Libro de Órdenes, previamente diligenciado, de conformidad con

las disposiciones contenidas en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales

para la Contratación de Obras del Estado.

e) Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 217.2 de la LCSP o cuando así se

determine en el  apartado I del Anexo I, el contratista estará obligado a remitir al órgano de

contratación,  cuando  éste  se  lo  solicite,  la  información  relativa  a  subcontratistas  y

suministradores que participen en el contrato, las condiciones de subcontratación y suministro,

así como justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos, con el detalle especificado en el

párrafo segundo del apartado 1 del mismo artículo.

f) Las obligaciones específicas del contrato indicadas en el apartado N del Anexo I.

10.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

10.1.- Dirección de las obras.

El órgano de contratación designará un director facultativo, que ejercerá las facultades del responsable

del contrato.
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10.2.- Comprobación del replanteo.

La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del replanteo que se realizará en el

plazo máximo de un mes desde la fecha de la formalización del contrato. La comprobación del replanteo

de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, de conformidad y con los

efectos previstos por los artículos 237 de la LCSP y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

Cuando se trate de obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte o de carreteras en los que conste

certificado de dispensa del requisito de disponibilidad de los terrenos, no se podrá iniciar la ejecución de

las mismas en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la Ley de Expropiación Forzosa.

10.3.- Programa de trabajo.

El contratista deberá presentar en el plazo de treinta (30) días, salvo causa justificada, a contar desde la

fecha de la formalización del contrato, un programa de trabajo en los términos previstos en el artículo

144  del  RGLCAP  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  27  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Generales  del  Estado.  Será  obligatoria  su  presentación  siempre  y  cuando  la  total

ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, según se indique en el  apartado Ñ del

Anexo I.

El  acta  de  comprobación  del  replanteo  y  los  plazos  parciales  que  procedan  fijarse  al  aprobar  el

programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El  órgano  de  contratación  resolverá  sobre  el  programa  de  trabajo  dentro  de  los  quince  (15)  días

siguientes a su presentación, pudiendo proponer la introducción de modificaciones, o el cumplimiento de

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

10.4.- Ejecución de las obras.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, a las del Pliego

de  Cláusulas  Administrativas  Generales  del  Estado  y  conforme  al  proyecto  aprobado  por  la

Administración y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director

facultativo de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por

escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes.

El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista.

10.5.- Plazo.

El plazo general y lugar de ejecución de la obra será el que se fija en el apartado F del Anexo I. Los

plazos parciales se determinarán en el programa de trabajo a que se hace referencia en el apartado 3

de esta misma cláusula.
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10.6.- Penalidades.

El régimen de penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del

contrato,  por  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato  o  por

incumplimiento  de los compromisos  de adscripción de medios,  será  el  previsto,  en  su caso,  en el

apartado N del Anexo I.

Asimismo, se aplicará el régimen de penalidades por demora en la ejecución establecido en el art. 193.3

salvo que en el apartado N del Anexo I se hubieran establecido otras distintas.

10.7.- Fuerza mayor.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste

tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado.

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la LCSP, que

se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP.

10.8.- Condiciones especiales de carácter social, ético o medio ambiental.

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, se establecen las condiciones especiales de ejecución

del contrato que se enumeran en el apartado P, del Anexo I. Su incumplimiento conllevará la imposición

de las penalidades o ser causa de resolución del contrato según se determine.

10.9.- Protección de datos.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar lo dispuesto

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos

personales (RGPD) y la normativa complementaria.

El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos citada

anteriormente.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de

cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado

del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos,

cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD.
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11.- ABONOS AL CONTRATISTA.

11.- Pago del precio.

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente

ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere, según lo dispuesto en el

artículo 198 y siguientes de la LCSP.

El contratista tendrá  también derecho a percibir  abonos a cuenta por el importe de las operaciones

preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, si así se

indica en el apartado I del Anexo I, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de

garantía, según dispone el artículo 198.3 de la LCSP, los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP y las

Cláusulas 54 y 55 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del

Estado.

Todos aquellos contratistas que se encuentren incluidos en algunos de los supuestos previstos en el art.

4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del Registro

Contable de facturas en el Sector Público, estarán obligados al uso de la factura electrónica y a su

presentación a través del punto general de entrada que corresponda, cuando su importe sea de más de

5.000 euros (Orden de 22 de julio de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

BORM de 6 agosto). La presentación de dicha factura se hará a través de la Plataforma FACE- Punto

General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (https://face.gob.es/es). Los códigos DIR3 que

deben figurar en los campos obligatorios de las facturas son los que se indican en el  apartado Z del

Anexo I.

11.2.- Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las AA PP.

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 198.4 de la LCSP, los contratistas podrán reclamar por

escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los

intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se

entenderá  reconocido  el  vencimiento  del  plazo  de  pago  y  los  interesados podrán  formular  recurso

contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida

cautelar el pago inmediato de la deuda.
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11.3.- Transmisión de los derechos de cobro.

Para  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  sea  efectiva  frente  a  la  Administración,  será  requisito

imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión, según dispone el artículo 200

de la LCSP. Su tramitación se realizará de conformidad con la Orden de la Consejería de Economía y

Hacienda de 12 de febrero de 1999, por la que se regula el procedimiento para la efectividad de la

cesión  a  terceros  de  derechos  de  cobro  frente  a  la  Administración  Regional  y  sus  organismos

autónomos y su toma de razón.

12.- REVISIÓN DE PRECIOS.

Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo indicado en

el apartado E Anexo I. Cuando la revisión no proceda, se hará constar así en el expresado apartado.

Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado el o los índices o

fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada revisión.

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103, 104 y 105 de la

LCSP, además de en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. y en el R.D. 1359/2011, de 7 de octubre

(BOE 26/10/11) por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de

revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento

y equipamiento de las Administraciones Públicas.

13.- CESIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato

podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del

cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una

restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2,

letra b) del  citado precepto,  no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una

alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del

contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros tal opción deberá estar

contemplada en el apartado S del Anexo I y, además, deberán concurrir las condiciones impuestas por

el artículo 214.2 de la LCSP.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

14.- SUBCONTRATACIÓN.

El contratista deberá observar respecto a la prestación parcial que pretenda subcontratar, que no será

superior, en su caso, al porcentaje indicado en el apartado R del Anexo I, las siguientes reglas:
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Cuando así esté previsto en el  apartado R del Anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta la

parte  del  contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe  y  el  nombre  o  perfil

empresarial de los subcontratistas a los que se vaya encomendar su realización.

Así mismo, no se podrán subcontratar aquellas tareas que hayan sido definidas en dicho apartado R

como críticas, debiendo ser ejecutadas directamente por el contratista principal.

15.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

15.1.- Potestad de modificación.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista,

cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos

solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en los

artículos 203 a 207 de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP,

con las particularidades previstas en el anteriormente citado artículo 207 LCSP.

15.2.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

De conformidad con lo  previsto  en el  artículo 204 de la  LCSP, este contrato  podrá ser  modificado

durante su vigencia cuando se hubiera advertido expresamente de esta posibilidad en el apartado T del

Anexo I. El alcance, límites y naturaleza de la modificación; las condiciones en que podrá hacerse uso

de la misma; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación vendrán establecidos

en dicho apartado T.

16.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.

En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el artículo 208 de la

LCSP y los artículos 103, 170 y 171 RGLCAP. En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total,

o  definitiva,  se  levantará  acta,  de oficio  o  a  solicitud  del  contratista,  en la  que se consignarán  las

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato.

La Administración solo abonará daños y perjuicios efectivamente producidos y con sujeción a las reglas

indicadas en el apartado 2 del referido artículo 208.

17.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

17.1.- Recepción.

La recepción y liquidación del contrato, se regulará conforme a lo dispuesto en el artículo 210 y 243 de

la  LCSP,  163  y  siguientes  del  RGLCAP  y  cláusula  76  y  siguientes  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
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El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco (45) días hábiles, comunicará por escrito la fecha

prevista para su finalización. La recepción se realizará como máximo dentro de los treinta (30) días

siguientes a su terminación, levantándose el acta correspondiente. El órgano de contratación aprobará

la certificación final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la

recepción, que será abonada a cuenta de la liquidación del contrato.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 163.3 del RGLCAP, en los casos en que la duración del contrato

no permita cumplir con los plazos reseñados anteriormente se fijarán en el apartado N del Anexo I los

plazos de comunicación que deben ser cumplidos.

En caso de preverse recepciones parciales, se indicará en el citado apartado.

17.2.- Plazo de garantía.

A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía que figura

en el apartado G del Anexo I o el ofertado por el adjudicatario en el caso de que la ampliación del plazo

de garantía esté previsto como criterio de adjudicación. No obstante, y según el artículo 243.4 de la

LCSP,  en  aquellas  obras  cuya  perduración  no  tenga  finalidad  práctica  como  los  sondeos  y

prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan

del concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la

obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con los

efectos señalados en los artículos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP.

18.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en los artículos 211 y 245 de la

LCSP y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso,

mediante procedimiento establecido en los artículos 191 de la LCSP y 109 del RGLCAP, en el que se

garantizará la audiencia al contratista, y con los efectos previstos en los artículos 212, 213 y 246 de la

LCSP y 110 a 113 y 172  del RGLCAP.

También será causa de resolución del contrato el incumplimiento de cualquiera de las consideradas por

este pliego obligaciones esenciales del contrato y calificadas como tales al amparo de lo dispuesto en

los artículos 76.2 y 202.3 de la LCSP, artículos relativos a la dedicación o adscripción a la ejecución del

contrato de determinados medios personales o materiales, y a las condiciones especiales de ejecución

del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, respectivamente, y que, en caso

de existir, deberán estar enumeradas en el apartado N del Anexo I.
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19.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.

19.1.- Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver

las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificarlos por razones de interés público,

declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la

ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con

sujeción a los requisitos y efectos señalados en el artículo 190 de la LCSP y por el RGLCAP.

Asimismo,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las  actividades

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites

establecidos  en la  LCSP para  cada tipo de contrato,  y  en especial  la  limitación establecida  por  el

segundo párrafo del referido artículo 190.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación,

modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos.

19.2.- Régimen de recursos.

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  interpretación,  modificación,  resolución  y  efectos  de  los

contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos

pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo,

conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados

puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los arts. 112, 123 y 124 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En caso de tratarse de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, (artículo

44 LCSP), el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo

de quince días hábiles, computándose dicho plazo según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 50 de

la LCSP.

El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente

para la resolución del recurso.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior,

deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.

El  órgano  competente  para  la  resolución  del  recurso  (Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuales) hará públicas a través de su página web las direcciones de registro en las que debe

hacerse la presentación de los escritos para entenderla efectuada ante el propio Tribunal.

https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx
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Será competente para la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes de adopción de medidas

provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicación de contratos a que

se refieren los artículos 44.1,  49 y  39 de la  LCSP,  el  Tribunal  Administrativo  Central  de Recursos

Contractuales.

Contra la desestimación del recurso especial en materia de contratación sólo cabrá la interposición del

recurso contencioso administrativo, en los términos establecidos en el artículo tercero de la Ley 34/2010,

de  5  de  agosto,  de  modificación  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

VºBº

LA JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Fdo.- Alicia Pérez Grau.

 LA TÉCNICO RESPONSABLE

Fdo.- Herminia Yáñez Sánchez.

(documento firmado electrónicamente)
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ANEXO I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

A.- DESIGNACIÓN DEL CONTRATO.

Nº Expediente: 15002/2021 CPV:
45200000-9 Trabajos de construcción de inmuebles y obras de
ingeniería civil.
CPA:
41004  Trabajos  generales  de  construcción  de  edificios  no
residenciales.

CONTRATO OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (SARA): NO
CONTRATO SUJETO A RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN: SI
COMITÉ DE EXPERTOS: NO.
ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO: NO
ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO.

B.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO.

OBJETO:
 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN NUEVO CEIP EN LIBRILLA (MURCIA).
Lotes:  El  objeto  de  este  contrato,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Memoria-Propuesta  de  la
Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, de fecha 18 de enero de 2021, y en el artículo
99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se divide en lotes, por
razones de eficiencia y economías de escala, al estimarse que la intervención de distintos adjudicatarios
en una obra completa como la que se pretende contratar, supondría la introducción de un factor añadido
de complejidad en la toma coordinada de decisiones en la correcta ejecución del contrato, siendo por ello
más adecuada una organización dependiente de un único mando.
JUSTIFICACIÓN:
Las necesidades administrativas a satisfacer vienen plasmadas en la Memoria-Propuesta de la Dirección
General  de  Centros  Educativos  e  Infraestructuras  de  18/01/2021,  incorporada  al  expediente,  que  se
reproduce a continuación:

“JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN EN ORDEN A CUMPLIR LAS EXIGENCIAS
DEL ARTÍCULO 28 DE LA LCSP.

 Con fecha 17 de diciembre de 2017, el servicio de planificación emitió informe, que se adjunta, en el que
se justificaba la necesidad de construcción de un nuevo colegio en Librilla. En dicho informe quedaba de
manifiesto que en el municipio de Librilla existe un único centro escolar: el CEIP Sagrado Corazón, que im-
parte segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. Dicho centro cuenta con dos edificios sepa-
rados. Los edificios de Infantil y Primaria del mencionado centro distan entre sí 1,5 km. Debido al aumento
del alumnado de los últimos años, se han ocupado todos los espacios. Además en los patios de ambos
edificios hay aulas prefabricadas. En concreto el CEIP Sagrado Corazón cuenta con 3 aulas prefabricadas.
Actualmente, la situación de librilla sigue siendo la misma, el centro cuenta con tres aulas prefabricadas y,
si atendemos a las tendencias de escolarización observamos que las unidades van oscilando entre dos y
tres. Por todo esto se considera necesario la construcción de un centro de triple línea con al menos 9 uni-
dades de infantil y 18 de primaria.
Las obras objeto de este contrato consisten en un conjunto edificatorio para albergar las enseñanzas re -
gladas en los ámbitos de educación infantil y primaria, con sus correspondientes espacios auxiliares y de
apoyo, y de los espacios exteriores dotados con los servicios necesarios.
Se tiene como objetivo la construcción de un nuevo colegio que debe dar respuesta a un total de 819
alumnos: 243 alumnos de Infantil y 576 alumnos de primaria.”

Contrato reservado: NO.

Autor del Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas
Fecha aprobación
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Región de Murcia
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ARAS ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO URBANISTICO,
S.L.P.

2 de  febrero de 2021

C.- PRESUPUESTO.

Importe neto: 4.880.946,95.-€
IVA: 1.024.998,86.-€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 5.905.945,81.-€
Desglose presupuesto base de licitación: El desglose del mismo está incluido en el proyecto de obras cuya
ejecución es objeto de la presente licitación, que contiene un presupuesto con expresión de los precios
unitarios y el descompuesto de los mismos en los que se determinan los costes directos e indirectos
precisos para su ejecución.

Valor Estimado: 4.880.946,95.-€

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: Presupuesto base de licitación sin IVA
(Según desglose de costes previstos en el proyecto), no habiéndose previsto prórrogas ni modificaciones
al alza.
Sistema de determinación del precio del contrato:
Precios unitarios.

D.- CRÉDITO.

ANUALIDAD PARTIDA PROYECTO IMPORTE
2021 15.04.00.422K.650.00 45288 375.019,08.-€
2022 15.04.00.422K.650.00 45288 3.174.826,87.-€
2023 15.04.00.422K.650.00 45288 2.356.099,86.-€

Financiación: CARM 100%.

Gastos de tramitación anticipada: No.

E.-REVISIÓN DE PRECIOS.

Los precios de este contrato no serán objeto de revisión visto el plazo de ejecución del contrato.

F.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
20 meses.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Librilla

PRÓRROGA
NO.

G.- PLAZO DE GARANTÍA.

1 año o el superior ofertado por el adjudicatario.
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Región de Murcia
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H.- GARANTÍAS.
PROVISIONAL

No se exige

DEFINITIVA
5% del presupuesto base de licitación (IVA excluído): 244.047,35.-€
Posibilidad de constitución mediante retención del precio: Sí
El importe se retendrá del pago de la primera factura y de las siguientes,
de no ser suficiente con la primera.

I.- FORMA DE PAGO.

Certificaciones mensuales.
Derecho a percibir abonos a cuenta: Sí.
Posibilidad de comprobación de pagos a los subcontratistas o suministradores: No

J.- CONDICIONES DE APTITUD.

Solvencia Económica y Financiera y Técnica o Profesional / Clasificación:
Clasificación:  Grupo C, Subgrupos Todos y Categoría 5.
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, además de por el medio referido en el párrafo anterior,
podrán justificar:

-Su solvencia económica y financiera, conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1.a) de la LCSP, a fin de
garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamaño suficiente, en función de los ingresos generados
en el desarrollo de su actividad principal, para el objeto de la presente licitación, mediante el volumen
anual de negocios del licitador o candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario,
deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato (4.880.946,95 .-€).

- Su solvencia técnica, conforme a lo dispuesto en el artículo 88.1. a) de la LCSP, mediante relación de al
menos 2 obras de construcción de similar naturaleza a la que es objeto de licitación, ejecutadas en el
curso de los últimos cinco años. La cuantía individual de las obras relacionadas deberá ser igual o superior
al valor estimado de esta licitación. Cada una de las obras relacionadas será avalada por certificado de
buena ejecución, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. La
experiencia en la realización de trabajos similares, tanto para el sector público como privado, proporciona
la seguridad y autoconfianza que se desarrollan por la vivencia de situaciones que ayudan a reconocer de
forma anticipada posibles peligros o riesgos, así como la forma de evitarlos, de modo que se emplee la
mínima cantidad de energía y recursos para alcanzar el  máximo rendimiento y obtener un trabajo de
mayor calidad.

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

A) Criterios evaluables mediante juicio de valor (sobre nº 2):

1. Estudio previo: Hasta 35 puntos.
2. Control de calidad: Hasta 10 puntos.

Total Hasta 45 puntos.

1. Estudio previo:

Para  poder  realizar  una  oferta  con  el  máximo  grado  de  eficacia,  es  necesario  conocer
exhaustivamente el  proyecto básico y  de ejecución de las obras.  Tal  conocimiento se consigue a
través del denominado “Estudio previo”, que supone la realización de un estudio específico, amplio y
detallado que permitirá prever con el máximo grado de exactitud los problemas que pueden surgir
durante la construcción. Este estudio previo se realizará con medios y criterios propios en el que
conste la planificación óptima de la ejecución de la obra y se prestará especial atención a los controles
de calidad.
En esta parte del estudio previo, el licitador presentará un estudio del contenido del proyecto que
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defina las obras objeto de esta licitación. Este estudio deberá contener como mínimo un análisis de las
propuestas  de  ejecución  y  de  los  procesos constructivos  (obras  e  instalaciones)  existentes  en  el
proyecto.
Se trata de una descripción de los trabajos contemplados en el proyecto, tanto trabajos de arquitectura
como de instalaciones. En este apartado, el licitador debe aportar un análisis y estudio específico de la
obra  licitada  de  acuerdo  con  los  sistemas  constructivos  planteados,  por  lo  que  cualquier
documentación genérica o transcrita íntegramente del proyecto redactado no será considerada.

Se valorará de la siguiente forma:
*  MB -Muy Bien  (hasta  35 puntos):  Analiza  correctamente  la  ejecución  de  la  obra  aportando

propuestas al proyecto. Tiene en cuenta aspectos relativos a la parcela y el entorno que afectan
al desarrollo de la obra y propone soluciones y asume su ejecución.

* B - Bien (hasta 25 puntos): Analiza la ejecución de la obra sin desarrollar aspectos relevantes. No
identifica correctamente elementos que puedan afectar al normal desarrollo de las obras. Las
soluciones que aporta y/o asume se consideran poco sustanciales o no adecuadas

* R- Regular (hasta 15 puntos):  Análisis somero de la ejecución.  No propone alternativas,  las
propuestas son genéricas o no aportan nada sustancial.

* M – Mal. (0 puntos): No desarrolla el apartado o la documentación aportada es incoherente o
contiene errores sustanciales.

La justificación no excederá de 30 páginas en papel DIN-A4 (210 ×297 mm), márgenes de 25 mm a
cada lado, con letra no menor de «Times New Roman» tamaño 10, a doble espacio, por una sola cara
y páginas numeradas. Se podrá incorporar un máximo de dos formatos de mayor tamaño, doblados y
encarpetados en A4 además de las 30 páginas de la memoria.

2. Control de calidad:

El  Control  de  calidad  asegura  que  durante  el  proceso  de  edificación  se  cumpla  con  las
especificaciones del proyecto de obra, así como con unas adecuadas condiciones de calidad y con la
normativa aplicable.
La empresa licitadora aportará un plan de control de calidad en el que se contenga una pormenorizada
y  exacta  descripción  de  los  actos  de  control  sobre  unidades  de  obra  que  se  oferten  durante  la
ejecución de los trabajos, declarando su compromiso de “contratar el plan de control de calidad con
empresa homologada y no vinculada previo visto bueno de su contenido por la Dirección Facultativa al
inicio de las obras”.

Valoración:
Este apartado del estudio contendrá una descripción general de la organización y sistema de control
de calidad a implantar en la obra. A la citada descripción deberá acompañarse de un Plan de Control
de Calidad, en el que se contenga una pormenorizada y exacta descripción de los actos de control
sobre unidades de obra que se oferten durante la ejecución de los trabajos.
Abarcará al menos los siguientes apartados:

1. Análisis del proyecto:
2. Control de recepción de materiales:
3. Control de la ejecución de la obra:
4. Asistencia técnica a la Dirección Facultativa:
5. Pruebas de funcionamiento y puestas en marcha:
6. Emisión de informes:

Puntuación máxima en este apartado: 10 puntos

Se valorará de la siguiente forma:
* MB -Muy Bien (hasta 10 puntos). Plan de control exhaustivo y detallado ampliamente en todos

los capítulos.
* B - Bien (hasta 5 puntos) Plan de control no muy exhaustivo, con falta de capítulos importantes o

ensayos de unidades relevantes.
* M – Mal (0 puntos). No desarrolla el apartado o la documentación aportada es incoherente o
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contiene errores sustanciales.

La oferta especificará la empresa o entidad de control de calidad que propone el licitador.
La justificación no excederá de 20 páginas en papel DIN-A4 (210 ×297 mm), márgenes de 25 mm a
cada lado,  con letra no menor de «Times New Roman» tamaño 10 por  una sola cara y páginas
numeradas.

B) Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre nº 3):

1. Precio hasta 40 puntos
2. Criterios de calidad

Ampliación  plazo  de  garantía  de
la obra

hasta 15 puntos

Total
criterios

hasta 55 puntos

1.-Precio:

Se propone utilizar la fórmula de proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal manera que la
valoración se efectúa sobre la baja que realiza cada proposición respecto del precio de licitación, de
suerte que a mayor baja, mayor puntuación, conforme a una regla de tres simple.
La mayor puntuación será otorgada a la proposición más económica de las admitidas, prorrateándose
proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignarán cero puntos, conforme a la siguiente
fórmula:

      Pmax x (O – Omin)
P = Pmax   -     -------------------------------

(L - Omin )
      Siendo:

P: Puntuación obtenida.
O: Precio de oferta a valorar
Omin: Precio de oferta más económica de las admitidas
L: Precio de licitación
Pmax: Puntuación otorgada a la proposición más económica de las admitidas según crite-
rios objetivos de valoración del pliego

2.- Criterios de calidad: Ampliación del plazo de garantía de las obras:
El artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que
el  plazo de garantía  no podrá ser  inferior  a  un año.  El  artículo  6.5  de la  Ley  38/1999,  de 5  de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, recoge que el cómputo del plazo garantía se iniciará a
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción. Debido a la casuística y calendario de la
labor  docente,  la  fecha  del  acta  de  recepción  de  las  obras  y  la  fecha  del  inicio  del  uso  de  las
instalaciones no coincide, produciéndose un lapso de tiempo que puede suponer varios meses. Como
la apreciación de las deficiencias en la ejecución de la obra en muchos casos se pone de manifiesto
con el uso de lo construido, el período “real” de garantía es inferior al establecido por ley. Por ello, se
valorará  el  aumento  del  plazo  de  garantía,  sobre  el  exigido  en  esta  licitación,  en  los  siguientes
términos:

  Incremento de 6 meses: 50 % de la puntuación asignada al criterio.

 Incremento de 1 año: 100 % de la puntuación asignada al criterio.

L.-CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

El procedimiento de identificación de ofertas anormalmente bajas tiene como finalidad evitar que ofertas
basadas en  hipótesis  o  prácticas  inadecuadas desde el  punto  de vista  técnico,  económico  o jurídico
resulten adjudicatarias.
El criterio objetivo de “Ampliación del plazo de garantía de la obra” no supone una prestación adicional a la
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ejecución de la obra sino que indica el plazo máximo sobre el que el adjudicatario responderá de las
deficiencias que pudieran darse desde la recepción de las obras hasta la finalización del plazo de garantía.
Este centro gestor lleva contratando expedientes de obras de estas características desde inicios de siglo y
en todo este periodo los casos en los que ha sido necesarios recurrir  a la garantía de la obra por la
aparición de defectos o vicios ocultos han sido excepcionales. Por todo ello, se considera que este criterio
al no ser relevante para determinar la viabilidad de la oferta del licitador no se tiene en cuenta a los efectos
del cálculo de las bajas anormales.
Los criterios subjetivos de “estudios previo” y “control de calidad” no suponen una prestación adicional en
la ejecución de la obra, sino que, es el conocimiento necesario del proyecto básico y de ejecución y de su
control  de  calidad  para  la  presentación  de  una  oferta  seria,  que  haya  tenido  en  cuenta  las  posibles
vicisitudes que pueden surgir  durante la  construcción.  Al  tratarse de actuaciones consustanciales a la
presentación de la  documentación para participar  en esta  licitación no se consideran relevantes para
determinar la viabilidad de la oferta del licitador y no se tienen en cuenta a los efectos del cálculo de las
bajas anormales.

De conformidad con la previsión del artículo 149.2 LCSP, se considerarán ofertas con valores anormales o
desproporcionados, las que sean inferiores en más de cinco unidades porcentuales de la media aritmética
(expresada en euros) de las ofertas presentadas. El licitador o licitadores que hubieren presentado ofertas
incursas en presunción de anormalidad podrán presentar aquella información y documentos pertinentes
que justifiquen y desglosen  razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o de costes.

La justificación no excederá de 10 páginas en papel DIN-A4 (210X297 mm) márgenes de 25 mm a cada
lado, con letra “Times New Roman” tamaño 10 por una sola cara y con las páginas numeradas.

M.- DECLARACIONES RESPONSABLES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

DEUC Anexo II
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA Anexo VII

N.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE ESTE CONTRATO.

1.- Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estará obligado a seguir
las órdenes de la Dirección Facultativa en relación a los siguientes extremos:

 Que se realicen los ensayos y  análisis  de materiales,  instalaciones y  unidades de obra que
considere necesarios y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten
pertinentes.

 Que se verifiquen los estudios, ensayos, análisis de materiales, instalaciones y unidades de obra
que  considere  necesarios,  por  laboratorios  homologados  en  cada  especialidad  hasta  un
porcentaje no superior al ofertado por el adjudicatario.

Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras serán
por cuenta del contratista, hasta un importe no superior al ofertado por él en la licitación.
El contratista estará obligado a la tramitación de la legalización de las instalaciones sobre edificios
existentes o de nueva construcción, incluyendo Certificado de Dirección Técnica, presentación de la
documentación ante el Organismo territorial competente (Dirección General de Energía y Actividad
Industrial  y  Minera),  así  como aportación de  la  documentación  para la  puesta  en marcha  de las
instalaciones que proceda según características de las obras con carácter previo a la recepción de las
mismas.
El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepción, deberá entregar, en el caso de
que resulten compatibles con las características de las obras, los siguientes documentos:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en papel y
en soporte informático.

b) Homologaciones,  certificados,  sellos  y  demás  garantías  de  los  materiales  o  elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

c) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
d) Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines, y planos

definitivos de trazado las mismas.
e) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
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en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.
f) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y

autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada fueren precisos.
g) Los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso,  mantenimiento  y  conservación

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.
h) Cualquier otro documento necesario para la puesta en uso de las obras o funcionamiento de las

instalaciones.

2.- Recepciones parciales: No.

3.- Con el fin de asegurar la capacidad del personal técnico asignado y que cuente con el nivel profesional
y experiencia adecuada el contratista adscribirá a la obra:

a) Un  Jefe de Obra  con experiencia  y  titulación adecuada a la  obra objeto  del  contrato,  que
asumirá la interlocución y representación técnica del constructor de la obra.

b) b) Un Encargado de Obra como responsable directo de la ejecución material del proyecto, con
dedicación completa a la obra y experiencia en trabajos de obras de edificación.

4.- El  adjudicatario  será responsable de que el  personal  que vaya a adscribir  a la  ejecución de este
contrato cumple  con el requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad  e  indemnidad  sexual,  que  incluye  la  agresión  y  abuso  sexual,  acoso  sexual,  prostitución  y
explotación sexual, exhibicionismo y provocación sexual, corrupción de menores, así como por trata de
seres humanos,  de conformidad con lo  previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de
enero,  de  Protección  Jurídica  del  Menor,  de  modificación  parcial  del  Código  civil  y  de  la  Ley  de
enjuiciamiento  Civil,  modificada  por  la  Ley  26/2015 de  28  de  julio,  debiendo  recabar  los  certificados
correspondientes de su propio personal. Además, deberá sustituir a aquellos empleados que de manera
sobrevenida durante la ejecución del contrato incumplan el citado requisito.

Ñ.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

SI.

O.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS.

NO.

P.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, se establecen las siguientes
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato:

“Al menos el 30% de la plantilla adscrita a la ejecución de este contrato deberá ser indefinida. Dicha
obligación no será exigida en el caso de que el porcentaje de contratación indefinida en la empresa
adjudicataria sea superior al 80% de su plantilla.
El porcentaje se computará con relación al número total de personas trabajadoras necesarias para la
ejecución del contrato.
A fin de acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria
deberá acreditar este extremo al responsable del contrato, mediante declaración responsable de su
representante  legal  a  la  presentación  de  la  última  certificación  ordinaria,  estableciéndose  una
penalidad del 5% del precio de adjudicación (IVA excluido) en caso de incumplimiento.”

Q.- GASTOS DE ENSAYO Y TASA GENERAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
FACULTATIVAS.

Los gastos de ensayo serán por cuenta del contratista, sin que su importe total pueda exceder del 1% del
precio de ejecución material.
El contratista se encuentra obligado, como sujeto pasivo, al pago de la Tasa General por prestación de
servicios y actividades facultativas, regulada en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales

35/43 OBRAS

YÁ
ÑE

Z 
SÁ

NC
HE

Z,
 H

ER
M

IN
IA

PE
RE

Z 
GR

AU
, A

LI
CI

A
16

/0
2/

20
21

 1
1:

11
:5

7
16

/0
2/

20
21

 1
1:

17
:2

5

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) 



Región de Murcia
EDUCACION Y CULTURA

R.- SUBCONTRATACIÓN.

Procede: Sí.
Porcentaje máximo: No
Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar y nombre o perfil 
empresarial de los subcontratistas: No
Tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación: No
Posibilidad de efectuar pagos directos a subcontratistas: No

S.- CESIÓN DEL CONTRATO.

Sí, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
214 LCSP.

T.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

De acuerdo con el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se
advierte expresamente que el  contrato  podrá ser  objeto de modificación durante su vigencia,  con los
siguientes requisitos:

 Alcance, límites y naturaleza de la modificación:
Modificación del contrato consistente en aumentar el plazo de ejecución de la obra hasta un máximo
del tiempo correspondiente al 5% del precio del contrato con el límite del 50% del plazo de ejecución
previsto inicialmente.
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.
 Condiciones en que podrá hacerse uso de la cláusula de modificación:
De conformidad con el apartado cuarto de la Disposición Adicional Vigésima Primera de la Ley 1/2020,
de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2020 (prorrogados por Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda de 21 de diciembre
de 2020), se podrá hacer uso de esta cláusula de modificación para posibilitar el objetivo de estabilidad
presupuestaria. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o
superávit estructural. Se entenderá que se alcanza esta situación cuando la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no incurra en déficit estructural. En todo caso, se
podrá  hacer  uso  de  esta  cláusula  cuando  el  Gobierno  de  la  nación  haya  formulado  a  esta
Administración autonómica la advertencia de riesgo de incumplimiento a que se refiere el artículo 19
de la citada ley orgánica.
 Procedimiento a seguir:

En el procedimiento a seguir para tramitar la modificación deberá darse audiencia al contratista. El
acuerdo de modificación deberá ser adoptado previo informe del Servicio Jurídico.

U.- ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIA EN CONTABILIDAD PÚBLICA.
Intervención General de la Consejería de Presidencia y Hacienda

V.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
Consejera de Educación y Cultura.

W.- DATOS DE CONTACTO.

Consejería de Educación y Cultura.
Servicio de Contratación
Correo: contratacioneducacion@murciaeduca.es
Fax: 968-279612

X.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO.
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Unidad Técnica de Centros Educativos de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras.

Y.- PERFIL DEL CONTRATANTE.
El acceso al mismo se efectuará a través de la siguiente página web:

https://contrataciondelestado.es     

Z.- CÓDIGO DIR3 QUE DEBE FIGURAR EN LOS CAMPOS OBLIGATORIOS DE LAS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS.

A14028303

INTERVENCIÓN
GENERAL

A14028752
Consejería de Educación y Cultura

A14028757
Dirección General de Centros
Educativos e Infraestructuras

 Se podrá consultar el listado actualizado de los Códigos DIR en la dirección:

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3
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ANEXO II

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE

CONTRATACIÓN (DEUC)

EL  DOCUMENTO  ÚNICO  EUROPEO  DE  CONTRATACIÓN  (DEUC)  consiste  en  una  declaración
responsable,  por la que el  licitador pone de manifiesto que cumple con los requisitos relativos a la
capacidad  para  contratar,  aptitud  y  solvencia,  ausencia  de  prohibiciones  de  contratar  y  demás
circunstancias exigidas, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 de este pliego.

Las  empresas  deberán  cumplimentar  el  formulario  del  DOCUMENTO  ÚNICO  EUROPEO  DE
CONTRATACIÓN (DEUC), que a tal fin estará a su disposición en el Perfil de contratante, o bien en
formato electrónico en la siguiente dirección de internet:  https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es

En caso de formular  la  declaración  del  DEUC mediante el  servicio  en línea,  deberán  entrar  como
Operador económico,  en “Examinar”  cargarán el  archivo XML que estará disponible en el  Perfil  de
contratante y procederán a completar los datos que se les requieren, firmar e incorporar el documento al
sobre o archivo 1.

Los empresarios que deseen concurrir  integrados en una unión temporal deberán presentar todos y
cada uno de ellos un formulario de DEUC.

Igualmente, se exige que cuando una empresa recurra a la capacidad de otras entidades, se deberá
adjuntar el DEUC de éstas, de forma separada y por cada una de las entidades de que se trate.

Cuando el  pliego  prevea  la  división  en  lotes  del  objeto  del  contrato,  si  los  requisitos  de  solvencia
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro,  se aportará una
declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, deberán
concurrir  en la  fecha  final  de  presentación  de ofertas y  subsistir  en el  momento de perfección del
contrato.

Los licitadores podrán consultar los siguientes documentos en los que se facilita información adicional
sobre la utilización del formulario DEUC:

- Reglamento (UE) nº 2016/7, que está disponible en la siguiente dirección de internet:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

-  Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  del  Estado  relativa  a  la
utilización del Documento Europeo Único de Contratación y que consta publicada en el BOE de fecha
8/4/2016.
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Región de Murcia
EDUCACION Y CULTURA

ANEXO IV

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dª ..........................................................................................., vecino de ...................., provincia 
de ........................,y N.I.F.. nº ..............................., en representación de la 
Empresa .................................................................., con domicilio en ................................. y 
C.I.F. ...............................

D./Dª. ..............................................................................................., vecino de ......................, provincia 
de .........................., y N.I.F. nº ................................., en representación de la 
Empresa .........................................................................., con domicilio en .................................. y 
C.I.F. ..............................

DECLARAN

1º.- Que se comprometen en nombre de las Empresas ................................................... 
y .........................................................., conjunta y solidariamente, a ejecutar (las obras, trabajos, etc.) 
denominados “...................................................................................”, expediente .....................

2º.-Que asimismo se comprometen, caso de resultar adjudicatarios, a constituirse en Unión Temporal de 
Empresas.

3º.- Que la participación de cada una de la Empresas es la siguiente:

- .................................................          ...%

- .................................................          ...%

4º.- Que designan a D. ................................................................................. para que, durante la vigencia del 
contrato, ostente la plena representación de la U.T.E., y el domicilio de la misma, a efectos de notificación, 
será: ...........................................

5º.- Que al objeto de que el órgano de contratación efectúe las comunicaciones electrónicas relacionadas
con este procedimiento de contratación, DECLARO que los datos de las personas autorizadas (máximo 2) 
son los siguientes:

Nombre y Apellidos NIF Correo electrónico donde recibir comunicaciones
telemáticas

6º.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, las notificaciones 
derivadas de este procedimiento se practicarán mediante Dirección Electrónica Habilitada (DEH), para lo 
que deberán aportar al órgano de contratación los siguientes datos:

 Nombre y Apellidos del representante de la UTE:
 NIF del representante de la UTE:
  Teléfono móvil:
  Correo Electrónico:

*DEH: https://notificaciones.060.es

En .................., a ......... de .................... de…………………

Fdo.: ........................................................ Fdo.: ...........................................................
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Región de Murcia
EDUCACION Y CULTURA

ANEXO V

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El/la que suscribe..............................................................................., con N.I.F. ..................... y 
domicilio ..................................................................................................,
en su propio nombre, o en representación de .........................................................................................., con 
C.I.F............................y domicilio social en ................................................................................., 
teléfono…………………………. y fax nº……………………, al objeto de concurrir a la licitación del contrato 
relativo a (objeto del contrato) ............................................................................................................,  declara:

Que se compromete a adscribir a la ejecución del referido contrato los medios especificados en el apartado 
O del Anexo I , en caso de resultar adjudicatario del mismo, y cuyo detalle concreto es el siguiente:

En .................., a ......... de .................... de…………………

Fdo.:
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Región de Murcia
EDUCACION Y CULTURA

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El/la que suscribe..............................................................................., con N.I.F. ..................... y 
domicilio ..................................................................................................,
en su propio nombre, o en representación de .........................................................................................., con 
C.I.F............................y domicilio social en ................................................................................., 
teléfono…………………………. y fax nº……………………, se compromete a ejecutar la obra de (objeto del 
contrato) ......................................................................................................................,  en el precio neto de:

(en letra)……………………………………………………………………………………………euros,
(en número) ………………………………………………………………………….euros
más el importe correspondiente al IVA legalmente vigente de:

(en letra)……………………………………………………………………………………………euros,
(en número) ………………………………………………………………………….euros

de acuerdo con los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares por los 
que se rige el contrato, cuyos contenidos declara conocer y aceptar.

En .................., a ......... de .................... de…………………

Fdo.:
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Región de Murcia
EDUCACION Y CULTURA

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC

D/Dª...................................................................................., con NIF nº........................., en nombre propio o 
en  representación de la empresa ....................................................con CIF.............................., a los efectos 
de participar en el procedimiento de licitación del contrato…………………………... 
………………………………………………………………………..
y conociendo los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas obrantes en el expediente de 
contratación,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1º.- A) Que en relación con lo dispuesto en el artículo 13. 2 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, relativo a la necesidad de AUTORIZACIÓN de forma expresa a la 
Administración para la consulta u obtención de datos, manifiesto expresamente que (marcar con una X):

 SÍ

 NO
Autorizo al Órgano de Contratación a obtener (1*), de forma electrónica o por otros medios, los Certificados 
de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la Seguridad Social y de estar dado de alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, necesarios para la tramitación de este procedimiento.

       B) Que en relación con lo dispuesto en el artículo 65.1 y 140.1. a) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, relativo a la necesidad de AUTORIZACIÓN de forma expresa a 
la Administración para la consulta u obtención de datos, manifiesto expresamente que (marcar con una X):

 SÍ

 NO
Autorizo al Órgano de Contratación a obtener (1*), de forma electrónica o por otros medios, el Certificado de
Datos de Identidad: Consulta de Datos de Identidad, necesario para la tramitación de este procedimiento.

       C) Que en relación con lo dispuesto en el artículo 65, 88. c) y 90.1. e)  de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, relativo a la necesidad de AUTORIZACIÓN de forma expresa a 
la Administración para la consulta u obtención de datos, manifiesto expresamente que (marcar con una X):
 SÍ

 NO
Autorizo al Órgano de Contratación a obtener (1*), de forma electrónica o por otros medios, el Certificado de
Titulaciones Académicas: Títulos Universitarios, necesario para la tramitación de este procedimiento.

2º.- Elegir una de las dos opciones siguientes (Marcar con una X la elegida):

 Que la empresa a la que represento NO pertenece a ningún grupo de acuerdo con los requisitos

establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, a efectos de lo previsto en el artículo 86 del

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

 Que la empresa a la que represento SÍ pertenece a un grupo empresarial en los términos señalados

en el párrafo anterior, según se indica a continuación:
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Región de Murcia
EDUCACION Y CULTURA

 Grupo Empresarial:…………………………………………………………………………………

 Empresas del grupo que concurren a la presente licitación:

 …………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………...

 ………………………………………………………………………………………...

3º.- Declaración de que son válidos y están vigentes los datos que constan en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas, relativos a la empresa licitadora.

4º.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, las notificaciones 
derivadas de este procedimiento se practicarán mediante Dirección Electrónica Habilitada (DEH), para lo 
que deberán aportar al órgano de contratación los siguientes datos:

Nombre y Apellidos/razón social del licitador:
NIF de licitador
Teléfono móvil:
Correo Electrónico:

*DEH: https://notificaciones.060.es

5º.- Que al objeto de que el órgano de contratación efectúe las comunicaciones electrónicas relacionadas 
con este procedimiento de contratación, DECLARO que los datos de las personas autorizadas (máximo 2) 
son los siguientes:

Nombre y Apellidos NIF Correo electrónico donde recibir comunicaciones 
telemáticas

6º.-  Que se somete expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (para el supuesto de ser 
empresa extranjera)

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en .................., a ......... de .................... de……
Notas
 (1*) La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito 
dirigido al órgano de contratación
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Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
Secretaría General 
Servicio Jurídico 

 
Avda. de La Fama, 15 

30006 MURCIA 
www.carm.es/educacion 

 
 

 

 1 

Ref. CTAC/3/2021 

 

INFORME JURÍDICO 

 

Asunto.- Pliego de cláusulas administrativas particulares para la 

contratación de las obras de construcción del nuevo CEIP en Librilla 

(Murcia).  

 

Visto el expediente relativo a la contratación de las obras de construcción 

del nuevo CEIP de Librilla (Murcia) remitido por el Servicio de Contratación y de 

acuerdo con el artículo 10 del Decreto 81/2005, de 8 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura, en 

relación con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 172/2019, de 6 de 

septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órganos 

Directivos de la Consejería de Educación y Cultura, este Servicio Jurídico emite 

el siguiente informe:  

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

Primera.- Naturaleza del contrato y normativa aplicable. 

 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato que se 

menciona en el encabezamiento, tiene por objeto establecer los pactos y 

condiciones definidores de los derechos y obligaciones que asumirán las partes 

en el contrato administrativo de obras de construcción de un nuevo CEIP en 

Librilla (Murcia).  

 

La naturaleza del contrato es de obras, según el artículo 13 de la Ley 

9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, 

LCSP).  
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Por lo tanto, y conforme al artículo 25.1 a), tiene carácter administrativo, 

rigiéndose por el referido pliego, por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 

8 de mayo, y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre (RGLCAP). También hay que tener en cuenta el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado 

por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. Supletoriamente, se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 

derecho privado. 

 

 Segunda.- Formación del expediente. 

 

Cuando el objeto de este tipo de contratos comprenda la adjudicación de 

una obra, requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del 

correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato 

(artículo 231.1 LCSP). En relación con el proyecto de obra y el resto de 

documentación aportada con el expediente, procede realizar las siguientes 

consideraciones. 

 

a) Necesidad administrativa a satisfacer: 

 

 Se incorpora al expediente una Memoria Justificativa firmada  en fecha 18 

de enero de  2021,  por el Subdirector General de Infraestructuras y Promoción 

Educativa y la Directora General de Centros Educativos e Infraestructuras que, 

en su primer punto, alude a la justificación de la necesidad de la contratación en 

orden a cumplir las exigencias del artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector 

Publico.  Dicho documento hace referencia a un informe del Servicio de 

Planificación de 17 de diciembre de 2017 en el que se justificaba la necesidad 

de construcción de un nuevo colegio en Librilla y pone de manifiesto que “en el 

municipio de Librilla existe un único centro escolar: el CEIP Sagrado Corazón, 

que imparte segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. Dicho 
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centro cuenta con dos edificios separados. Los edificios de Infantil y Primaria del 

mencionado centro distan entre sí 1,5 km. Debido al aumento del alumnado de 

los últimos años, se han ocupado todos los espacios. Además en los patios de 

ambos edificios hay aulas prefabricadas. En concreto el CEIP Sagrado Corazón 

cuenta con 3 aulas prefabricadas.  

 Actualmente, la situación de Librilla sigue siendo la misma, el centro 

cuenta con tres aulas prefabricadas y, si atendemos a las tendencias de 

escolarización observamos que las unidades van oscilando entre dos y tres. Por 

todo esto se considera necesario la construcción de un centro de triple línea con 

al menos 9 unidades de infantil y 18 de primaria.” 

 

b) Proyecto de obra. Debe elaborarse con sujeción a las instrucciones 

técnicas que sean de obligado cumplimiento para las respectivas 

Administraciones públicas, y deberá referirse necesariamente a obras 

completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso 

general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de posteriores ampliaciones 

(artículo 125.1 RGLCAP). El contenido documental de los proyectos se establece 

en el artículo 233.1 LCSP y en los artículos 126 y siguientes del RGLCAP. No 

obstante, según determina el apartado 233.2 para los proyectos de obras de 

primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 500.000 euros de 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, y para los restantes proyectos 

enumerados en el artículo 232, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir 

alguno de los documentos enumerados en el art. 233.1 (a excepción del estudio 

de seguridad y salud, del que sólo se podrá prescindir si así está previsto en la 

normativa específica que lo regula), en la forma en que reglamentariamente se 

determine, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, 

valorar y ejecutar las obras que comprenda. En el expediente remitido consta un 

proyecto elaborado por “ARAS ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO, S.L.P.” 

 

c) Supervisión.  Conforme el artículo 235 LCSP, antes de la aprobación 

del proyecto resulta exigible la supervisión del mismo cuando el presupuesto 
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base de licitación de las obras, IVA excluido, sea igual o superior a 500.000 

euros, o cuando se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o 

estanqueidad de la obra. Consta así un “Informe de supervisión, aprobación 

técnica y tramitación de presupuesto”, elaborado por la Unidad Técnica de 

Centros Educativos el 18 de noviembre de 2020, indicando que se han tenido en 

cuenta las disposiciones generales de carácter legal y reglamentario, que el 

presupuesto contiene los documentos necesarios, con la extensión y detalle 

suficientes para la correcta ejecución de la obra, incluyendo el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud y que cumple con la normativa técnica aplicable a este 

proyecto. 

 

d) Aprobación. Con arreglo a los artículos 231.1 LCSP y 134 RGLCAP, 

una vez supervisado, en su caso, el proyecto y cumplidos los trámites 

establecidos, el órgano de contratación resolverá sobre la aprobación del 

proyecto. Esta aprobación la realiza la Secretaria General, por delegación de la 

Consejera de Educación y Cultura, el 2 de febrero de 2021. 

 

e) Replanteo. Una vez aprobado el proyecto y previamente a la 

tramitación del expediente de contratación de la obra, debe efectuarse el 

replanteo del mismo (artículo 236 LCSP). Así, consta un Acta de replanteo previo 

de fecha 4 de febrero de 2021. 

 

Al margen de lo anterior, se han elaborado por la Dirección General de 

Centros Educativos e Infraestructuras una propuesta de esta contratación donde 

aparecen justificados los extremos relacionados en el art. 116.4 de la LCSP. A 

su vez consta el inicio del expediente acordado por el órgano de contratación por 

Orden de 9 de febrero de 2021, en la que, por aplicación de los artículos 1.1, 

28.1 y 116.1 LCSP, se definen las necesidades administrativas a satisfacer con 

el contrato. 

 

Tras ello se ha elaborado el pliego de cláusulas administrativas 

particulares por el Servicio de Contratación, el 9 de febrero de 2021, sustituido 
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por el de fecha 16 de febrero de 2021 sobre el cual se emite el presente informe 

jurídico, tal y como demanda el artículo 122.7 LCSP. 

 

Tercera.- Adjudicación. 

 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo mediante el procedimiento 

abierto (artículo 156 LCSP), por lo que todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida la negociación de los términos del 

contrato con los licitadores.  

 

Conforme a la LCSP, el criterio de adjudicación de los contratos es la 

“mejor relación calidad-precio” (artículo 145.1). Este concepto sustituye 

nominalmente al de “oferta económicamente más ventajosa”. La mejor relación 

calidad-precio se evaluará atendiendo a criterios económicos y cualitativos, 

debiendo todos ellos estar vinculados al objeto del contrato. Entre los criterios 

cualitativos, el órgano de contratación podrá incluir aspectos sociales o 

medioambientales.  

 

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar 

relacionado con los costes de las prestaciones ofertadas, pudiendo ser el precio 

o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. No podrán 

emplearse solo criterios cualitativos; estos deberán ir acompañados en todo caso 

de un criterio relacionado con los costes, que podrá ser, a elección del órgano 

de contratación, el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad. 

 

En el presente caso se establecen una pluralidad de criterios de 

adjudicación, de acuerdo con el artículo 146.2 LCSP. En este sentido se 

establecen en el pliego, como criterios de carácter objetivo,  el precio (hasta 40 

puntos), y la ampliación del plazo de garantía de las obras (hasta 15 puntos) y 

como criterios evaluables mediante juicio de valor, el estudio previo (hasta 35 

puntos) y el control de calidad (hasta 10 puntos). 

 

M
O

LI
NA

 M
AR

TÍ
NE

Z-
LO

ZA
NO

, P
AU

LA
FE

RN
ÁN

DE
Z 

GO
NZ

ÁL
EZ

, M
AR

IA
 C

O
NC

EP
CI

O
N

17
/0

2/
20

21
 0

8:
38

:2
3

17
/0

2/
20

21
 0

9:
16

:0
4

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) 



Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
Secretaría General 
Servicio Jurídico 

 
Avda. de La Fama, 15 

30006 MURCIA 
www.carm.es/educacion 

 
 

 

 6 

En cumplimiento del artículo 116.4 c) LCSP, la memoria propuesta del 

órgano proponente, contiene una justificación de los criterios que se tendrán en 

consideración para adjudicar el contrato. 

 

Cuarta.- Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

El pliego de cláusulas administrativas particulares está compuesto por las 

cláusulas administrativas y por siete anexos, produciéndose en las distintas 

cláusulas continuas remisiones, especialmente, a los apartados del Anexo I, en 

donde se concretan las estipulaciones aplicables a este contrato. Examinado el 

pliego de cláusulas administrativas, se comprueba que reúne el contenido 

exigido en el artículo 122.2 LCSP y en el artículo 67 RGLCAP, adecuándose a 

la normativa legal y reglamentaria que disciplina la contratación administrativa. 

 

Quinta.- Presupuesto y fiscalización. Fuente de Financiación. 

 

El presupuesto máximo autorizado es de 4.880.946,95 €, más el 

correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido, lo cual supone un total de 

5.905.945,81 €, que se financiará con cargo a la partida presupuestaria 

15.04.00.422K.650.00, proyecto 45288.  Se trata de  un expediente de gasto 

plurianual. Se financiará según el siguiente desglose: 

 

-375.019,08 € con cargo al presupuesto de  2021. 

-3.174.826,87 € con cargo al presupuesto  de 2022. 

-2.356.099,86 € con cargo al presupuesto de 2023. 

 

Consta en el expediente documento contable R para satisfacer el gasto 

propuesto durante el ejercicio 2021, así como el anexo relativo a las anualidades 

futuras de 2022 y 2023, y se acompaña certificado del jefe de la Sección de 

Gestión Presupuestaria del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que 

acredita el cumplimiento de los extremos señalados en los apartados 1, 2 y 3 del 

artículo 37 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, en 

relación con los gastos plurianuales. 

 

Por lo que a la fiscalización se refiere, en virtud de lo establecido por el 

artículo 9.1 a), punto 1. º), del Decreto n.º 161/1999, de 30 de diciembre, por el 

que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 

General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al expediente 

deberá incorporarse la fiscalización previa de la autorización del gasto por la 

Intervención General. 

 

Sexta.- Órgano competente. 

 

Con arreglo a los artículos 16.2 m) y 35.1 de la Ley 7/2004, de 28 de 

diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la celebración de este contrato 

corresponde a la titular de la Consejería de Educación y Cultura.  

 

Esta celebración requiere con carácter previo la autorización del Consejo 

de Gobierno, pues tanto el artículo 22.29 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, 

del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, 

como el artículo 35.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y 

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, exigen tal autorización cuando el contrato supere la cuantía 

establecida en la vigente Ley regional de Presupuestos como atribución de los 

consejeros (o la cuantía sea indeterminada), resultando que tal cuantía está 

fijada hoy en 1.200.000 euros, según el artículo 37 de la Ley 1/2020, de 23 de 

abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para el ejercicio 2020 prorrogados para 2021, siendo el precio del 

contrato que nos ocupa de importe superior al indicado.  
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Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
Secretaría General 
Servicio Jurídico 

 
Avda. de La Fama, 15 

30006 MURCIA 
www.carm.es/educacion 

 
 

 

 8 

Conclusión.- En virtud de todo lo anterior se informa favorablemente el 

pliego de cláusulas administrativas relativo a la contratación de Obras de 

construcción de un CEIP en Librilla (Murcia). 

 

LA TÉCNICA CONSULTORA                          Fdo.; Paula Molina Maertínez-Lozano 

V.º B.º LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO  .Fdo: Concepción Fernández González  

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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                           Región de Murcia

Referencia: 010487/1300015355/000001

Ref. Anterior: 000037/1100079985/000001

CARM C.A.R.M.

A AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2021    Página: 1 de    1

Sección 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Servicio 1504 D.G. CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCT.
Centro de Gasto 150400 C.N.S. D.G. CENTROS EDUCATIVOS E INFRAES
Programa 422K GEST.EDUCAT.Y CENT.CONCER
Subconcepto 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
Fondo

Cuenta P.G.C.P.

Proyecto de Gasto 45288 NUEVO COLEGIO SAGRADO CORAZON LIBRILLA
Centro de Coste 1504000000 DG DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUC.
CPV 45200000 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE IN

Exp. Administrativo    Reg. de Contratos Reg. de Facturas Certf. Inventario

Explicación gasto OBRAS NUEVO CEIP EN LIBRILLA
GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS

Perceptor

Cesionario

Cuenta Bancaria

Gasto elegible

Importe  Original *******375.019,08*EUR TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE con OCHO EURO

Impor. Complementario *************0,00*EUR CERO EURO

Importe  Total *******375.019,08* EUR TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE con OCHO EURO

VALIDADO CONTABILIZADO

AUXILIAR COORDINADOR/A

M. DOLORES NAVARRO ALMANSA

F. Preliminar 17.02.2021 F. Impresión 17.02.2021  F.Contabilización 00.00.0000 F.Factura 00.00.0000



150400 G/422K/65000 2022         3.174.826,87 EUR
150400 G/422K/65000 2023         2.356.099,86 EUR

****TOTAL:          5.530.926,73 EUR

Región de Murcia

Consejería de Hacienda

Intervención General

  A N E X O  DE  PLURIANUALES/TRAMITACIÓN ANTICIPADA

Nº Referencia: 

 Anualidades Futuras:
Centro Gestor P.Presupto   Anualidad    Importe     Moneda

Tercero: N.I.F.:
Nombre.:



 

Firmado electrónicamente en la fecha indicada al margen 
 

 
DOCUMENTO DE FISCALIZACION ORDINARIA 

INTERVENCIÓN GENERAL: 
 

Nº INFORME FISCALIZACIÓN:     2021/10487 - 01 

 

Código: 5111 

Tipo expediente: CONTRATOS DE OBRAS 

Clase expediente: OBRAS EN GENERAL 

Subclase expediente: EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA NUEVA 

Fase expediente: APROBACION DEL GASTO 

 
Centro Gestor Aplicación presupuestaria Proyecto de Gasto Anualidad Importe 

150400 G/422K/65000 45288 NUEVO 
COLEGIO SAGRADO 
CORAZON LIBRILLA 

2021           375.019,08 

150400 G/422K/65000 45288 NUEVO 
COLEGIO SAGRADO 
CORAZON LIBRILLA 

2022         3.174.826,87 

150400 G/422K/65000 45288 NUEVO 
COLEGIO SAGRADO 
CORAZON LIBRILLA 

2023         2.356.099,86 

 

IMPORTE TOTAL (EUROS)         5.905.945,81 

  
 

 

Fecha de entrada: 03.03.2021 Nº Expedientes: 0001 

Clave Materia: 9999 SIN CODIFICAR 

Forma de adjudicación:   

Descripción: 

OBRAS NUEVO CEIP EN LIBRILLA 

 

INFORME FISCAL 

INTERVENIDO Y 
CONFORME 

EXPEDIENTES SIN 
REPAROS 

APARTADOS 
REPARADOS 

EXPEDIENTES CON 
REPAROS 

SI 0001  0000 
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Región de Murcia 
Consejería de Presidencia y Hacienda   
 
 
Intervención General 

 

 

 

 

                                                                                              Expte.: 10487 

 

 

 

 
Ha tenido entrada en esta Intervención General el expediente remitido por la Consejería 

de Educación y Cultura para su fiscalización previa, relativo al contrato denominado “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP EN LIBRILLA (MURCIA)”, con un presupuesto de ejecución por 
contrata de 5.905.945,81 euros, integrado por 4.880.946,95 euros de importe neto y 1.024.998,86 
euros en concepto de IVA, por lo que el gasto total a autorizar asciende a 5.905.945,81 euros, con 
cargo a la partida presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, proyecto de inversión número 45288, con 
la siguiente distribución de anualidades: 

 

Anualidad Total 

2021 375.019,08 € 

2022 3.174.826,87 € 

2023 2.356.099,86 € 

 

Visto el expediente y efectuado el análisis del mismo, se emite el siguiente informe: 
 
 
PRIMERO.- Consta en el expediente la documentación exigida por la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (en 
adelante LCSP), tramitándose todo ello de conformidad con lo previsto por el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RGCAP), y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007. 

 
 
SEGUNDO.- Se tramita por procedimiento abierto, atendiendo a lo dispuesto en los 

artículos 145, 146, 156, 157 y 158 de la LCSP, utilizándose más de un criterio para la adjudicación 
del contrato. 

 
 
TERCERO.- El plazo de ejecución de las obras queda fijado en veinte meses, no estando 

prevista su prórroga y exigiéndose a las empresas licitadoras la siguiente clasificación: Grupo C; 
Subgrupos todos; y Categoría 5, según lo dispuesto en el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que 
se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

 
Conforme a lo dispuesto en el apartado R) y S) del Anexo I del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, se permite la subcontratación, así como la cesión del contrato siempre 
que se cumplan los requisitos del artículo 214 de la LCSP. 

 

 
CUARTO.- Figura en el expediente acta de replanteo previo de fecha 4 de febrero de 2021, 

conforme al proyecto aprobado el 2 de febrero de 2021, comprobando la realidad geométrica de 
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Región de Murcia 
Consejería de Presidencia y Hacienda   
 
 
Intervención General 

 

 

 

 

                                                                                              Expte.: 10487 

 

 

 

 
las obras, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y los supuestos que 
figuran en el proyecto elaborado y que son básicos para el contrato a celebrar. 
 

 
QUINTO.- Se tramita como expediente de gasto de carácter plurianual, incorporándose 

certificado del Jefe de Sección de Gestión Presupuestaria del Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria de la Secretaría General, de fecha de fecha 27 de enero de 2021, en el que se hace 
constar que a nivel de vinculación, existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto 
derivado de la presente contratación para el ejercicio 2021 y que con relación al gasto imputado  al 
ejercicio 2022 y 2023,  no se superan los límites establecidos en el artículo 37.3 del Decreto 
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia.  

 
Consta igualmente en el expediente la existencia de documento contable “A”, con 

número de referencia 10487. 
 
 
SEXTO.- Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración de la contratación, 

en virtud de lo dispuesto por el apartado 29 del artículo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, 
del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, así como la 
autorización del gasto, por exceder este de 1.200.000 euros, tal y como prevé el artículo 37 de la 
Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2020, prorrogados para 2021. 

 
 
Por tanto, con base en las anteriores consideraciones se fiscaliza de conformidad el 

expediente de referencia, así como el gasto propuesto. 
 

Murcia, (firmado electrónicamente) 
 

EL INTERVENTOR GENERAL, 
 

     Fdo.: David Rodríguez Vicente 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
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Región de Murcia 

Consejería de Educación y Cultura  

 

 

 

 1 

 

 

Referencia 15002/2021 

 

 

 

PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO 

 

 

Visto el expediente tramitado por esta Consejería para la contratación, por 

procedimiento ABIERTO, con varios criterios de adjudicación, de las OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP EN LIBRILLA (MURCIA), con un 

presupuesto de licitación de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS (5.905.945,81.-€), IVA Incluido, que se financiará con cargo a la partida 

15.04.00.422K.650.00, Proyecto nº 45288, según el siguiente desglose por anualidades: 

375.019,08.-€ con cargo a la anualidad del año en curso, 3.174.826,87.-€ con cargo a la 

anualidad de 2022 y 2.356.099,86.-€ con cargo a la anualidad de 2023, CPV 45200000.  

 

Por lo expuesto, en virtud de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de 

diciembre, y en el artículo 22.29 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del 

Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en relación con el artículo 

37 de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020 (prorrogados por Orden de la 

Consejería de Presidencia y Hacienda de 21 de diciembre de 2020), propongo al 

Consejo de Gobierno la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

Autorizar la contratación de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 

CEIP EN LIBRILLA (MURCIA), así como el gasto que comporta, que asciende a la 

cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

(5.905.945,81.-€), IVA Incluido, que se financiará con cargo a la partida 

15.04.00.422K.650.00, Proyecto nº 45288, según el siguiente desglose por anualidades: 

375.019,08.-€ con cargo a la anualidad del año en curso, 3.174.826,87.-€ con cargo a la 

anualidad de 2022 y 2.356.099,86.-€ con cargo a la anualidad de 2023, CPV 45200000.  

 

 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

Fdo.-  María Esperanza Moreno Reventós. 

(documento firmado electrónicamente) 
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	ANEXO I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
	Autor del Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas




