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PROPUESTA DEL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA |

AL CONSEJO DE GOBIERNO

En virtud del Convenio interadministrativo suscrito en fecha de 9 de mayo de
2003 entre esta Entidad y el Excmo. Ayuntamiento de San Javier, ESAMUR gestiona el
mantenimiento y conservacion de las infraestructuras municipales de depuracion.

La EDAR de San Javier no dispone de aliviadero de seguridad para desviar el
exceso de caudal en lluvias a cauce publico, por lo que dispone de un tanque de
almacenamiento de aguas brutas de unos 14.000 m3 de capacidad formado por una
balsa en tierras con impermeabilizacion en PEAD.

De un tiempo a esta parte los caudales que recibe la EDAR en lluvias se han
visto incrementados sustancialmente, llenandose de forma habitual en un mayor nimero
de episodios de lluvia, momento a partir del cual no es posible tratar el caudal influente,
por lo que se hace necesario aumentar la capacidad de almacenamiento de agua de
lluvia de la EDAR.

El objeto del contrato propuesto lo constituye el conjunto de trabajos necesarios
para recrecer la balsa de almacenamiento todo lo posible con el espacio disponible en
la EDAR.

De acuerdo con el articulo 35.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organizacién y Régimen juridico de la Administracion Pdblica de la Comunidad
Auténoma de la Regién de Murcia, en concordancia con el articulo 34.2 de la Ley 5/2010,
de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas
pUblicas, elevo PROPUESTA a ese Consejo de Gobierno a fin de que, si lo estima
oportuno, adopte el siguiente

ACUERDO

Autorizar la realizaciéon del gasto para la ejecucion del contrato denominado
“Ampliacién del Tanque de Laminacion de Caudales de la EDAR de San Javier
(MURCIAY', por una cuantia méaxima a autorizar de DOS MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS (2.265.282,76.- €), IVA incluido, con cargo a los presupuestos de
ESAMUR de acuerdo a la siguiente distribucion por anualidades:

Ejercicio 2022: 2.265.282,76 €

Documento fechado y firmado electronicamente
EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA'Y
MEDIO AMBIENTE

Fdo: Antonio Luengo Zapata
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INFORME JURIDICO

Norma que exige su emision.- Articulo 11.1.d) del Decreto n° 26/2011, de 25
de febrero, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria de
Agricultura y Agua.

Se ha examinado la siguiente propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno:

“Autorizar la realizacion del gasto para la ejecucién del contrato denominado “Ampliacién del Tanque de
Laminacién de Caudales de la EDAR de San Javier (MURCIA)", por una cuantfa maxima a autorizar de DOS
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA
Y SEIS CENTIMOS (2.265.282,76.- €), IVA incluido, con cargo a los presupuestos de ESAMUR de acuerdo a la
siguiente distribucién por anualidades:

Ejercicio 2022: 2.265.282,76 € :

A la vista de dicha propuesta, procede emitir el siguiente informe:

El articulo 35.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organizacion y
Régimen Juridico de la Administracién Publica de la Comunidad Auténoma de la

Region de Murcia, relativo a los érganos de contratacion, dispone: “No obstante, el 6rgano
de contratacion necesitara la autorizacion del Consejo de Gobierno para celebrar contratos cuando su
cuantia exceda de la que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma fije como
atribucion de los consejeros u otros érganos de contratacion, o dicha cuantia sea indeterminada”.

Por su parte, el articulo 34 de Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas
extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas publicas, denominado
“Autorizacién para la realizacion de gastos de entidades del sector publico”, establece
la obligatoriedad de autorizacion por el titular de la Consejeria de la que dependan las
entidades del sector publico regional para la realizacién de gastos de caracter
contractual o subvencional que superen la cifra de 60.000 euros, disponiendo el
apartado 2° de este articulo lo siguiente: “La peticion de autorizacion sera elevada
para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la
cantidad de 300.000 euros”.

En consecuencia, se informa favorablemente la propuesta, por ajustarse a lo

establecido en las leyes de aplicacién mencionadas.

Documento fechado y firmado electrénicamente
Conforme:
El Técnico Consultor La Jefa del Servicio Juridico

Fdo.: Cristobal Canavate Cafiavate Fdo.: M® Dolores Bermejo Lépez-Matencio

$J/0827/2021
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Expediente: OC.35A.2021.1

PROPUESTA DE APROBACION

Visto el expediente tramitado para la realizacion de los trabajos titulados:
“Ampliacién del Tanque de Laminacién de Caudales de la EDAR de San Javier (MURCIA)”.
Visto el Pliego de Clausulas Administrativas redactado para esta contratacion.
Vista la certificacion de existencia de crédito bastante en los presupuestos de ESAMUR
Visto el informe elaborado por la asesoria juridica de ESAMUR.
PROPONGO
PRIMERO.- Que se apruebe el Pliego de Clausulas Administrativas redactado para esta contratacion.
SEGUNDO.- Que se autorice el gasto por el importe propuesto, que asciende a la expresada cantidad de DOS
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y SEIS CENTIMOS (2.265.282,76.- €), con cargo a los presupuestos de ESAMUR.
TERCERO.- Que se ordene el inicio del procedimiento de adjudicacién que se realizara mediante

Procedimiento Abierto (art. 131.2 LCSP).

Gerente de ESAMUR

ORDEN DE APROBACION

Vista la Propuesta de Orden arriba formulada por el Gerente de ESAMUR se prueba en los términos
expresados en la misma.

Director General del Agua y Vicepresidente de ESAMUR
(Delegacién de competencias en Vicepresidente por Orden de 22 de febrero de 2016. Publicada en BORM de 27
de febrero de 2016)

(Documento firmado digitalmente, en la fecha indicada al margen)

CL Santiago Navarro, 4 12 Planta e 30100 Espinardo (Murcia) e Telf: 968 879 520 e esamur@esamur.com e wWww.esamur.com
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Expediente: 0C.35A.2021.1

EXISTENCIA DE CREDITO

En relacién con el expediente actualmente en tramitacion por ESAMUR para llevar a cabo la contratacion de
los trabajos titulados: “Ampliacion del Tanque de Laminacion de Caudales de la EDAR de San Javier
(MURCIA)”, iniciado por Orden del Vicepresidente de ESAMUR, con un presupuesto de licitacion, VA
incluido, de: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y

DOS EUROS CON SETENTA'Y SEIS CENTIMOS (2.265.282,76.- €),

CERTIFICO:

Que para el ejercicio 2021 la Entidad Regional de Saneamiento y Depuracion de Aguas Residuales (ESAMUR)
dispone de crédito bastante para hacer frente a las obligaciones que surjan de dicho contrato en la partida 22
de su presupuesto administrativo.

Los gastos posteriores se financiaran con cargo a los recursos econémicos afectados de que disponga la
Entidad en el ejercicio correspondiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 20.1.a) de la Ley
3/2000, de saneamiento y depuracion de aguas residuales de la Regién de Murcia y lo que prevean las
respectivas Leyes de Presupuestos de la CARM.

Responsable area econémico-administrativa de ESAMUR

(Documento firmado electronicamente en la fecha indicada al margen)

CL Santiago Navarro, 4 12 Planta e 30100 Espinardo (Murcia) e Telf: 968 879 520 e esamur@esamur.com e www.esamur.com
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Expediente: OC.35A.2021.1

PROPUESTA DE INICIO

En virtud del Convenio interadministrativo suscrito en fecha de 9 de mayo de 2003 entre esta Entidad y el
Excmo. Ayuntamiento de Los Alcazares, ESAMUR gestiona el mantenimiento y conservacion de las
infraestructuras municipales de depuracion.

La EDAR de San Javier no dispone de aliviadero de seguridad para desviar el exceso de caudal en lluvias a
cauce publico, por lo que dispone de un tanque de almacenamiento de aguas brutas de unos 14.000 m3 de
capacidad formado por una balsa en tierras con impermeabilizacion en PEAD.

De un tiempo a esta parte los caudales que recibe la EDAR en lluvias se han visto incrementados
sustancialmente, lienandose de forma habitual en un mayor nimero de episodios de lluvia, momento a partir
del cual no es posible tratar el caudal influente, por lo que se hace necesario aumentar la capacidad de
almacenamiento de agua de lluvia de la EDAR.

El objeto del contrato propuesto lo constituye el conjunto de trabajos necesarios para recrecer la balsa de
almacenamiento todo lo posible con el espacio disponible en la EDAR.

En virtud de lo expresado,

PROPONGO

PRIMERO.- El inicio del expediente de contratacién de los trabajos titulados:

“Ampliacion del Tanque de Laminacion de Caudales de la EDAR de San Javier (MURCIA)”.

Gerente de ESAMUR

ORDEN DE INICIO

Vista la Propuesta de Orden arriba formulada por el Gerente de ESAMUR, se aprueba en los términos
expresados en la misma.

Director General del Agua y Vicepresidente de ESAMUR
(Delegacién de competencias en Vicepresidente por Orden de 22 de febrero de 2016. Publicada en BORM de 27
de febrero de 2016}

(Documento firmado digitalmente, en la fecha indicada al margen)

CL Santiago Navarro, 4 12 Planta e 30100 Espinardo (Murcia) e Telf: 968 879 520 e esamur@esamur.com ® www.esamur.com
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EXPEDIENTE: OC.35A.2021.1

INFORME JURIDICO

DENOMINACION: “Ampliacién del Tanque de Laminacion de Caudales de la EDAR de San Javier
(MURCIA)”.

OBJETO

El objeto del contrato propuesto lo constituye el conjunto de trabajos necesarios para recrecer la balsa de
almacenamiento de aguas brutas de la EDAR de San Javier.

Se trata de actuaciones a realizar en infraestructuras de depuracion y se considera, por tanto, el objeto
queda debidamente encuadrado dentro del ambito competencial de ESAMUR y, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 21 de la Ley 3/2000, de saneamiento y depuracion, las prestaciones a contratar
pueden satisfacerse con cargo al canon de saneamiento.

REGIMEN JURIDICO

Se pretende contratar un conjunto de trabajos de construccién que deben encuadrarse dentro de un
contrato tipico de obra, de acuerdo con lo establecido en el art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante,
LCSP) y sometido a las prescripciones de la citada normativa. Concretamente, el objeto del contrato
pretendido puede categorizarse en la categoria "Obras Hidraulicas" del Anexo | del citado texto normativo.

De acuerdo con lo establecido en los arts. 20 y 25 de la LCSP, y habida cuenta de su importe, debe
considerarse como “contrato administrativo” no sometido a regulacion armonizada, por lo que se regira,
en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos, modificacién y extincién, por la LCSP y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, las normas de derecho privado.

En la presente contratacién, debido a la naturaleza de los trabajos a realizar, tratandose de una obra
singular y completa dentro de una instalacion en servicio, de conformidad con el articulo 99 de la LCSP
no se contempla la subdivision en lotes, ya que la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista
técnico y de seguridad y salud de los trabajadores en caso de su ejecucién por una pluralidad de
contratistas diferentes.

PROCEDIMIENTO

En primer lugar, se estima preceptiva, de conformidad con el articulo 34.2 de la Ley 5/2010, de 27 de
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas publicas, la autorizacion del
gasto contractual por el Consejo de Gobierno.

En segundo lugar, se sefiala que el art. 131.2 de la LCSP determina que la adjudicacion se realizara,
ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. Por tanto, se considera
que el procedimiento propuesto es conforme a la normativa de contratos y puede aprobarse por el érgano
de contratacion.

CL Santiago Navarro, 4 12 Planta @ 30100 Espinardo (Murcia) e Telf: 968 879 520 e esamur@esamur.com e www.esamur.com
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CONTENIDO

El articulo 122.7 de la LCSP, establece la obligatoriedad del informe previo por el Servicio Juridico del
organo de contratacién para la aprobacion del pliego particular correspondiente.

Elaborado por la Oficina Técnica de ESAMUR, el Pliego de Condiciones Técnico-Juridicas para la
contratacion de los trabajos arriba relacionados, se estima que es conforme a la legislacion vigente en
materia de contratacion administrativa y puede aprobarse por el 6rgano de contratacion como pliego para
el contrato.

Responsable area juridica de ESAMUR

(Documento firmado electrénicamente en la fecha indicada al margen)

CL Santiago Navarro, 4 12 Planta e 30100 Espinardo (Murcia) e Telf: 968 879 520 e esamur@esamur.com s www.esamur.com
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Pliego de Clausulas Técnico-Juridicas para la contratacién de las obras de
“Ampliacién del Tanque de laminacién de caudales de la EDAR de San

Javier (Murcia)”
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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES : !

1. OBJETO DEL CONTRATO

Sera objeto de este contrato la ejecucion del conjunto de las obras descritas en el Proyecto
aprobado al efecto y sus adendas, cuya resefia figura en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas que se incluye como Anexo | al presente Pliego.

Tendran caracter contractual, ademas del presente Pliego de Clausulas Técnico-Juridicas y sus
Anexos, los que se indican en el apartado 2 del ANEXO I.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera este Pliego, que contiene los derechos y obligaciones de licitadores y
adjudicatarios.

Tanto el Proyecto y sus adendas como las Instrucciones para la presentacion telematica se
encuentran disponibles en el Perfil Contratante de esta Entidad, junto al presente Pliego.

2. REGIMEN JURIDICO

El contrato a que se refiere el presente Pliego se regira, en cuanto a su preparacion, adjudicacion,
efectos, modificacién y extincién, por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP). Para el conocimiento de las cuestiones relativas a la preparacion,
adjudicacién, efectos, modificacion y extincion de los contratos administrativos, la competencia
sera la del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, segun establece el articulo 27 de la
LCSP.

La concrecion de las caracteristicas del contrato y el régimen de recursos contra los acuerdos y
resoluciones recaidas en el presente expediente serd el establecido en los apartados 28 y 29
del ANEXO I.

Las caracteristicas del Organo de Contratacién vienen reguladas por lo dispuesto en el Decreto
90/2002, de 24 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Entidad de Saneamiento y
Depuracion de la Region de Murcia (B.O.R.M. nim. 123, de 29 de mayo de 2002), en relacion
con el articulo 61 de la LCSP.

3. PRESUPUESTO

El importe estimado para la realizacion de los trabajos es el que figura en el apartado 3 del
ANEXO |, figurando en el mismo el sistema de determinacién del precio.

A todos los efectos, se entendera que las ofertas presentadas por los licitadores comprenderan
no solo el precio del contrato sino también, como partida independiente que debera ser
especificada, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, lo que expresamente se indica de
conformidad con el articulo 25 del Reglamento de dicho Impuesto, aprobado por Real Decreto
de 29 de diciembre de 1992.
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4. EXISTENCIA DE CREDITO

s, esamur

En el apartado 3 del ANEXO | del cuadro de caracteristicas queda constancia de la existencia
de crédito suficiente para atender los gastos derivados de la ejecucién del contrato y su
consignacién presupuestaria.

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo méaximo de ejecucién es el que figura en el apartado 6 del ANEXO I.

El plazo de ejecucion comenzara a contarse desde el dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacién de replanteo o de la fecha que en dicha acta se determine.

El contratista esta obligado a cumplir tanto el plazo final como los plazos parciales fijados en el
programa de trabajo.

El plazo contractual sélo sera ampliado cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos
por la legislacién.

CAPITULO Il.- PROCEDIMIENTO

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se llevara a cabo por procedimiento abierto, MEDIANTE
UN SISTEMA DE TRAMITACION TELEMATICA. Las instrucciones necesarias para la
preparacion de la oferta, el procedimiento de presentacion telematica y las caracteristicas
de la firma digital admitida, se encuentran en el perfil del contratante de la pagina WEB de
ESAMUR, acompaiiando al presente Pliego.

7. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Los licitadores deberan presentar su oferta en TRES (3) FICHEROS INFORMATICOS:

7.1. FICHERO N° 1: CAPACIDAD Y SOLVENCIA

l.- Los licitadores deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segtin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a la integracién del equipo
y unidades técnicas participantes en el contrato en la empresa del contratista.

Debidamente indexada y firmada digitalmente por la persona que represente al licitador,
el archivo Capacidad y Solvencia contendra la documentacién que se relaciona en el
apartado 17.1 del ANEXO I.

Cuando un operador econémico recurra a las capacidades de otras entidades en lo
que respecta a los criterios relativos a la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA,
todos responderan solidariamente de la correcta ejecucién del contrato. A estos
efectos presentaran una declaracién responsable, conforme al modelo def ANEXO VI,
rubricada por sus respectivos representantes legales.
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Cuando la Mesa de Contratacién aprecie defectos subsanables en la documentacion
presentada, se conceder3 al licitador un plazo de 3 dias para la subsanacién.

7.2. FICHERO N° 2: DOCUMENTACION TECNICA

Adecuadamente indexada con marcadores, contendra la documentacién acreditativa del
cumplimiento de los Requisitos Técnicos Minimos de Ejecucion (RTME), NO
PUNTUABLES, con que habran de ejecutarse los trabajos, asi como la documentacion
OBJETO DE VALORACION MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

La presentacion habra de cumplir las condiciones de TAMANO Y FORMATO que se
especifican en el apartado 17.2.11l del ANEXO 1.

El fichero se presentara firmado digitalmente por la persona que represente al licitador

y cifrado con clave segura. Se senala que la clave de cifrado de este archivo debera
ser diferente de la clave utilizada para cifrar el FICHERO NUM. 3.

7.2.1. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE EJECUCION

Se presentara la documentacion acreditativa del cumplimiento de los criterios especificados
en el apartado 13 del ANEXO I por los medios indicados en el mismo.

Si el licitador no presenta la documentacién que permita evaluar el cumplimiento de
todos ellos LA OFERTA SERA RECHAZADA.

Cuando la Mesa de Contratacion aprecie defectos subsanables en la documentacion
presentada, se concedera al licitador un plazo de 3 dias para la subsanacion.

7.2.2. DOCUMENTACION VALORABLE MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Se presentaré la documentacion relacionada en el apartado 17.2.11 del ANEXO I por los
medios indicados en el mismo.

Si el licitador no presenta la documentacion que permita ponderar alguno de los criterios de
adjudicacién o aquélla es claramente insuficiente, NO SE ATRIBUIRA PUNTUACION al
calificar dicho criterio.

7.3. FICHERO N° 3: CRITERIOS DE VALORACION OBJETIVA

El fichero n° 3, contendra la documentacién prevista en el apartado 17.3 del ANEXO |,
conforme al modelo que figura como ANEXO IIl al presente pliego. A todos los efectos se
entendera que las ofertas presentadas comprenden no solo el precio del contrato, sino
también el importe del Impuesto Sobre el Valor Afiadido, que debera ser especificado en la
oferta presentada, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 del Reglamento del
Impuesto, aprobado por Real Decreto 1624/1992 de 29 de diciembre.

Este archivo debera presentarse firmado digitalmente por la persona que represente al
licitador, y cifrado con clave sequra, de acuerdo con lo establecido en las instrucciones
para la presentacion telematica de las ofertas. Se sefiala que la clave de cifrado de este
archivo debera ser diferente de la clave utilizada para cifrar el FICHERO NUM. 2.
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CAPITULO Iil.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

8. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacion del contrato recaera en el licitador que, en conjunto, haga la mejor oferta, sin
atender exclusivamente al valor econémico de la misma, siendo los criterios objeto de
baremacion los que figuran en el apartado 14 del ANEXO .

Como.requisito previo a la adjudicacion del contrato, el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta debera entregar, dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento, la documentacién contenida en el apartado 18 del
ANEXO 1.

8.1. RESOLUCION DE ADJUDICACION

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo de 2 meses a contar desde la
apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara en 15 dias habiles cuando sea
necesario seguir el tramite de audiencia por presunta oferta anormal o desproporcionada a
que se refiere el art. 149.4 LCSP, del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion, de
conformidad con el art. 158.3 LCSP.

De no dictarse el acuerdo de adjudicacion dentro del plazo establecido, los empresarios
admitidos tendran derecho a retirar su propuesta y a que se les devuelva o cancele la
garantia provisional que, en su caso, hubieran prestado.

La resolucién motivada de adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil del contratante. La notificacion y la publicidad deberan contener la informacion
necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicacion interponer
recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion.

La notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional 152 LCSP.
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8.2. SUCESION EN EL PROCEDIMIENTO

Si durante la tramitaciéon del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se
produce una operacién de fusién, escision, transmision del patrimonio empresarial o de una
rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicion en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision
o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad,
siempre que redna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicién de contratar y
posea su solvencia y/o, en su caso, clasificacion en las condiciones exigidas en este pliego
de clausulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

9. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El adjudicatario debera suscribir el correspondiente contrato en el plazo de los quince dias
habiles siguientes al de la notificacion de la adjudicacion.

Copia auléntica imprimible de un documenlo electrénico administrativo archivado por ESAMUR, se
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Dicho contrato se formalizara en documento administrativo. No obstante, se formalizara en
escritura publica cuando lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del
articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacion establecida en el apartado 2
del articulo 150 de la LCSP, resultando de aplicacion los plazos establecidos en el apartado
anterior.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Como requisito previo a la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera entregar la
documentacién prevista apartado 19 del ANEXO I

10. GARANTIAS

El importe de las garantias se indicara en el apartado 8 del ANEXO I. En caso de ser exigidas
se constituiran en la Caja de Depésitos de la Regién de Murcia, de alguna de las siguientes

formas:
a) Efectivo

b) Valores representados en anotaciones en cuenta o participaciones en fondos de inversién,
representadas por certificados nominativos.

c) Avales presentados por entidades de crédito o sociedades de garantia reciproca.

d) Seguros de Caucion otorgados por entidades aseguradoras.
Los licitadores podran encontrar el procedimiento para su constitucion en el siguiente enlace:

hitps://www.carm.es/web/pagina?| DCONTENIDO=698&IDTIPO=100&RASTRO=c79$m668

Su reposicién se efectuara, una vez finalizado por completo el contrato y transcurrido el plazo de
garantia establecido en su caso en apartado 25 del ANEXO [; y se haya comprobado que el
adjudicatario esta exento de responsabilidades que incidan de cualquier modo en este contrato;
ya sea directamente derivadas de la ejecucion de este, o en relacion con sus obligaciones con
Hacienda, Seguridad Social, sus trabajadores, y terceros.

Cuando el apartado 14 del ANEXO | establezca la ampliacién del plazo de garantia como
Criterio de Valoracién Objetivo, el plazo indicado en el apartado 25 del ANEXO | se sustituira
por el ofertado por el contratista si este fuera mayor.

No obstante lo antérior, si dada la naturaleza del objeto del contrato, fuera conveniente el

establecimiento de un plazo determinado y mayor para la devolucién de la fianza depositada, se
especificara en el apartado 25 del ANEXO | como “plazo de garantia adicional”.
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CAPITULO IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES :
11. DERECHOS DEL CONTRATISTA Y OBLIGACIONES DE ESAMUR

11.1. VALORACION Y ABONO DEL PRECIO.

Se realizaran certificaciones con periodicidad mensual mediante las que se abonaran los
trabajos realizados, segun los precios unitarios incluidos en el presupuesto, afectados por la
correspondiente baja del concurso, una vez que hayan sido revisados y aceptados como
conformes por el responsable del contrato.

Conforme a lo previsto en la ley 25/2013, de impulso a la factura electrénica, las mismas
deberan presentarse en el registro electronico de ESAMUR. La codificacién DIR3 necesaria
a tal efecto es la siguiente:

Unidad organica: ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUAS
RESIDUALES

|d DIR3 : A14006720

11.2. DERECHO A LA CESION DE CREDITO.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en ios términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a ESAMUR
conforme a Derecho.

11.3. REVISION DE PRECIOS.

Si procediera, en su caso, la revision se indicara asi en el apartado 5 del ANEXO I, que
recogera la férmula aplicable.

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Y DERECHOS
GENERALES DE ESAMUR

Sera obligacién principal del contratista la ejecucion del contrato con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en este pliego, en el proyecto y sus adendas que sirven de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en la interpretacion técnica diera al contratista el
director facultativo de la obra, dentro del plazo de ejecucién del contrato y de los plazos parciales
fijlados por la Administracion.

El contratista adjudicatario responderd de su personal dependiente por actos, errores u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En
supuestos extremos debidamente motivados, ESAMUR podra requerir al contratista la adopcion
de medidas concretas que coadyuven al restablecimiento de! buen orden de ejecucion de lo
pactado.

Ademas de otras obligaciones Generales derivadas del régimen juridico del tipo de contrato; y
con independencia, de las que mas adelante se estableceran como obligaciones Especificas en
la ejecucidn del contrato de obras, son Obligaciones Generales y legales del contratista, que
determinan Derecho exigibles, a favor de ESAMUR, las siguientes:
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12.1. CONFIDENCIALIDAD

El contratista y el personal a su servicio tienen la obligacién de velar por el cumplimiento y
someterse a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos,
de custodiar fielmente los datos a los que pueden tener acceso como consecuencia del
cumplimiento de las tareas, asi como el compromiso que utilizaran estos datos solamente en
la medida estrictamente necesaria para este fin y que, en ningun caso, los comunicaran a
terceras personas distintas del organismo contratante.

El contratista y el personal a su servicio estdn obligados a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que puedan conocer con motivo del
cumplimiento del contrato, especialmente sobre los datos de caracter personal, que no
pueden copiar o utilizar con ninguin fin distinto al establecido por el presente pliego ni tampoco
ceder a terceros. En este sentido, deben cumplir lo establecido en la Ley organica 15/1999,
de Proteccion de Datos.

El contratista y el personal a su servicio no pueden hacer uso propio de la informacion a la
que tengan acceso ni proporcionarla a terceros ni divulgarla por ningin medio sin la expresa
autorizacion de ESAMUR.

El contratista debera adoptar todas las medidas de caracter técnico, juridico y organizativo
que garanticen la seguridad de la informacion confidencial y los datos de caracter personal
a los que haya tenido acceso y eviten su alteracién, pérdida y tratamiento o acceso no
autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnologia, la naturaleza y la sensibilidad de
la informacién tratada y los riesgos a los que esté expuesta.

El contratista debe exigir a su personal y a terceros autorizados, que por razén del contrato
pueden tener acceso a informacion confidencial, el mismo compromiso de confidencialidad
que se le exige a él. El compromiso de confidencialidad se mantiene hasta cinco afos
después de la finalizacion del servicio con relacién a la informacion confidencial de caracter
general e indefinidamente en el caso de los datos de caracter personal.

Finalizada la vigencia del contrato, o en caso de resolucién anticipada, el contratista se obliga
a proporcionar a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuracién, para uso exclusivo de
la misma, todos los datos, célculos, procesos y programas informaticos utilizados durante la
elaboracién del trabajo y procedera a la devolucion de la documentacion que pudiera
habérsele entregado por la Entidad para facilitar |a realizacion de los trabajos, debiéndose
informar del lugar en que se custodie dicha documentacion durante el plazo de vigencia del
contrato.

Asimismo, el adjudicatario debe recuperar toda la informacién confidencial difundida y debe
destruir todas las notas, documentos y resimenes que contengan informacién confidencial,
y debe borrarlos de las bases de datos y otros soportes informaticos de su propiedad que
contengan dicha informacion.

Sera de aplicacién la normativa sobre propiedad intetectual.

En todo caso, el Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las obligaciones previstas en esta clausula

12.2. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y
MEDIOAMBIENTALES

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones
dependera exclusivamente de ésta, sin que a la extincién del contrato pueda producirse en
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ninguin caso la consolidacion de las personas que hayan realizado los trabajos como personal
del 6rgano contratante. El personal de la empresa adjudicataria en ningin supuesto podra
considerarse con relacién laboral, contractual, o de naturaleza alguna con ESAMUR.

El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal,
laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad, de
prevencion de riesgos laborales y de proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto
en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratacion. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicara responsabilidad
alguna para ESAMUR.

El adjudicatario cumplird y hara cumplir lo estipulado en el Estudio y en el Plan de Seguridad
y Salud, y en todo caso cumplira las determinaciones de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, del 8/11/1995) y demas normativa laboral aplicable. En todo caso
sera de la exclusiva responsabilidad del contratista el cumplimiento de los reglamentos y
disposiciones vigentes en materia de seguridad social y laboral, quedando exenta ESAMUR
de toda responsabilidad en cuanto a las divergencias que durante el curso del contrato surjan
entre el contratista y el personal adscrito al mismo. A estos efectos, los licitadores suscribiran
el compromiso en base al modelo que se adjunta como ANEXO VI.

En materia de medio ambiente, el Adjudicatario debera respetar en todo momento la
legislacion ambiental aplicable (de ambito europeo, nacional, autonémico, o local), tanto la
que se encuentre en vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante
la vigencia del contrato y resulte de aplicacion, por lo que debera conocer los requisitos
ambientales que puedan afectar al desempefio de las labores objeto del contrato.

ESAMUR se reserva el derecho a repercutir al empresario la cantidad que en ejecucion de
sentencia, laudo, resolucién administrativa o de ofra indole, le venga impuesta legalmente
como responsable solidario o subsidiario del empresario por incumplimiento de éste de las
obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social, medioambiental, o de cualquier otro tipo
con el personal a sus 6rdenes o subcontratados, asi como los derivados de cuantos dafios
se ocasionen a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato.

12.3. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE PERMISOS,
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El contratista estara obligado, salvo que el érgano de contratacion decida gestionarlo por si
mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro
organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio y ejecucién de las obras
solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios.

Concretamente, con caracter previo al inicio de las obras el contratista debera obtener las
licencias o autorizaciones previstas en el apartado 10 del ANEXO I.

12.4. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

El contratista debera suministrar a la entidad contratante, previo requerimiento y en un plazo
de diez dias habiles, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo Il de la Ley 8/2015, de 25 de marzo,
de Transparencia de la Actividad Publicas y Participacién Ciudadana.
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CAPITULO V.- EJECUCION DEL CONTRATO

12.5. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL
CONTRATISTA

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven
los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que sera repercutido
como partida independiente de acuerdo con la legislacion vigente.

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los trabajos objeto de las Obras.
Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para
el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la
realizacién de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse
de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos
repercutidos como partida independiente.

13. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA Y DERECHOS

ESPECIFICOS DE ESAMUR

La direccion de los trabajos se realizara por el Director de Obras, que sera a su vez, el
responsable del Contrato. Al contratista, sin perjuicio de las demas obligaciones, que le
corresponda, le corresponderd y sera de su cargo:

a)

b)

c)
d)

9)

La obtencién de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier informacion; tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la realizacion de las obras.

La responsabilidad en la consecucion de la calidad técnica de las obras, de conformidad
con el presente Pliego y el Proyecto. Esta responsabilidad alcanzara; tanto a los trabajos
que desarrolle; como a las prestaciones y servicios que se realicen.

La responsabilidad de la entrega de las obras en el lugar y destino convenido.

Satisfacer los gastos por transporte, sefializaciones, almacenaje, montaje, puesta en
funcionamiento o uso, vigilancia, y posterior asistencia técnica de la obra durante el
respectivo plazo de garantia, asi como cualesquiera otros gastos derivados de prestaciones
inherentes a los trabajos a desarrollar en la ejecucion de las obras contratadas, incluidos los
fiscales.

La responsabilidad que se derive para ESAMUR o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato, salvo cuando
tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de ESAMUR.

La subsanacion de las prestaciones o trabajos con vicios o defectos que le hayan sido
reclamados por ESAMUR, durante el periodo de garantia.

Toda reclamacion relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales,
procedimientos y equipos utilizados en la ejecucion de las obras, debiendo indemnizar a
ESAMUR por todos los dafios y perjuicios que para esta pudieran derivarse de la
interposicion de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente
pudieran dirigirse contra la misma.
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h)  El cumplimiento del Programa de Trabajo conforme a las especificaciones y el contenido
establecido en el Proyecto.

14. FASES DEL CONTRATO

14.1. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Dentro del plazo fijado por ESAMUR, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
la formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales y justificados, un representante de
ESAMUR procederéd en presencia del contratista o de su representante debidamente
autorizado, a efectuar la comprobacién del replanteo, extendiéndose acta del resultado que
sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano
que celebro el contrato, otro se entregara al contratista y un tercero a la Direccion facultativa
de la obra.

En todo caso la comprobacion del replanteo se efectuara en la forma y con los efectos

prevenidos en el articulo 237 y demas disposiciones concordantes de la LCSP, en los
articulos 139 a 141 del RGLCAP.

14.2. FASE DE CONSTRUCCION Y PUESTA A PUNTO

Esta fase comienza con la firma del acta de Comprobacion del Replanteo y finaliza con la
firma del Protocolo de Pruebas Finales.

14.2.1. CONSTRUCCION

Comprende la construccion de las obras civiles, la fabricacion o adquisicién de los equipos
industriales necesarios y el montaje completo de los mismos en obra.

14.2.2. PUESTA A PUNTO

Comprende los trabajos de ajuste y comprobacion de la obra civil, del funcionamiento del
sistema hidraulico, las instalaciones mecanicas, la instalacién eléctrica y los sistemas de
dosificacion quimica y control. Concretamente se realizaran, como minimo, las siguientes:

gun el articulo 27.3.¢), Ley 39/2015, 1 de Octubre, de Procedimiente Administrativo Comun de las Adminislraciones Publicas.

fica con el siguiente Codigo Seguro de Verificacién (CSV): 24ADS50867B95750CCCE49A5A26FD3DF7, y clave: BCSEACAF

1. Pruebas de obra civil.
e  Comprobaciones estanqueidad.
e  Comprobaciones de estabilidad.

e  Comprobaciones de caracteristicas constructivas.

2. Pruebas de condiciones hidraulicas.
¢ Comprobacion de linea piezométrica.

e  Comprobacion de la capacidad hidraulica de tuberias y canales.

Copia auléntica imprimible de un documenlo electrénico administrativo archivado por ESAMUR, se:

Puede contrastar la autenlicidad del documenlo accediendo a htlp:/fwww.esamur.com/veri
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3. Pruebas de instalaciones mecénicas.
e  Comprobacion del funcionamiento de cada elemento, en vacio y en carga.
e  Comprobacion del sentido de giro y arranque de las maquinas.
e  Comprobacién de vibraciones.
e Pruebas de hermeticidad en los elementos de presion.
e  Simulacién de disparo de relés de proteccion.

e Pruebas de aislamiento.

4. Pruebas de sistemas de medida y control.

e  Comprobacion de las caracteristicas y condiciones de funcionamiento de cada
uno de los sistemas.

e  Comprobacion de lazos de control, ajuste y calibrado de los instrumentos.
e Funcionamiento de automatismos y control de equipos.
e  Comprobacién del funcionamiento y prestacién de P.L.C.'s y del sistema de
informatizacién de la EBAR.
5. Pruebas estaticas de sistemas.
e  Comprobacion enclavamientos y accionamientos.
Estas pruebas a realizar por el Contratista deberan quedar recogidas especificamente en un

Protocolo de Pruebas Finales y seran a cargo del contratista considerandose su abono
incluido en los precios unitarios de las unidades de obra.

14.3. FASE DE OPERACION EN CONTINUO DE LAS INSTALACIONES

Si asi se prevé en el apartado 11 del ANEXO |, una vez realizada la puesta a punto y tras
la firma del Protocolo de Pruebas Finales, comenzara la fase de operacién (Explotacion y
Mantenimiento de la EDAR), con el contenido y duracion previstos en dicho apartado.

15. EQUIPO DE PRODUCCION

El equipo minimo necesario para la ejecucion de los trabajos sera el definido en el apartado 13.1
del ANEXO I, por lo que la oferta sera rechazada en caso de que el personal propuesto incumpla
los requisitos minimos de experiencia indicados.

El equipo humano que se incorpore tras la formalizacion del contrato debera estar formado por
los componentes relacionados en la oferta adjudicataria. La plantilla propuesta no podra ser
variada unilateralmente por el contratista en el transcurso del plazo de vigencia del contrato.

No obstante lo anterior, cuando concurra causa justificada podra autorizarse alguna modificacion
en la composicion del equipo, de acuerdo con las siguientes condiciones:

o Justificacién escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio, por
parte de la empresa adjudicataria. En ningtn caso se considerara justificado el hecho de
que el equipo propuesto, o parte de este, se encuentre realizando otros servicios para el
adjudicatario, u otros motivos relacionados con el poder de organizacion del empresario.
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e  Presentacion de posibles candidatos con un perfil de cualificacién técnica y funcional igual
o superior al de la persona que se pretende sustituir.

e Aceptacion de alguno de los candidatos por parte del responsable del Proyecto de
ESAMUR.

De conformidad con lo establecido en el art. 211, se hace constar que el mantenimiento del

equipo de trabajo se considera obligacion esencial del contrato.

16. MAQUINARIA Y EQUIPOS. ADSCRIPCION DE MEDIOS

El adjudicatario estara obligado a mantener adscritos a la ejecucién del contrato todos los medios
necesarios para su ejecucion y, en particular los medios materiales que especificamente se
exijan en el apartado 12.4 del ANEXO | del presente Pliego, asi como aquellos otros medios a
los que se hubiera comprometido en su oferta. A tales efectos, suscribira el “compromiso de
adscripcion de medios”, conforme al modelo que se acompafia como ANEXO V.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion facultativa de
la obra, que registrara todas las incidencias de alta y baja de puesta en servicio en el inventario
del equipo.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en que ha de
utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del director facultativo de la obra y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion
exija plazos que antes estime han de alterar el programa de trabajo.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido condicidn necesaria la
aportacion por el contratista de equipo y medios auxiliares concretos y detallados, el director
facultativo de la obra exigiré aquella aportacion en los mismos tramites y detalle que se fijaron
en tal ocasion.

17. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segtn lo dispuesto en
los articulos 197 y 300 de la LCSP.

En los términos expresados en el 238 LCSP, el contratista durante el desarrollo de las obras y
hasta que se cumpla el plazo de garantia, serd responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse. Para ello, el contratista debera suscribir y mantener vigente
durante el periodo de ejecucion del contrato y el periodo de garantia las pélizas contenidas
en el apartado 9 del ANEXO |.

Durante el plazo de garantia el contratista cuidara en todo momento de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el presente pliego, el Pliego de prescripciones técnicas
y a las instrucciones que reciba de la Direccién facultativa de la obra.

Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de diez afios desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccién, asi como a los sistemas eléctricos y de
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automatizacién de las instalaciones que gestionan el correcto funcionamiento de los procesos de
depuracién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de estas.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dario o perjuicio quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia el presente
apartado no decae por el hecho que estos defectos hayan sido conocidos por representantes de
ESAMUR.

La recepcién del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con facultades
de direccién de los defectos e improvisaciones en que haya podido incurrir.

De advertirse por la Direccién del contrato vicios o defectos en el trabajo, o parte del trabajo
realizado, podra recusar motivadamente los que no estima satisfactorios. El contratista en el
plazo de diez dias podra alegar lo que estime oportuno al respecto.

18. SUJECION A LAS CALIDADES Y REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS
EN EL PLIEGO Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del presente pliego y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacién diere ESAMUR al contratista a través, en su caso, del
responsable de!l contrato. El contratista sera responsable de la calidad de los bienes, si deben
entregarse junto con los trabajos o prestaciones de Obras contratados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para ESAMUR o para terceros por las omisiones, errores o
métodos inadecuados en la ejecucién del contrato.

ESAMUR determinara si la prestacién realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecucion y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realizacion de las
prestaciones contratadas y la subsanacién de los defectos observados con ocasién de su
recepcién. Si las entregas efectuadas, en su caso, no se adecuan a la prestacion contratada,
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podra rechazar las mismas
quedando exento de la obligacion de pago o teniendo derecho, en su caso, ala recuperacion del
precio satisfecho.

19. GESTION DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La responsabilidad del Control de Calidad de Produccién le corresponde al contratista, que lo
desarrollara encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad especifico de la obra,
redactado e implantado por él segin la Norma UNE EN 1SO 9001.

Este Plan de Aseguramiento de la Calidad debera tener en cuenta los factores fundamentales
para la produccién con calidad, e incluira el detalle de los medios personales, materiales y
garantias de calidad que se pondran al servicio del cumplimiento del contrato, orientado al
cumplimiento de la calidad requerida.

20. GESTION MEDIOAMBIENTAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Los trabajos se desarrollaran de acuerdo con un sistema de gestion medioambiental implantado
por el contratista, con objeto de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales que puedan ocasionarse durante la ejecucion del contrato, sistema que debera
cumplir con la normativa UNE-EN ISO-14001.
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21. GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista velara por el cumplimiento de las normas y
recomendaciones en materia de seguridad y salud laboral, necesarias para crear las mejores
condiciones de trabajo posibles y reducir el nimero de accidentes laborales y bajas por
enfermedad; a estos efectos debera implantar un sistema de gestion de la seguridad y salud
laboral que cumpla con la normativa OHSAS-18001 o ISO-45001.

22. SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Ademas, instalara a su costa los carteles de identificacion de las obras segun la definicion
contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Union
Europea, debera hacerse constar dicho extremo en la sefializacion de las obras, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento CE 1828/2006, de la Comisién, de 8 de diciembre de 2008,
por el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento CE 1083/2008, del Consejo, que
establece las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion, debiendo en este caso la Administracion
comunicar esta circunstancia al adjudicatario de la obra.

23. DEMORA EN LA EJECUCION

El contratista esta obligado a cumplir los plazos de entrega pactados. La constituciéon en mora
del contratista no precisara de intimacion previa por parte de ESAMUR en ningun caso.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento de plazo de entrega de las obras, ESAMUR podra iniciar el expediente oportuno al
objeto de la imposicion de las penalidades que procedan, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
193 LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido algun plazo parcial
definido en el contrato como esencial, ESAMUR podra optar, indistintamente, por su resolucién
0 por la imposicién de penalidades. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la
empresa adjudicataria, se estara a lo dispuesto en el articulo 193 LCSP.

La pérdida de garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacién por dafios
Yy perjuicios a que pueda tener derecho ESAMUR, originados por la demora del adjudicatario.

24. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Las facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por el director facultativo, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 62.2 de la LCSP.

El director facultativo de la obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente

responsable de la direccién, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante el contratista.
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En su caso, el director facultativo de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones,
con colaboradores a sus ordenes, integrando todos ellos la "Direccién Facultativa de la obra”.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

La Direccion facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecion
al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacién. Asi mismo, en caso
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que
pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de ESAMUR, o de la Direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion,
guedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que ESAMUR pudiera exigir por
incumplimiento del contrato.

La Direccién facultativa de la obra hara constar en el Libro de Ordenes e Incidencias las
instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La Direccidn facultativa de la obra tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién
en el Sector de la Construccion.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al director facultativo de la obra, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El director facultativo de la obra, en orden a su mision de direccién, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacién de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

La inmediata interpretacion del pliego y demas documentos contractuales.

2. Exigir la existencia y utilizacién de los medios materiales y humanos necesarios al objeto
del contrato.

3. Proponer las medidas necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion en
los términos contratados.

4. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

Tramitar cuantas incidencias se den en la relacién contractual.
Informar la cesién y subcontratacion.

Verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecucion establecidas en el apartado 21 del ANEXO I.

8. Garantizar la ejecuci6n de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

9. Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego deja a su decision.

10. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.
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11. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

12. Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

13. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

14. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes, en los plazos y
fases que se hayan establecido.

15. Solicitar la recepcion de las obras previa peticion del contratista antes de {a finalizacion del
contrato, asi como emitir la certificacion final.

16. Supervisar la ejecucién material y formal del contrato, y en particular del cumplimiento en la
ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de esta que se hubieran tenido en cuenta
para definir los criterios de adjudicacion que hubieran sido determinantes de la adjudicacién
en favor del contratista, asi como de las condiciones especiales de ejecucién que se
hubieran establecido en el pliego.

17. Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislacién vigente, sin animo de
nimeros clausus.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, la Direccion facultativa podra inspeccionar las
obras durante su construccion y una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar
la informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el
director facultativo de la obra tendra libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El
contratista, sin coste adicional alguno, facilitar& a ESAMUR asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de
la prestacion contratada.

Las instrucciones que dé al contratista el Director facultativo de la obra, de las que dejara
constancia por escrito, seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente
a la seguridad de las personas, sin perjuicio de las facultades del coordinador o coordinadora de
seguridad y salud en su caso, o cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan
inutiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demas
supuestos, en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a
adoptar el érgano de contratacién, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder. Dichas instrucciones podran ser verbales, pero debera dejarse siempre constancia por
escrito de estas.

25. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

La ejecucion del contrato habré de ajustarse a las estipulaciones que se establecen en el
presente Pliego, asi como con lo establecido en el proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en la interpretacién técnica de éste dieran al contratista el
director facultativo de las obras.

En el apartado 21 del ANEXO | se establecen las condiciones especiales en relacion con la
ejecucioén del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 202 LCSP.

En particular, el adjudicatario debera tener en cuenta que el contrato se halla sujeto al

cumplimiento por parte de este y respecto de las personas trabajadoras vinculadas a la ejecucion
del contrato, de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en materia laboral, de
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seguridad social y sobre seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones
establecidas por el convenio colectivo aplicable.

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucion previstas
en el presente pliego, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de las penalidades referidas en la clausula 27 del presente pliego y
podra suponer la resolucion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.f) LCSP.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion sea definido como
infraccion grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya
dado lugar a la imposicién de penalidades o a la indemnizacion de dafios y perjuicios, constituira
causa de prohibicién de contratar segun lo establecido en el articulo 71.2.c) LCSP, debiendo
notificarse en este caso la prohibicion de contratar al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o su homoélogo en la Comunidad Auténoma de la Region de
Murcia.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion de este.

26. INFRACCIONES

A los efectos previstos en el art. 192 LCSP y siguientes, se considera cumplimiento defectuoso
de la prestacién objeto del contrato o incumplimiento de los compromisos o de las condiciones
especiales de ejecucion del contrato los siguientes:

a) Incumplimientos leves: Tendran la consideracion de faltas leves:

« No tener disponible algunos de los medios personales, vehiculos o equipos, indicados
en el presente pliego.

« Cualquier manipulacion en las instalaciones de ESAMUR sin autorizacion.

o Retraso o interrupcién de la obra por un plazo inferior a tres dias.

« La falta de envio de la informacién requerida o su retraso.

b) Incumplimientos graves: Tendran la consideracion de faltas graves:

« Lainterrupcion de las obras por un plazo de entre 4 y 7 dias.
« La comision de tres incumplimientos leves en un afio.

« Incumplimientos en materia de prevencion de riesgos laborales, uso de equipos de
proteccion personal y medios de proteccion colectiva.

« La reiteracion en la ejecucion defectuosa en la ejecucion de los trabajos, la negativa a
su reparacion o el intento de falsear u ocultar aspectos relativos al proceso de ejecucion
del objeto del contrato.

« Los incumplimientos, a partir del segundo, de los plazos de envio de documentacion
establecidos en el Pliego o en el plan de trabajo.

« No estar al corriente de las primas de las polizas de seguro exigidas en el pliego, asi
como del seguro obligatorio de los vehiculos que, en su caso, estén al servicio de la
ejecucion de las obras.

« El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon previstas en el
apartado 21 del ANEXO I.

c) Incumplimientos muy graves: Tendran la consideracion de faltas muy graves:
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* La entrada en espacios confinados o la realizacion de cualquier trabajo especial sin
adoptar las medidas de seguridad necesarias, sin la aprobacién del Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras, o cualquier otro incumplimiento en materia de
seguridad, que ponga en peligro a los trabajadores u otras personas.

e La ejecucién de los trabajos por operarios sin contrato, alta en la seguridad social o
cualquier otro incumplimiento grave en materia laboral.

= La comision de tres incumplimientos graves en el plazo de un afio.

» El incumplimiento o demora de las érdenes de trabajo dadas por el responsable del
Contrato, o por ESAMUR.

= Verter o descargar los productos y residuos de los trabajos en lugares no autorizados
por los organismos competentes.

» Lainterrupcion de las obras por un plazo superior a 7 dias.

* Elincumplimiento reiterado de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion
del contrato, considerandose reiterado cuando se produzcan mas de DOS
incumplimientos , de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucién, en el
plazo de 1 afio.

* Incumplimiento de la normativa vigente en materia de pago a subcontratistas o
suministradores, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

= El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato previstas en el
apartado 22 del ANEXO I.

27. REGIMEN DE PENALIZACIONES

27.1. PENALIZACIONES POR DEMORA EN LA ENTREGA DE
DOCUMENTACION O INTERRUPCION DE LAS OBRAS.

Atendiendo a la gravedad, y en todo caso teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad,
en caso de demora o interrupcion de las obras, se impondran las penalidades diarias
siguientes:

e Hasta 1 euros por cada 1.000 del precio del contrato, para los incumplimientos leves.

e  Hasta 2 euros por cada 1.000 del precio del contrato, para los incumplimientos graves.

* Hasta 3 euros por cada 1.000 del precio del contrato, para los incumplimientos muy
graves.

27.2. OTRAS PENALIZACIONES.

l.- Atendiendo a la gravedad, y en todo caso teniendo en cuenta el principio de
proporcionalidad, para las infracciones no previstas en los dos parrafos precedentes, se
establecen las siguientes penalidades:

e Lasinfracciones por incumplimiento leve facultaran al érgano de contratacién a imponer
una penalizacién de hasta el uno por ciento (1%) del importe de la certificacion
inmediatamente posterior a la comision de la infraccién.

e Las infracciones por incumplimiento grave facultaran al 6rgano de contratacion a
imponer una penalizacién de hasta el tres por ciento (3%) del importe de la certificacion
inmediatamente posterior a la comision de la infraccién.
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e Las infracciones por incumplimiento muy grave facultaran al érgano de contratacion a
imponer una penalizacién de hasta el diez por ciento (10%) del importe de la certificacion
inmediatamente posterior a la comision de la infraccion.

Il.- En el caso de que se comprobara el incumplimiento de los requisitos de ejecucion
derivados de la propuesta del licitador en las caracteristicas de los vehiculos se refiere, de
manera que se utilice un vehiculo con distintivo ambiental inferior al ofertado, se penalizara
al contratista con una sancién diaria por cada vehiculo y dia de incumplimiento en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Cuando
la sancion alcance un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el érgano
de contratacion estarad facultado para proceder a la resolucién de este o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Las penalizaciones, previa audiencia del contratista, seran impuestas por acuerdo del 6rgano
de contratacién a propuesta del responsable del Contrato y sera inmediatamente ejecutivo.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades de la certificacion inmediatamente
posterior a la comisién de la infraccion o, en su defecto, sobre la garantia constituida.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que ESAMUR
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento.

28. MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO

En caso de prever modificaciones, en el apartado 26 del ANEXO | se especificaran las
circunstancias, condiciones, alcance y los limites, indicando expresamente el porcentaje del
precio de adjudicacion del contrato al que como maximo puedan afectar y el procedimiento a
seguir. En caso de prever varias causas de modificacion las circunstancias, condiciones, alcance,
limites y porcentaje debera quedar referido a cada una de ellas.

Estas modificaciones seran en todo caso obligatorias para el contratista. El procedimiento para
acordar estas modificaciones incluira las siguientes actuaciones:

1. Propuesta del responsable del contrato indicando el alcance cualitativo y cuantitativo de la
modificacion, las circunstancias que concurren y la verificacion objetiva de esa concurrencia.
Resolucién del 6rgano de contratacion acordado el inicio del procedimiento.

3. Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles.

Audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas si hubieran sido
preparados por tercero ajeno al érgano de contratacién por espacio de tres (3) dias habiles.

Informe juridico.
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Resolucion del 6rgano de contratacion y notificacion a la contratista.

Publicacién del anuncio de modificacion en el perfil del contratante junto con las alegaciones
de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con caracter
previo a su aprobacién.

8. Publicacion del anuncio de modificacion en el DOUE si el contrato esta sujeto a regulacion
armonizada (salvo que el servicio sea uno de los recogidos en el anexo IV de laLCSP), y la
modificacién responda a uno de los supuestos de las letras a) y b) del art. 205.2 LCSP.

En todo caso, la modificacién se formalizara conforme a lo dispuesto en el art. 163 LCSP y se
publicara de conformidad con los articulos 63 y 207 LCSP.

Copia auléntica imprimible de un documento eleclrénico adminis!
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29. MODIFICACIONES NO PREVISTAS

Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por
razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o
varios de los supuestos tasados del articulo 205 LCSP.

Estas modificaciones seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 15 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido. Cuando, por razén de su importe, la modificacion no resulte obligatoria
para el contratista, dicha modificacién exigira la conformidad expresa del contratista.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el Perfil
del Contratante, y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP.

30. SUSPENSION DEL CONTRATO

Siempre que ESAMUR acuerde una suspension temporal, parcial o total de acuerdo con lo
establecido en el articulo 208 LCSP, o una suspension definitiva del contrato, o ésta tuviera lugar
por aplicacién del articulo 198.5 de la LCSP, se debera levantar la correspondiente acta de
suspension, que debera ir firmada por el Director de los trabajos y por el Contratista y en la que
se hara constar el acuerdo de la Administracion que origind la suspension, definiéndose
concretamente la parte o partes del trabajo afectada por aquélla, o, en su caso la totalidad del
mismo y cuantas circunstancias ayuden a un mejor conocimiento de la situacién en que se
encuentren los trabajos en el momento de la suspensién.

Al acta se acompaiiard como anexo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicién
de los trabajos en ella realizados.

El director de las obras remitira un ejemplar del acta de suspensién al Organo de Contratacion.

31.CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sélo podran ser cedidos a terceros siempre
que, a juicio de ESAMUR, el cesionario retina las mismas condiciones personales y técnicas que
fueron exigidas al Contratista cedente. Seran de aplicacién las disposiciones establecidas en el
articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

32. SUBCONTRATACION

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo con los
requisitos y alcance que, en su caso, se establezcan en el apartado 24 del ANEXO |. Asimismo,
debera cumplir con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la

total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
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Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el contratista debera comunicar por escrito
al érgano de contratacion, conforme al modelo que se adjunta como ANEXO XV, su intencion
de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto
y representantes legales del subcontratista, asi como JUSTIFICAR LA APTITUD de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administraciéon del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar:

a) Que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el
articulo 71 LCSP.

b) Que ninguna de las personas que forman parte de los érganos de gobierno o administracion
del subcontratista, estan sujetos al régimen del Estatuto Regional de Actividades Politicas,
Ley 5/1994, de 1 de agosto, en concepto de diputado regional o alto cargo de fa Comunidad
Auténoma de la Region de Murcia.

La acreditacion _de tales extremos podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia sera suficiente para
acreditar la aptitud de este.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato, solo si esta es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas, mediante nuevas comunicaciones,
conforme al modelo que se adjunta como ANEXO XVI.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en el ANEXO XVI, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podréan celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en esta
clausula, salvo autorizacién expresa con anterioridad por ESAMUR o situacién de emergencia
justificada.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada
de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o trabajo de cada
uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar,
a solicitud del érgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una
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vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion.

La justificacion de las condiciones de pago pactadas y de su cumplimiento, podran sustituirse
por la declaracion del subcontratista o suministrador, conforme al modelo del ANEXO XVII, de
que las condiciones de pago cumplen los plazos legalmente establecidos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, asi como que el contratista adjudicatario se encuentra al corriente de

pago.

Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucién del
contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicién de las penalizaciones que a tal efecto se especifiquen en la
clausula 27 del presente Pliego.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucién.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que se aplique a este respecto el articulo 1.110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accién directa frente a ESAMUR por las
obligaciones contraidas con elios por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI.- EXTINCION

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia
total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos de este y a satisfaccion de
ESAMUR la totalidad de su objeto.

El contratista comunicaré por escrito al facultativo director de la obra la fecha prevista para su
terminacion.

El contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios
ocasionados en los bienes necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, antes de su
entrega a ESAMUR, salvo que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal
de la recepcion de dichos bienes sea posterior a la entrega a ESAMUR, ésta sera responsable
de la custodia de estos durante el tiempo que medie entre uno y otro acto.

La recepcion de la obra se realizara mediante un acto formal, en la fecha que fije ESAMUR, como
maximo dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de finalizacion de los trabajos. Si se han
establecido fases de ejecucion distintas, podran ser objeto de recepciones parciales.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de fa obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, ESAMUR recibira los trabajos y prestaciones y le remitira
un ejemplar del acta de recepcion para que, en el plazo de 10 dias formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que se adoptara el acuerdo que corresponda por el érgano de
contratacion.
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Si las obras se han prestado con arreglo a las exigencias de calidad y prescripciones técnicas
exigidas, se daran por recibidas, levantandose un acta que suscribiran todos los asistentes,
retirando cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantia.

Cuando la ejecucién de la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi en el
acta de recepcién y se darén las instrucciones precisas al contratista para que subsane los
defectos observados o proceda a una nueva ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo
pactado, en el plazo maximo de un mes.

34.LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion o conformidad del
contrato la Administracion debera acordar y notificar al contratista la certificacién final del contrato
y abonarle, en su caso, el saldo resultante.

No obstante, si el érgano de contratacién recibe la factura con posterioridad a la fecha del
documento que acredite la recepcion o conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
trabajos efectuados, el plazo de treinta dias se contara desde que el contratista presente la citada
factura en et registro de dicho 6rgano, en los términos establecidos en la normativa vigente en
materia de factura electronica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

En todo caso, para proceder al abono de la liquidacion, el contratista debera facilitar a ESAMUR,
junto a la correspondiente factura, los siguientes documentos:

e Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

e Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria.

e Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con Agencia Tributaria de la
Regién de Murcia.

35. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendra la duracion prevista en el apartado 25 del ANEXO | de
caracteristicas, al que se sumara, en su caso, el ofertado por el licitador en su oferta, a contar
desde la recepcion de la obra.

Se procedera a la ampliacion del plazo de la garantia, en los términos establecidos en el articulo
243.3 LCSP, en el caso de que el informe relativo al estado de las obras, que debe emitir el
facultativo de estas, fuera no favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso de lo construido.

Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la conservacion de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del facultativo director.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad,
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salvo lo dispuesto en el dltimo parrafo de la presente clausula, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de [a conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, para proceder a la devolucion o cancelacion de la garantia el contratista debera
facilitar a ESAMUR los siguientes documentos:

»  Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

* Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria.

e  Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con Agencia Tributaria de la
Regién de Murcia.

El contratista respondera por los dafios causados a la Administracion contratante como
consecuencia de los vicios ocultos de la obra, durante el término de 10 afios a partir de la
recepcion.

36.VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados, ESAMUR tendra derecho a reclamar al contratista su reparacién, o a realizar de
nuevo los trabajos si ésta resultase suficiente.

En el supuesto de que el érgano de contratacion estimase durante el plazo de garantia que los
bienes o los trabajos efectuados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los
vicios o defectos observados en ellos, siempre que estos vicios o defectos fuesen imputables al
contratista y exista la presuncién de que la reposicion o reparacion no seran suficientes para
lograr aquel fin, podra antes de finalizar el plazo de garantia rechazar los bienes dejandolos de
cuenta del contratista, quedando ESAMUR exenta de la obligacion del pago o, si éste se hubiese
efectuado, tendra derecho a la recuperacién del precio satisfecho.

37.CAUSAS DE RESOLUCION

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 306 de la LCSP,
asi como las siguientes:

e El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion de este.

e Cuando el importe de las penalidades impuestas al contratista por incumplimientos, sean
estos de la gravedad que sean, alcancen el 5% del precio del contrato

» La pérdida del adjudicatario de la autorizacion para realizar las actividades que integran el
objeto del presente contrato.
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e El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato
establecidas en el apartado 22 del ANEXO 1.

El acaecimiento o incursién en cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
facultard a ESAMUR para dar por resuelto el contrato, con la indemnizacion de dafios y perjuicios
y demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia
respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del
contratista.

En caso de que el incumplimiento pueda dar lugar a penalizaciones econémicas, de

acuerdo con lo previsto en las clausulas 26 y 27 del presente pliego, ESAMUR debera optar

entre aguéllas o la resolucion del contrato.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion,
con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el
érgano de contratacion, una vez que haya notificado al contratista la liquidacion de las
ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la
valoracion efectuada ante el propio 6rgano, resolviendo el mismo lo que proceda en el plazo de
15 dias, de conformidad con el articulo 246.5 LCSP.

La resolucion del contrato se acordaréa por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del

contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente

establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los 212 de la LCSP y

110 del RGLCAP, para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 307 de la LCSP.
ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO

Los siguientes Anexos forman parte inseparable del presente Pliego:

ANEXO [ CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

ANEXO Il:  FORMULARIO DE DATOS DE EMPRESA

ANEXO Ill: MODELO DE OFERTA. CRITERIOS DE VALORACION OBJETIVOS

ANEXO IV: DATOS SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE
TRABAJO

ANEXOV: COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
ANEXO VI:  COMPROMISO NORMAS CARACTER LABORAL

ANEXO Vil: DISPONIBILIDAD DE LA SOLVENCIA'Y MEDIOS DE OTRAS
ENTIDADES

ANEXO VIII: RELACION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA DEL
CONTRATO

ANEXO IX: DECLARACION PROHIBICIONES PARA CONTRATAR
ANEXO X:  DECLARACION LEY 5/1994, DE 1 DE AGOSTO
ANEXO XI: DECLARACION GRUPO DE EMPRESAS

ANEXO XIl: DECLARACION VIGENCIA DATOS ROLECE

ANEXO Xlll: COMPROMISO UTE

ANEXO XIV: DECLARACION INFORMACION CONFIDENCIAL
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ANEXO XV: MODELO PRECONTRATO DE TRABAJO

INFORMACION SUBCONTRATACION
ANEXO XVII: DECLARACION RESPONSABLE SUBCONTRATISTA

ANEXO XVI:

Fecha de redaccién: 20 de octubre de 2021
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ANEXO [:

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

N° Expediente: OC.35A.2021.1

CPA: 42.91
CPV: 45240000-1:Trabajos de construccion para
proyectos hidréulicos

Joaquin Rosique Martos
Autor de la Adenda n° 1:
Antonio Gomez Lopez

Titulo:
AMPLIACION DEL TANQUE DE LAMINACION DE CAUDALES DE LA EDAR DE SAN JAVIER
(MURCIA).

Autor del Proyecto: Hash MD5 Proyecto:

1¢39d3b8a71c06cf6e2b42975ac5f2de
Hash MD5 Adenda n° 1:
d81f9e2c40e4ddal3a58e26c4c32c0ela

Divisién por lotes: NO

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Ademas del presente Pliego de Clausulas Técnico-Juridicas y sus Anexos, los siguientes:

o De los que figuran en el Proyecto aprobado y sus adendas: el Pliego de Prescripciones
Técnicas, el presupuesto y la memoria en todo lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra.

s Las Instrucciones de presentacion telematica.
¢ La proposicion u oferta seleccionada por ESAMUR.

e El documento de formalizacion del contrato.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

En cifra: En letra:

2.265.282,76 € (21 % de IVA|DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
incluido) DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS (21% de IVA Incluido)

Concepto presupuestario: 227.3
PRESUPUESTOS DE ESAMUR

Anualidades:
2022: 2.265.282,76 €

Tramitacion anticipada: NO

El gasto esta cofinanciado: NO
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4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor estimado del contrato en cifra: | Valor estimado del contrato en letra:

1.872.134,51 € UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

Meétodo de célculo:
Presupuesto de licitacion Construccion y puesta en marcha (sin IVA) 1.872.134,51 €
Importe de las modificaciones previstas 20% (sin IVA) 0,00 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0,00 €
Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 €
Prérroga (sin IVA) 0,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO 1.872.134,51 €

5.- PRECIO Y PAGOS

Sistema de determinacién del precio: PRECIOS UNITARIOS.

Estos precios tienen caracter de maximos, en consecuencia, las ofertas que los superen seran
rechazadas.

Modalidad de pago del precio: PAGOS MENSUALES.

Se realizaran certificaciones con periodicidad mensual mediante las que se abonaran los trabajos
realizados, segun los precios unitarios incluidos en el presupuesto, afectados por la
correspondiente baja del concurso, una vez que hayan sido revisados y aceptados como
conformes por el responsable del contrato.

Para que ESAMUR proceda a su abono, junto a la correspondiente factura mensual, el contratista
debera remitir;

» Certificado actualizado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia
Estatal de fa Administracién Tributaria.

e Cerlificado actualizado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad
Social.

Conforme a lo previsto en la Ley 25/2013, de impulso a la factura electrénica, las facturas que
presente el adjudicatario deberan presentarse en formato electronico en el registro telematico de
ESAMUR.

La forma de pago sera mediante Transferencia bancaria contra presentacion de factura, dentro
de los 30 dias siguientes a dicha presentacion.

Revision de precios: NO SE ESTABLECE.
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6.- VIGENCIA DEL CONTRATO: DURACION O PLAZO DE EJECUCION.
PRORROGA

Plazo total del contrato: 6 MESES.

Divididos como se detalla a continuacién.

Construccion: 6 MESES

El plazo de ejecucion comenzara a contarse desde el dia siguiente al de Ia firma del acta de
comprobacién de replanteo o de la fecha que en dicha acta se determine.

Periodo de operacion: 0 MESES

El plazo de ejecucién comenzara a contarse desde el dia siguiente al de finalizacién de la
construccion,

Ampliacién del plazo: NO SE ESTABLECE

Unicamente podra tener lugar cuando concurran las circunstancias y con los requisitos previstos
en la legislacién aplicable.

7.- OTROS GASTOS

Gastos de notificaciones y publicaciones: 2.000 € MAXIMO.

Gastos de Ensayo:

Seran por cuenta del contratista adjudicatario, sin que su importe total pueda exceder del 2 %
del presupuesto de licitacién,

8.- GARANTIAS

Garantia provisional: Garantia definitiva:

NO Si, por un importe del 5% del importe de
adjudicacion, IVA excluido.

Garantia complementaria:

En caso de que la oferta del adjudicatario final hubiere estado inicialmente incursa en situacion
objetiva de temeridad, el importe de la garantia definitiva se incrementara hasta 10% del precio
final ofertado, excluido el IVA.

9.- SEGUROS

El contratista debera suscribir y mantener vigente durante el periodo de ejecucion del contrato y
el periodo de garantia las siguientes polizas:

o Poliza de todo riesgo de construccién que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo las coberturas siguientes:
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o Danos derivados de los riesgos de incendio, rayos, explosién, robo, expoliacion,
impacto, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y cualquier otro riesgo no determinado.

o  Garantias adicionales derivadas de:

a) Error de disefio o riesgo de fabricante.

b) Gastos por horas extraordinarias, desescombro, demolicion, mediadas
aportadas por la autoridad etc.

c) Dafos a bienes preexistentes.

d) Huelga y motin.

Quedara asegurada toda perdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de
dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

La suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra. Debera quedar
incluida ESAMUR como asegurado adicional.

Pdliza de responsabilidad civil en sus vertientes general de explotacién, patronal y de
trabajos terminados, incluyendo como asegurados a ESAMUR, al contratista y al
subcontratista, en su caso. La franquicia para la responsabilidad civil de explotacién no
podra ser superior a 3.000 € y el limite de indemnizacién sera de 600.000 € sin sublimite
por victima.

En todo caso, seran soportados por el adjudicatario los dafos y perjuicios en la cuantia
de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pdlizas
de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

10.-PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES DE CARACTER
OBLIGATORIO.

Los legalmente establecidos.

11.-FASE DE OPERACION EN CONTINUO DE LAS INSTALACIONES.

No se establece.

12.-SOLVENCIA, CLASIFICACION, HABILITACION Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

1.- Solvencia econémica y financiera:

estar en posesion de las siguientes clasificaciones:

Dado el valor estimado del contrato sera suficiente para la acreditacion de la solvencia econémica
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e Grupo E, Subgrupo 1, Categoria 4

e Grupo K, Subgrupo 8, Categoria 3

2.- Solvencia técnica o profesional:

Dada la naturaleza y valor estimado del contrato sera suficiente para la acreditacion de la
solvencia econémica estar en posesion de las siguientes clasificaciones:

e Grupo E, Subgrupo 1, Categoria 4
e Grupo K, Subgrupo 8, Categoria 3

3.- Habilitacién empresarial o profesional:
e Habilitacion empresarial o profesional exigible: NO

e Momento en que se ha de disponer de la habilitacion: NO

4.- Adscripcion obligatoria de medios:
NO SE ESTABLECE

13.-REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE EJECUCION.

1.- Equipo minimo de produccion.
Estara formado, al menos, por un Encargado General y un Jefe de Obra.

El jefe de obra ostentard el Titulo de Ingeniero o Ingeniero Técnico, debera acreditar
experiencia en la ejecucién de una o varias obras construccién, rehabilitacion o modificacion
de instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de bombeo de aguas o depositos
de agua por valor de 950.000,00 €, IVA excluido, con importe minimo por obra de 475.000,00
€, IVA excluido.

La acreditacion de la titulacién y experiencia previa requerida en el presente Pliego se
realizara mediante la presentacion de la fotocopia del titulo académico correspondiente y
certificados de buena ejecucién suscritos por el Promotor de las obras que identificaran
expresamente el nombre, titulacion y puesto de trabajo del personal propuesto.

El jefe de obra debera tener una presencia continuada suficiente en obra de manera, que
pueda atender las obligaciones de su cargo y estar presente en cuantas visitas a la obra
realice la Direccion Facultativa, alin las no previstas con anterioridad. La incomparecencia
injustificada del Jefe de Obra designado a mas de tres visitas de obra de la Direccién
Facultativa a lo largo del desarrollo de los trabajos podra suponer la rescision del contrato.

2.- Sistema de gestion de la calidad de las obras.
La responsabilidad del Control de Calidad de Produccion le corresponde al contratista, que

lo desarrollara encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad especifico de la obra,
redactado e implantado por él seglin la Norma UNE EN ISO 9001.

Este Plan de Aseguramiento de la Calidad debera tener en cuenta los factores
fundamentales para obtener niveles 6ptimos de calidad en la obra finalmente ejecutada, e
incluira e! detalle de los medios personales, materiales y garantias de calidad necesarios
para cumplir tal objetivo.

A estos efectos, el licitador debera aportar certificado del cumplimiento de la norma UNE-
EN 1SO-9001 emitido por una entidad de las acreditadas por la ENAC, o similar, para la
certificacion de sistemas de gestion de la calidad en el sector de la construccion. Podran
aceptarse otras pruebas de garantia de gestion de la calidad equivalentes que presenten
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los licitadores.

3.- Sistema de gestion mediocambiental de las obras.
Los trabajos se desarrollardan de acuerdo con un sistema de gestién medioambiental
implantado por el contratista, con objeto de prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos y efectos ambientales que puedan ocasionarse durante la ejecucién del contrato,
sistema que debera cumplir con la normativa UNE-EN 1S0O-14001.
A estos efectos, el licitador debera aportar certificado del cumplimiento de la norma UNE-
EN ISO-14001 emitido por una entidad de las acreditadas por la ENAC o similar para la
certificacion de sistemas de gestion medioambiental en el sector de la construccién. Podran
aceptarse otras pruebas de garantia de gestion medioambiental equivalentes que presenten
los licitadores.

4.- Sistema de gestion de la sequridad y salud Iaboral de las obras.
Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista velara por el cumplimiento de las normas
y recomendaciones en materia de seguridad y salud laboral, necesarias para crear las
mejores condiciones de trabajo posibles y reducir el nimero de accidentes laborales y bajas
por enfermedad; a estos efectos debera implantar un sistema de gestion de la seguridad y
salud laboral que cumpla con la normativa OHSAS-18001 o 1ISO-45001.
A estos efectos, el licitador debera aportar certificado del cumplimiento de la norma OHSAS-
18001 o ISO-45001, en su caso, emitido por una entidad de las acreditadas por la ENAC o
similar para la certificacién de sistemas de gestion de la seguridad y salud ocupacional en
el sector de la construccién. Podran aceptarse otras pruebas de garantia de gestion de la
seguridad y salud laboral equivalentes que presenten los licitadores.

S.- Acreditacion de la disponibilidad inmediata para realizacién de los ensayos
de control.
Debera aportar una carta de compromiso de un laboratorio acreditado para la realizacion de
los ensayos de control incluidos en el Plan de Aseguramiento de Calidad de las Obras y el
Pliego de Prescripciones Técnicas particulares de las obras.

6.- Cumplimiento de la normativa_en materia_de gestién y transporte de
residuos.
Para ello aportaran una carta de compromiso, junto a documento acreditativo de la
autorizacion, de un Transportista Autorizado por organismo competente para el
transporte y tratamiento de los residuos generados en las obras.
GESTION DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN
CASO DE UTE
En el caso de las Uniones Temporales que se constituyan, debera acreditarse al menos por
uno de los miembros de la UTE la implementacion de los sistemas de gestion indicados en
los puntos anteriores, si bien en tal caso, debera incluirse una declaracién responsable de
que dichos sistemas de gestion seran asumidos por la UTE durante la ejecucion de la
prestacién objeto del presente contrato.

14.-CRITERIOS DE ADJUDICACION

1. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:

(Hasta 44 puntos)

1.1. Procedimiento constructivo y estudio de interferencias. Se valorara
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este aspecto entre 0 y 24 puntos.

El licitador describira el procedimiento constructivo propuesto para la ejecucion de las
obras, con determinacién de las fases de ejecucion previstas y su programacion,
tendentes a la optimizacién del proceso y a la minimizacion de las interferencias con
otros servicios e infraestructuras. Se entiende por interferencia cualquier anomalia
sobre el normal funcionamiento de las infraestructuras existentes. Se valorara la
adaptacion del procedimiento constructivo a las condiciones especificas de ejecucion
de la obra, la adaptacion de la programacién, asi como el alcance del estudio de
interferencias y la calidad y adecuacioén de las medidas propuestas para minimizar las
interferencias detectadas.

1.2. Adecuacién de los materiales y equipos principales propuestos. Se
valorara este aspecto entre 0 y 10 puntos.

El licitador describira los materiales y equipos principales indicados en el ANEXO VIII,
aportando sus especificaciones técnicas completas y cartas de compromiso de los
proveedores correspondientes, que deberan incluir referencia expresa al equipo o
material suministrado y su plazo de entrega. Se valorara la adecuacion de estos a las
especificaciones del proyecto, el grado de compromiso de los proveedores, asi como
el contenido y calidad de la documentacién presentada.

1.3. Mejoras al proyecto. Se valorard este aspecto entre 0 y 10 puntos.

El licitador propondra las mejoras que considere sobre las instalaciones proyectadas,
hasta un MAXIMO DE CINCO mejoras, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Cada mejora incluira una descripcion detallada de la misma incluyendo, en su
caso, especificaciones técnicas y documentacion grafica que permita su adecuada
valoracion técnica.

«  Aunque el coste de las mejoras se considerara incluido en la oferta economica del
concurso y no dara lugar a abono independiente, estas se deberan justificar
econdmicamente de manera que puedan ser evaluadas desde el punto de vista
de su relacion calidad/precio estimado.

. Las posibles mejoras se referiran exclusivamente a alguna de las siguientes
tipologias:
o Mejora de la capacidad nominal de equipos u obras civiles.

o Mejora de la durabilidad y/o condiciones de mantenimiento de los equipos u
obras civiles.

o Mejora de la eficiencia energética de equipos individuales o de la instalacion
en su conjunto y fomento del uso de energias renovables o menos
contaminantes, incluso instalacion de sistemas de carga de vehiculos
eléctricos.

o Mejora de la instrumentacion, sistemas de control y monitorizacion remota de
las instalaciones proyectadas.

o Incorporacién de instalaciones u obras civiles no definidas en el proyecto
necesarias para el perfeccionamiento de este.

Si se presentan mas de 5 mejoras solo se consideraran las 5 primeras,
desestimandose las restantes.

En caso de la presentacion de mejoras que incumplan estas especificaciones se
tendran por no presentadas y no seran objeto de valoracion.

2. CRITERIOS DE VALORACION OBJETIVA:
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(Hasta 56 puntos)

2.1. Oferta econémica. Se valorara este aspecto entre 0 y 50 puntos.

Cada oferta admitida al proceso de seleccién se valorara cuantitativamente en funcion
de su presupuesto, correspondiéndole la puntuacién resultante de aplicar la formula
matematica que a continuacion se define:

V= 3| (Pyc—P)
= Ymax

(Plic - Pmin)
donde V = Puntuacién resultante.

Vmax = Puntuacion maxima de aplicacién, redondeada a 2 decimales,
calculada segun la siguiente definicion:

Brax =220% - Vimax = Bnax
1.5

B
Binax <20 % = Vinax = Brax X (%)

siendo  Bmax Baja de concurso correspondiente al

presupuesto mas bajo de entre los admitidos,
calculada en % redondeada a dos decimales.

Pmax = Puntuacién maxima del criterio.
P Presupuesto de la oferta cuya puntuacién se quiere calcular.
Pmin = Presupuesto mas bajo de entre los admitidos.
Piic Presupuesto correspondiente al tipo de licitacion.

2.2. Oferta plazo adicional de garantia. Se valorara este aspecto entre 0 y 4
puntos.

Cada oferta admitida al proceso de seleccion se valorara en funcién del plazo adicional
de garantia ofertado, mas alld del plazo exigido en el presente Pliego, segun las
siguientes reglas de valoracion:

> A aquellas ofertas que presenten un plazo adicional de garantia de 730 dias (2
anos) o mas, les correspondera una puntuacién de 4 puntos.

» A aquellas ofertas que presenten un plazo adicional de garantia de 0 dias, les
correspondera una puntuacién de 0 puntos.

» Elresto de las ofertas se valoraran linealmente entre los dos valores antes citados
en funcion del plazo adicional de garantia ofertado expresado en dias.

2.3. Criterio de proteccién medioambiental. Se valorara este aspecto entre
0y 2 puntos.

Se valoraran las distintas ofertas en funcion del distintivo ambiental segun la resolucion
de 13 de abril de 2016, de la Direccién General de Trafico correspondiente a los 2
vehiculos correspondientes al siguiente personal del equipo de produccion:
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o Jefe de Obra.

e Encargado General.

La distribucién de la puntuacion se realizara segun lo indicado a continuacién:
e Cada vehiculo individual se puntuara segun las siguientes reglas:

o A la categoria “0 emisiones” o “Eco” le corresponderd una puntuacion de 2
puntos.

o Ala categoria “C” le correspondera una puntuacién de 1 punto.
o Ala categoria “B" le correspondera una puntuacion de 0,5 puntos.

o A los vehiculos de categoria inferior a “B” o sin distintivo ambiental le
correspondera una puntuacion de 0 puntos.

e La puntuacion total en este criterio sera la media ponderada de las puntuaciones
individuales en funcién de la dedicacion parcial de cada categoria profesional,
segun la siguiente formula:

G =
e 100
donde
Cem = Puntuacién del criterio de proteccién medioambiental.
Psjo = Puntuacién asignada al vehiculo del Jefe de Obra.

Pec = Puntuacion asignada al vehiculo del Encargado General.

15.-OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS O TEMERARIAS

Se considerard como anormalmente baja la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base
de licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en més de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

c) Cuando concurran ftres licitadores, las que sean inferiores en mas de 5 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas y no excluidas.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 5 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas y no excluidas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores o inferiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas mas cercanas
a la mediana del conjunto de las ofertas admitidas.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido
del articulo 42 del Codigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el regimen de
identificacion de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad, aquella que fuere mas baja,
y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o juntamente con otra empresa
o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal.
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16.-CRITERIOS ESPECIFICOS DE DESEMPATE

NO SE ESTABLECEN

17.-DOCUMENTACION A PRESENTAR EN CADA FICHERO

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentaran dentro de los
archivos electronicos o sobres que se indican a continuacién.

1.

FICHERO N° 1: CAPACIDAD Y SOLVENCIA

El archivo Capacidad y Solvencia contendra la documentacion acreditativa de la
aptitud del licitador. Para ello se presentara, debidamente indexada y firmada
digitalmente por la persona que represente al licitador, la siguiente
documentacion:

1.-

2.-

Capacidad de la empresa.

Si es persona fisica, copia del DNI. y N.L.F., conforme al RD 338/1990 de 9 de
marzo, por el que se regula la composicion y forma de utilizacién del Nimero de
Identificacion Fiscal (B.O.E. de 14 de marzo de 1990) o, en su caso, pasaporte
debidamente legalizado por Notario.

Si es persona juridica, copia de! C.I.F., escritura de constitucién o modificacion, en
su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacién aplicable, si no lo fuere, la acreditacion se
realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan
presentar copia autorizada del poder o testimonio de este, debidamente
bastanteado por los Servicios Juridicos de alguna de las Consejerias de la
Administracion de la Regién de Murcia, sus Organismos Auténomos o sus
Empresas Publicas Regionales y acompariada de copia del DNI.

Los licitadores deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segtin resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP
respecto a la integracion del equipo y unidades técnicas participantes en el
contrato en la empresa del contratista.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante Ila presentaciéon de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Solvencia econdémica y financiera.
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3.-

En funcion de lo exigido en el apartado 12.1 de este cuadro de caracteristicas,
fa solvencia econémica y financiera se acreditard aportando alguno de los
Siguientes documentos:

e Certificado del ROLECE o del Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de la Region de Murcia, donde conste la clasificacion exigida.

» Nota simple literal de las cuentas anuales presentadas en el Registro
Mercantii o los libros de contabilidad debidamente legalizados o
declaraciones tributarias presentadas en el Impuesto de Sociedades.

o Para empresas de nueva creacion, declaracion responsable de la entidad
financiera.

e ANEXO VI, en caso de que el licitador econémico recurra a las
capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos
a la solvencia econémica y financiera.

Solvencia técnica o profesional.

En funcion de lo exigido en el apartado 12.2 de este cuadro de caracteristicas,
la solvencia técnica o profesional se acreditara aportando alguno de los siguientes
documentos:

e Certificado del ROLECE o del Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de la Regién de Murcia, donde conste la clasificacion exigida.

s Certificados de buena ejecucion suscritos por el Promotor de las obras
indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisaré si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion
y se llevaron normalmente a buen término.

e Se podran admitir certificados extendidos a nombre de comerciales
distintas al licitador siempre y cuando estas comerciales hayan sido
integradas dentro de la organizacién empresarial licitante.

e Para empresas de nueva creacion, copia del titulo de Ingeniero de
caminos, canales y puestos del administrador o miembro del érgano de
administracion.

Garantia provisional.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 106 de la LCSP, no se considera en
este caso procedente la constitucion de esta.

Declaraciones responsables firmadas digitalmente y otros documentos.

o Declaracién responsable de no hallarse afectado el licitador por alguna de
las prohibiciones para contratar del articulo 71 de la LCSP y de encontrarse
al corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social (art.140
del LCSP). Asi como declaracion responsable de que ni el licitador o, en su
caso, ninguna de las personas que forman parte de los 6rganos de gobierno
o administracién de la sociedad, estan sujetos al régimen de! Estatuto
Regional de Actividades Politicas, Ley 5/1994, de 1 de agosto, en concepto
de diputado regional o alto cargo de la Comunidad Auténoma de la Region
de Murcia. Conforme a los modelos que figuran como ANEXOS IX y X.

e Relacién de empresas vinculadas, dominantes y dependientes,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. Conforme al modelo que
figura como ANEXO XI.
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V.-

¢ Formulario de datos de contacto para comunicaciones, conforme al modelo
que figura como Anexo Il al presente pliego. Es imprescindible aportar
una direccion de correo electronico valida, que sera utilizada como
medio preferente de notificacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de la
Regién de Murcia, eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentaciéon en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacién, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
economica y financiera en caso de ostentar la clasificacion requerida, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar
en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida
en esta cladusula que no figure en el citado certificado.

Al certificado de inscripcion se acompaiiara una declaracion responsable, conforme al
modelo que figura como ANEXO XII, de la persona con capacidad para ello, por la que
se acredite la validez y vigencia de los datos registrales, segun establece el articulo
17 del Decreto 121/2002, de 4 de octubre, que regula el Registro Publico de Contratos
y el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia.

Las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y las empresas no comunitarias para poder
contratar con la Administracion deberan cumplir los requisitos que establecen los
articulos 67 y 68 de la LCSP, respectivamente.

Por ello, deberan acompariar declaracion, para el caso de resultar adjudicatarios, de
someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

Los documentos constitutivos de estas empresas deberan presentarse traducidos de
forma oficial al castellano.

Segun lo dispuesto en el articulo 69 del LCSP, se podré contratar con UNIONES DE
EMPRESARIOS (U.T.E.) que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacién de estas en escritura publica hasta que se haya efectuado
por la Mesa de Contratacion la propuesta de adjudicacion a su favor, bastando, al
momento de efectuar la oferta, con que cada uno de los empresarios que la componen
acredite su personalidad y capacidad de obrar. Para que sea eficaz la agrupacién
frente a la Administracion, en el escrito de proposicion de UTE, se indicaran los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion de cada
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal, caso de resultar adjudicatario. Se adjunta MODELO como ANEXO XIll,

Compromiso de cumplimiento de la normativa laboral, en base al modelo que se
adjunta como ANEXO VI.

2. FICHERO N°2: DOCUMENTACION TECNICA.

Requisitos Técnicos Minimos de Ejecucion.
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Se presentara la documentacion acreditativa de tales requisitos, prevista en el
apartado 13 de este cuadro de caracteristicas.

II.- Documentacion valorable mediante un juicio de valor.
1.- Procedimiento constructivo y estudio de interferencias.

El licitador describira el procedimiento constructivo propuesto para la ejecucion de
las obras, con determinacion de las fases de ejecucién previstas y su
programacién, tendentes a la optimizacién del proceso y a la minimizacion de las
interferencias con otros servicios e infraestructuras. Se entiende por interferencia
cualquier anomalia sobre el normal funcionamiento de las infraestructuras
existentes. Asi, se hara hincapié en la descripcién de las medidas que se van a
aplicar en cada fase de ejecucion de obra para minimizar el posible impacto de las
obras en la operatividad de los servicios existentes y garantizar la seguridad de
los trabajadores y la proteccion del Medio Ambiente.

2.- Adecuacion de los materiales y equipos principales propuestos.

El licitador identificara los materiales y equipos principales indicados en el ANEXO
VIIl, aportando sus especificaciones técnicas completas y cartas de compromiso
del suministro de los materiales y equipos correspondientes, que deberan incluir
referencia expresa al equipo o material suministrado y su plazo de entrega.

3.- Mejoras al proyecto

El licitador incluird la documentacién necesaria para definir las propuestas de
mejora sobre las instalaciones proyectadas que considere oportunas, cumpliendo
con los requisitos indicados en el apartado 14 del Cuadro de caracteristicas. En
caso de la presentacién de mejoras que incumplan dichas especificaciones se
tendran por no presentadas y no seran objeto de vaioracion.

lil.- Formato de presentacion de la documentacion técnica.

En cuanto al tamafio y formato de la documentacion a presentar en el fichero de
DOCUMENTACION TECNICA, por razones operativas y de igualdad competitiva
entre los distintos licitadores, la documentacién debera cumplir con las
condiciones indicadas a continuacién:

1.- Toda la documentacién requerida objeto de valoracién no debera tener en su
conjunto mas de 75 paginas en formato A4. Seran admisibles paginas en formato
A3 Unicamente en caso de tratarse de graficos o planos que lo requieran para una
mejor visualizacion. A los efectos de la presente condicion una pagina se refiere a
una cara del tamafio indicado.

La documentacion requerida para la justificacién de los requisitos técnicos
minimos debera incluirse como anexo, sin limitacién del numero de paginas.

2.- Los documentos deberan indexarse con marcadores, de manera que pueda
accederse directamente a los distintos epigrafes de la oferta sin tener que pasar
las paginas de manera manual.

3.- Los textos deberan redactarse con espaciado 1,5 y con un tamafio de letra minimo
de 11 puntos.

4.- El texto debera ser legible y conservar separaciones entre parrafos y columnas
que permitan una correcta lectura e interpretacion del texto.
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El incumplimiento de estas condiciones podria suponer la no valoracién de la
parte de documentacion que exceda sobre el tamafio maximo indicado o una
minusvaloracién de su contenido por razones de incumplimiento de formato.

IV.- Informacién Confidencial.

De conformidad con lo previsto en el articulo 133 de la LCSP, cuando el licitador
considere confidencial algunos aspectos de su oferta, detallara los mismos y justificara
tal caracter conforme al modelo que figura como ANEXO XIV.

La CONFIDENCIALIDAD no podra extenderse a todo el contenido de la oferta;
Unicamente podra referirse a documentos que tengan una difusién restringida
(secretos teécnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pudiera afectar a la
competencia...etc.), y en ningln caso a documentos que sean publicamente
accesibles. En caso contrario, se estara en cuanto a la extensién y limites del citado
deber a lo dispuesto en el citado articulo.

3. FICHERO N° 3: CRITERIOS DE VALORACION OBJETIVA

Se presentara la documentacion necesaria para valorar los criterios indicados en la
clausula 14.2 de este cuadro de caracteristicas, conforme al modelo que se adjunta
como ANEXO III.

18.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA
PRESENTADO LA MEJOR OFERTA

Como requisito previo a la adjudicacion del contrato, el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta debera entregar la siguiente documentacién dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido €l requerimiento:

1.- Resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva, en cualquiera de las
modalidades admitidas en la clausula 10 de las condiciones generales y por el importe
previsto en la clausula 8.2 o 8.3 de este cuadro de caracteristicas.

2.- Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, con la Seguridad
Social y con la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia.

3.- En su caso, formalizacién en escritura publica de la Unién temporal y CIF.

19.-DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Como requisito previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera entregarla siguiente
documentacion:

1.- Acreditacion de la suscripcion de las pdlizas de seguro exigidas en el apartado 9 del
ANEXO .

2.- Precontrato de trabajo, segin el modelo del ANEXO XV, de aquel personal propuesto
gue no pertenezca a la plantilla del licitador.

46




Region de Murcia ~
{ V|
| . N (-

3.- Informacion de las condiciones de los contratos de trabajo vinculados al objeto del
contrato, conforme al modelo que se adjunta como ANEXO IV.

4.- En su caso, compromiso y cuadro de ADSCRIPCION DE MEDIOS, conforme al
modelo que se acompafia como ANEXO V.

5.- Comunicacion de las partes del contrato que se pretenden subcontratar, conforme al
modelo que se adjunta como ANEXO XVI.

6.- Documentacion acreditativa de la disponibilidad de los vehiculos adscritos al personal de
la_ empresa, y de que los mismos cuentan con el distintivo ambiental sefialado en su
oferta.

20.-INCLUSION EN LAS OFERTAS DE INFORMACION SOBRE SUBROGACION

Debera tenerse en cuenta lo dispuesto a continuacion:

NO PROCEDE.

21.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

1. De tipo social o relativo al empleo:

Abonar a lo largo de toda la ejecucion del contrato el salario recogido en el convenio colectivo
sectorial de aplicacion, salvo que sea de aplicacién un convenio colectivo de ambito inferior
que mejore, en cuanto a salario y otros derechos, las condiciones de aquél.

A tales efectos, los licitadores suscribiran el compromiso en base al modelo que se adjunta
como ANEXO VI. El salario y demas condiciones fijadas en dicho ANEXO no podran sustituirse
por otros menos favorables durante toda la vigencia del contrato.

2. Pago a subcontratistas:

Cumplir los plazos de pago legalmente establecidos en el art. 216 LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion

3. Seguros:

El contratista debera suscribir y mantener vigente durante el periodo de ejecucion del contrato
v el periodo de garantia las pdlizas de seguros previstas en el apartado 9 del presente ANEXO. |

4.  De tipo medioambiental:

NO SE ESTABLECEN.

5.  De tipo ético:

NO SE ESTABLECEN.

22.-OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO
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Seran obligaciones contractuales esenciales las siguientes:

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye

Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

Adscribir a la ejecucion del contrato los medios indicados, en su caso, en el cuadro de Ia
declaracion responsable que figura en el ANEXO V “Compromiso de adscripcion de
medios”, asi como aquellos medios humanos y/o materiales cuya posesién y/o
disponibilidad, en su caso, se haya/n acreditado en el procedimiento de adjudicacion a
efectos de cumplir los requisitos de solvencia técnica o profesional, los RTME o como
criterios de adjudicacion.

El cumplimiento de las condiciones para proceder a la subcontratacion y la obligacion de
remitir la informacién solicitada por ESAMUR en esta materia, conforme a lo dispuesto
en los arts. 215y 217 LCSP. Asi como el incumplimiento de lo dispuesto en la clausula
32 de las condiciones generales y en el apartado 24 del presente ANEXO.

infraccion grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP.

23.-INFRACCIONES Y PENALIZACIONES ADICIONALES

Se establecen infracciones y penalizaciones adicionales a las previstas en las
clausulas 26 y 27 de condiciones generales:

NO SE ESTABLECEN.

Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 193.3 y
193.4 LCSP por demora en el cumplimiento de plazos:

NO SE ESTABLECEN.

24.-SUBCONTRATACION

Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar:
NO SE ESTABLECEN.

Obligacion de los licitadores de indicar en su oferta:
NO SE ESTABLECEN.

25.-RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Plazo de recepcion: Recepciones parciales:

UN MES NO SE ESTABLECEN.

Plazo de garantia: 1 ANO. Plazo de garantia adicional:

A este plazo minimo se afiadira, en su caso, El ofertado, en su caso, por el
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el periodo adicional ofertado por el adjudicatario del contrato.
adjudicatario del contrato.

26.-MODIFICACION DEL CONTRATO

Modificaciones previstas del contrato:
e Circunstancias: NO SE ESTABLECE.
e Método de verificacion: NO SE ESTABLECE.
e Alcance: NO SE ESTABLECE.

e Porcentaje del presupuesto del contrato al que como maximo pueden afectar: NO SE
ESTABLECE.

s Procedimiento: el establecido en la clausula 28 de condiciones generales.

27.-CAUSAS DE RESOLUCION ESPECIFICAS

NO SE ESTABLECEN.

28.-TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Contrato SARA: NO Tramitacion: ORDINARIA
Procedimiento: ABIERTO Division en lotes: NO
Medios de tramitacion: ELECTRONICOS Subasta electronica: NO

Contrato reservado a determinados tipos de empresa: NO

29.-REGIMEN DE RECURSOS

Recurso de alzada:

Contra los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratacién que no ponen fin a la via
administrativa. Ante el vicepresidente de ESAMUR, Sr. Director General del Agua, de
conformidad con la delegacién de competencias de 22 de febrero de 2016 (BORM de 27 de
febrero de 2016). Previo al recurso Contencioso-Administrativo.

Recurso de potestativo de reposicion:

Contra los acuerdos, salvo los que resuelvan un recurso de alzada, adoptados por el
vicepresidente de ESAMUR, Sr. Director General del Agua, de conformidad con la delegacion de
competencias de 22 de febrero de 2016 (BORM de 27 de febrero de 2016). Potestativo y previo
al recurso Contencioso-Administrativo.
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Recurso Contencioso-Administrativo:

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Recurso especial en Materia de Contratacién: S|
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ANEXO VIII:

RELACION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATO

Cédigo Um
02.05.002 kg
06_03.011 m3
N_ 60204001 ud
E31TP265 m
02.04.010 m2
N 60204012 ud
G763800L m2
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Descripcién
ACERO CORRUGADO B-500-S EN ARMADURAS
HORMIGON HA-35/B/20/IV+Qc PUESTO EN OBRA
SUMINISTRO Y CONEXIONADO BOMBA SUMERGIBLE 1933 M3/H
A 10,70 M.C.A. DE 75 KW EJE A 989 RPM A 400 V.
COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=900mm

ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMIZ DE ALIVIADERO
HUBER ROTAMAT-ROK1 700 1611 L/S, DIAMETRO 700MM,
LUZ PASO 6 MM INOX 316

LAMINA DE POLIPROPILENO TPO 1,5 MM ESPESOR ARMADA

63



dv0V3ASOA (eeld A 'L JAEQ29ZYSVErIDD005.568.98050VHZ (ASD) UGIDEDYUBA 9p 0inBeg 0B1pgD ejueInbis |8 LUOD BOILBA/CD" INWESE MMM/:ONY B OpUEIPEISE 0)UBWND0p |8p PEPRHUSINE B| Je)Seluod epend
'SedliqNd SSUCIOBASIUILIPY SE| 8P UNLIOD OAlBJISILIPY 0]UBIWIPB20Id 8P '21GMd0 8P | ‘SL0Z/6E A8 (2" L2 Onojue (@ unbes ‘¥NNYST Jod OPEAILDIE OARSILILPE 00JUQ1198|@ OJUBLLNJOP UN ap 8jquuidw| BajugIne B)don
0E:¥S:91 1202/1 /80 *eWJl] 8p BYIe4 73407 Z3WOD OINOLNY :(s)sueuuy



Copia auténlica imprimible de un documento electrénico adminislrativo archivado por ESAMUR, segun el articulo 27.3.c), Ley 39/2015, 1 de Oclubre, de Procedimiento Administrativo Comtin de las Administraciones Publicas.
Puede contrastar Ja aulenlicidad del documento accediendo a hitp://www.esamur.com/verifica con el siguiente Cédigo Seguro de Verificacién (CSV): 24AD50867B95750CCCE49A5A26FD3DF7, y clave: 48D37AC1

Firmante(s): ANTONIO GOMEZ LOPEZ Fecha de Firma: 08/11/2021 16:54:40

esamur

ANEJO N° 1. LISTADO DE UNIDADES PRINCIPALES

Cédigo Um Descripcién
02.05.002 kg ACERO CORRUGADO B-500-S EN ARMADURAS
06 _03.011 m3 HORMIGON HA-35/B/20/IV+Qc PUESTO EN OBRA
N'60204001 ud SUMINISTRO Y CONEXIONADO BOMBA SUMERGIBLE 1933 M3/H A
10,70 M.C.A. DE 75 KW EJE A 989 RPM A 400 V.
E31TP265 m COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=900mm
02.04.010 m2 ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO
N-60204012 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMIZ DE ALIVIADERO HUBER

ROTAMAT-ROK1 700 1611 L/S, DIAMETRO 700MM, LUZ PASO 6
MM INOX 316
G763800L m2 LAMINA DE POLIPROPILENO TPO 1,5 MM ESPESOR ARMADA
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Asunto: Ampliacion del Tanque de laminacion de caudales de la EDAR de San Javier (Murcia).

Fecha: 20 de octubre de 2021

PROPUESTA DE CONTRATACION

« Objeto y justificacion del Contrato

Dentro de las competencias de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuracion de Aguas
Residuales, establecidas en la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuracion de
Aguas Residuales de la Region de Murcia e Implantacion del Canon de Saneamiento, se
incluyen la gestion de la explotacion y conservacion de las instalaciones publicas de
saneamiento y depuracién, asi como ejecutar las obras, que sobre esta materia, la
Administracion de la Comunidad Auténoma determine.

Durante los episodios de lluvias, la red municipal de saneamiento aporta un volumen de agua
que supera ampliamente la capacidad de tratamiento de la EDAR de San Javier. Para estas
situaciones la EDAR cuenta con un depésito de laminacion de 10.000 m3 de capacidad. Sin
embargo este volumen no es suficiente para laminar los episodios extremos, cada vez mas
frecuentes, de duraciéon media o larga, por lo que se pretende aumentar la capacidad de
laminacion disponible de forma que se pueda almacenar el exceso de agua en esos momentos
para tratarla mas tarde en la EDAR una vez finalizados.

Ef objeto del contrato propuesto lo constituye el conjunto de trabajos necesarios para aumentar
la capacidad de almacenamiento de la EDAR en los periodos de lluvia hasta los 44.000 m3,
minimizando la posibilidad de realizar vertidos incontrolados, tal y como se describe en el
proyecto redactado al efecto.

e Procedimiento de adjudicacion

Se propone como forma de adjudicacion el procedimiento abierto conforme al articulo 131 de
la Ley de Contratos del Sector Publico, para garantizar que todo empresario interesado, que
retina los requisitos establecidos en el Pliego, pueda presentar su proposicion.

De acuerdo con el articulo 145 de la LCSP, la adjudicacion del contrato se realizara utilizando
una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio.

Dada la naturaleza de los trabajos a realizar, una obra singular y completa con interferencias
con una instalacion en servicio, de conformidad con el articulo 99 de la LCSP no se contempla
la subdivision del presente contrato en lotes, ya que la realizacién independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta la correcta ejecucion del mismo
desde el punto de vista técnico y de seguridad y salud de los trabajadores en caso de su
ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes.

« Referencias comunitarias

Referencia CPV, de acuerdo con el Reglamento (CE) n® 213/2008 de la Comision de las
Comunidades Europeas, de 28 de noviembre de 2007: 45240000-1 [Trabajos de construccion
para proyectos hidraulicos].

Referencia CPA, de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 451/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo de la Unién Europea, de 23 de abril de 2008: 42.91 [Obras hidraulicas y trabajos
de construccion para obras hidraulicas].

e Valoracién estimada del contrato

La valoracién estimada del contrato asciende a la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS (1.872.134,51.- €), IVA excluido, lo que supone un importe de contrata IVA incluido
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de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA'Y SEIS CENTIMOS (2.265.282,76.- €).

¢ Revisién de precios

Dado el plazo de ejecucion de las obras, inferior a 24 meses, no es necesaria la inclusion de
una férmula de revision de precios.

No obstante, en el caso de un incremento de dicho plazo de ejecucién por causas no imputables
al contratista, podria ser necesaria la revision de los precios en los términos establecidos en el
articulo 103 de la LCSP.

En ese caso la formula de Revision seria la tipo n°® 561 de las aprobadas por el Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

e Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion inicial maximo sera de SEIS (6) meses.

e Plazo de garantia
Se establece un plazo de garantia de las obras de UN (1) ANO a partir de la recepcion de
estas.

» Clasificacion del contratista

Dada la naturaleza de las obras objeto de! presente expediente de contratacion el contrato
tendra las siguientes clasificaciones:

Grupo E (Obras Hidraulicas); Subgrupo 1 (Abastecimientos y saneamientos)
Grupo K (Especiales); Subgrupo 8 (Estaciones de tratamiento de aguas)

En cuanto a la categoria del contrato en funcion de su valoracién estimada y plazo de ejecucion
previsto sera:

¢ Grupo E1-->1.304.123,60 €/ < 12 meses --> Categoria 4
e Grupo K8 --> 568.010,89 € / <12 meses --> Categoria 3

gun el articulo 27.3.c), Ley 39/2015, 1 de Octubre, de Procedimiento Adminislrativo Comun de las Administraciones Publicas.

e Criterios de solvencia técnica del contratista

Dado el valor estimado del contrato se exigiran las clasificaciones indicadas.

fica con el siguiente Codigo Seguro de Verificacién (CSV): 24AD50867B95750CCCE49A5A26FD3DF7, y clave: 48D37AC1

¢ Requisitos técnicos minimos de ejecucién
o  Equipo minimo de produccion

Para garantizar la correcta ejecucioén de las obras estara formado, al menos, por un
Encargado General y un Jefe de Obra.

El jefe de obra ostentara el Titulo de Ingeniero o Ingeniero Técnico, debera acreditar
experiencia en la ejecucién de una o varias obras construccidn, rehabilitacién o
modificacién de instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de bombeo de
aguas o depositos de agua por valor de 950.000,00 €, IVA excluido, con importe
minimo por obra de 475.000,00 €, IVA excluido.

o Gestion de la calidad en la ejecucién del contrato

La responsabilidad del Control de Calidad de Produccién le corresponde al
contratista, que lo desarrollard encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la
Calidad de Construccién especifico de la obra, redactado e implantado por él segun
la Norma UNE EN 1SO 9001.
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A estos efectos, el licitador debera aportar certificado del cumplimiento de la norma
UNE-EN 1S0-9001 emitido por una entidad de las acreditadas por la ENAC, o similar,
para la certificacién de sistemas de gestion de la calidad en el sector de la
construccién. Podran aceptarse otras pruebas de garantia de gestion de la calidad
equivalentes que presenten los licitadores.

o Gestién medioambiental en la ejecucién del contrato

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista velara por el cumplimiento de las
normas y recomendaciones en materia de seguridad y salud laboral, necesarias para
crear las mejores condiciones de trabajo posibles y reducir el niumero de accidentes
laborales y bajas por enfermedad; a estos efectos debera implantar un sistema de
gestion de la seguridad y salud laboral que cumpla con la normativa OHSAS-18001
0 1S0-45001 para la actividad de obras de construccion.

A estos efectos, el licitador debera aportar certificado del cumplimiento de la norma
UNE-EN 1S0O-14001 emitido por una entidad de las acreditadas por la ENAC o similar
para la certificacién de sistemas de gestion medioambiental en el sector de la
construccion. Podran aceptarse otras pruebas de garantia de gestién medioambiental
equivalentes que presenten los licitadores.

o Gestién de la seguridad y salud laboral en la ejecucion del contrato

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista velara por el cumplimiento de las
normas y recomendaciones en materia de seguridad y salud laboral, necesarias para
crear las mejores condiciones de trabajo posibles y reducir el nimero de accidentes
laborales y bajas por enfermedad; a estos efectos debera implantar un sistema de
gestion de la seguridad y salud laboral que cumpla con la normativa OHSAS-1 8001
0 1S0-45001 para la actividad de obras de construccion.

A estos efectos, el licitador deberé aportar certificado del cumplimiento de la norma
OHSAS-18001 o ISO-45001, en su caso, emitido por una entidad de las acreditadas
por la ENAC o similar para la certificacion de sistemas de gestion de la seguridad y
salud ocupacional en el sector de la construccion. Podran aceptarse otras pruebas de
garantia de gestion de la seguridad y salud laboral equivalentes que presenten los
licitadores.

o Disponibilidad inmediata para realizacién de los ensayos de control.

Debera aportar una carta de compromiso de un laboratorio acreditado para la
realizacion de los ensayos de control incluidos en el Plan de Aseguramiento de
Calidad de las Obras y el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares de las obras.

o Cumplimiento de la normativa en materia de gestion y transporte de residuos.

Para ello aportaran una carta de compromiso de un Gestor Autorizado en la Region
de Murcia para el transporte y tratamiento de los residuos generados en las obras.

o Criterios de baremacion

Los criterios con arreglo a los cuales se adjudicara el presente procedimiento de contratacion,
por orden decreciente de importancia, son los siguientes:

1. Criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor: Hasta 44 puntos.

1.1. Procedimiento constructivo y estudio de interferencias. Se valorara este aspecto
entre 0 y 24 puntos.

El licitador describira el procedimiento constructivo propuesto para la ejecucion de las
obras, con determinacién de las fases de ejecucion previstas y su programacion,
tendentes a la optimizacion del proceso y a la minimizacién de las interferencias con otros
servicios e infraestructuras. Se entiende por interferencia cualquier anomalia sobre el
normal funcionamiento de las infraestructuras existentes. Se valorara la adaptacion del
procedimiento constructivo a las condiciones especificas de ejecucion de la obra, la
adaptacion de la programacion, asi como el alcance del estudio de interferencias y la
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calidad y adecuacién de las medidas propuestas para minimizar las interferencias
detectadas.

Adecuacién de los materiales y equipos principales propuestos. Se valorara este
aspecto entre 0 y 10 puntos.

El licitador describira los materiales y equipos principales indicados en el anexo |,
aportando sus especificaciones técnicas completas y cartas de compromiso de los
proveedores correspondientes, que deberan incluir referencia expresa al equipo o material
suministrado y su plazo de entrega. Se valorara la adecuacion de estos a las
especificaciones del proyecto, el grado de compromiso de los proveedores, asi como el
contenido y calidad de la documentacion presentada.

Mejoras al proyecto. Se valorara este aspecto entre 0 y 10 puntos.

El licitador propondré las mejoras que considere sobre las instalaciones proyectadas,
hasta un MAXIMO DE CINCO mejoras, cumpliendo con los siguientes requisitos:

e Cada mejora incluird una descripcién detallada de la misma incluyendo, en su caso,
especificaciones técnicas y documentacion grafica que permita su adecuada
valoracion técnica.

e Aunque el coste de las mejoras se considerara incluido en la oferta econdmica del
concurso y no dara lugar a abono independiente, estas se deberan justificar
economicamente de manera que puedan ser evaluadas desde el punto de vista de su
relacién calidad/precio estimado.

* Las posibles mejoras se referiran exclusivamente a alguna de las siguientes
tipologias:

o Mejora de la capacidad nominal de equipos u obras civiles.

o Mejora de la durabilidad y/o condiciones de mantenimiento de los equipos u obras
civiles.

o Mejora de la eficiencia energética de equipos individuales o de la instalacién en
su conjunto y fomento del uso de energias renovables 0 menos contaminantes,
incluso instalacion de sistemas de carga de vehiculos eléctricos.

o Mejora de la instrumentacion, sistemas de control y monitorizacion remota de las
instalaciones proyectadas.

o Incorporacién de instalaciones u obras civiles no definidas en el proyecto
necesarias para el perfeccionamiento de este.

Si se presentan mas de 5 mejoras solo se consideraran las 5 primeras, desestimandose
las restantes.

En caso de la presentacién de mejoras que incumplan estas especificaciones se tendran
por no presentadas y no seran objeto de valoracién.

Criterios de valoracién objetiva: Hasta 56 puntos.

Oferta econémica. Se valorara este aspecto entre 0 y 50 puntos.

Cada oferta admitida al proceso de seleccion se valorara cuantitativamente en funcién de
su presupuesto, correspondiéndole la puntuacién resultante de aplicar la féormula
matematica que a continuacién se define:

N (Plic - P)
V=V X |—_—
= (Plic . Pmin)
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donde V = Puntuacién resultante.

Vmax= Puntuacién maxima de aplicacion, redondeada a 2 decimales, calculada
segun la siguiente definicion:

Brax = 20% - Vinax = Prax

B 1.5
0 . max
Bmax<20 A)—)Vmax_Pmaxx 20
siendo Bmax = Bajade concurso correspondiente al presupuesto mas

bajo de entre los admitidos, calculada en %
redondeando a dos decimales.

Pmax = Puntuacién maxima del criterio.
P = Presupuesto de la oferta cuya puntuacion se quiere calcular.
Pmin = Presupuesto mas bajo de entre los admitidos.
Pic = Presupuesto correspondiente al tipo de licitacion.

La formula expresada constituye una funcion decreciente y continua, de manera que la
aplicacion de la puntuacion mantiene el principio de que, a menor presupuesto, mayor
puntuacion, lo que impide que se produzcan situaciones incoherentes en las que a
igualdad del resto de criterios de adjudicacién se perjudique una oferta con relacién a otra
por presentar un menor presupuesto. No obstante, presenta una pendiente variable, mas
plana en las cercanias del presupuesto més bajo y mas pronunciada hacia el presupuesto
de licitacion, que disuade de la presentacion de ofertas excesivamente bajas que pongan
en riesgo la calidad de las propuestas. Asi mismo, la inclusion de una puntuacion méxima
variable, decreciente hacia el presupuesto de licitacion requilibra el excesivo peso relativo
de este criterio en el caso de que la oferta econdmica mas baja esté cercana al tipo de
licitacién, manteniendo asi el equilibrio en el reparto de puntos establecido.

2.2. Oferta plazo adicional de garantia. Se valorara este aspecto entre 0 y 4 puntos.

Cada oferta admitida al proceso de seleccion se valorara en funcién del plazo adicional
de garantia ofertado, més alla del plazo exigido en el presente Pliego, segun las siguientes
reglas de valoracion:

e A aquellas ofertas que presenten un plazo adicional de garantia de 730 dias (2 afos)
0 mas, les correspondera una puntuacién de 4 puntos.

o A aquellas ofertas que presenten un plazo adicional de garantia de 0 dias, les
correspondera una puntuacion de 0 puntos.

o Elresto de las ofertas se valoraran linealmente entre los dos valores antes citados en
funcion del plazo adiciona! de garantia ofertado expresado en dias.
2.3. Criterio de proteccion medioambiental. Se valorara este aspecto entre 0y 2 puntos.

Se valoraran las distintas ofertas en funcion del distintivo ambiental segun la resolucion
de 13 de abril de 2016, de la Direccién General de Trafico correspondiente a los 2
vehiculos correspondientes al siguiente personal del equipo de produccion:

e Jefe de Obra.

o Encargado General.

La distribucion de la puntuacion se realizara segtn lo indicado a continuacion:

e Cada vehiculo individual se puntuara segun las siguientes reglas:
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o A la categoria “0 emisiones” o “Eco” le correspondera una puntuacién de 2
puntos.

o Alacategoria “C” le correspondera una puntuacion de 1 punto.
o Alacategoria “B” le correspondera una puntuacién de 0,5 puntos.

o A los vehiculos de categoria inferior a “B" o sin distintivo ambiental le
corresponderd una puntuacién de 0 puntos.

e La puntuacion total en este criterio sera la media ponderada de las puntuaciones
Individuales en funcion de la dedicacion parcial de cada categoria profesional, segtin
la siguiente farmula:

25.P]0+75.PEG
Com = 100

donde Cem = Puntuacion del criterio de proteccién medioambiental.
PJso Puntuacién asignada al vehiculo del Jefe de Obra.
Pee Puntuacién asignada al vehiculo del Encargado General.

En el caso de que se comprobara el incumplimiento de los requisitos de ejecucion
derivados de la propuesta del licitador en las caracteristicas de los vehiculos se refiere,
de manera que se utilice un vehiculo con distintivo ambiental inferior al ofertado, se
penalizara al contratista con una sancion diaria por cada vehiculo y dia de
incumplimiento en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, VA excluido.

Se consideraran desplazamientos de uso obligatorio del vehiculo propuesto todos los
realizados dentro de la obra, asi como aquellos con origen o destino en la misma.

» Criterios para apreciar el caracter anormal o desproporcionado de las ofertas

Se considerard como anormalmente baja la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base
de licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 5 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas y no excluidas.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 5 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas y no excluidas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores o inferiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media solo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. . En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas mas cercanas
a la mediana del conjunto de las ofertas admitidas.
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