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INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA
APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA:

AUTORIZAR LA REALIZACION DEL GASTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

-

DENOMINADO CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS DENOMINADO “GESTION
DE LOS RESIDUOS DOMESTICOS EN EL AMBITO DEL CONSORCIO PARA LA GESTION
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION DE MURCIA”, CON UN PRESUPUESTO
TOTAL DE LICITACION DEL CONTRATO QUE ASCIENDE A 51.931.628,08 € (IVA

INCLUIDO), DISTRIBUIDO EN LAS 5 ANUALIDADES SIGUIENTES:

ANO IMPORTE ESTIMADO (€)
2022 2.870.268,71 €
2023 10.308.383,24 €
2024 10.806.529,89 €
2025 10.886.546,47 €
2026 11.309.059,39 €
2027 5.750.840,38 €
TOTAL 51.931.628,08 €

1.- PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO.
2.- INFORME DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL.

3.-CERTIFICADO DEL SECRETARIO-INTERVENTOR DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022, DE
APROBACION DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO.

4.- PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA PRESIDENCIA A LA COMISION DE GOBIERNO PARA SU
APROBACION POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2022.

5.- INFORME JUSTIFICATIVO DEL CORM PARA LA INICIACION DEL EXPEDIENTE.

6.- INFORME DE NECESIDAD PARA EL INICIO DEL CONTRATO.

7.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO.
8.- ANEXO: ESTUDIO ECONOMICO.

9.- ANEXO: LISTADO DE PERSONAL A SUBROGAR.
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PROPUESTA DEL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA |

AL CONSEJO DE GOBIERNO

Préximamente finaliza el contrato de gestion de servicio publico de gestiéon de los
residuos domésticos en el Ambiento del Consorcio (EXP 01/2016/CGSP), asi como el contrato
de transporte y eliminacién de rechazo (EXP 01/2016/CSERV), por lo que se hace necesaria
la licitacion de un nuevo contrato conjunto que recoja los anteriores.

En el nuevo contrato también es necesario integrar la puesta en marcha de la nueva
Planta de Tratamiento de biorresiduos recogida en el PROYECTO de ADAPTACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ULEA PARA LA GESTION DE LA
FRACCION ORGANICA DE RECOGIDA SEPARADA FORS promovido por la Direccion
General de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia.

De forma adicional también se considera necesaria la realizacién de las siguientes
inversiones en cuanto a equipos y actuaciones para la mejora de la instalacion del CETRASE:

- Cerramiento zonas de alimentadores para evitar la entrada de polvo en Planta
procedente de la descarga de residuos en el foso.

- Cintas en triaje secundario para reconducir los materiales recogidos en el triaje de
control de calidad.

- Pala cargadora en sustitucién de la existente.

- Barredora en sustitucién de la existente.

- Grua pluma giratorio sobre separadores balisticos para mejorar el mantenimiento
de los mismos

- Carretilla elevadora eléctrica en sustitucion de la existente

- Semirremolques con equipo de izado de contenedores en sustitucion de los
existentes.

- Adecuacion de las Estaciones de Transferencia para la recepcion y transferencia
de los biorresiduos.

- Adaptacion del Sistema informatizado de control de accesos CSIP.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el objeto del nuevo contrato es la gestion de
los residuos domiciliarios en el ambito de los municipios del Consorcio, asegurando el
adecuado tratamiento de los mismos, mediante la utilizacion de las mejoras técnicas
disponibles para el aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos, con un minimo
impacto ambiental y reduccion del rechazo de seleccion con destino a vertedero. El contrato
comprendera las siguientes prestaciones:

- Gestién y explotacion de los residuos domésticos en el Centro de Tratamiento,
Seleccion y Compostaje de Ulea (en adelante CETRASE), y estaciones de transferencia.

- Transporte de los residuos desde las estaciones de transferencia hasta CETRASE.

- Gestién y transporte del rechazo procedente del Centro de Tratamiento, Seleccion
y Compostaje de Ulea hasta destino final.

- Gestion del lixiviado producido en CETRASE y Plantas de Transferencia.

- Ejecucion de las inversiones previstas.

- Puesta en marcha de las nuevas instalaciones para el tratamiento de los
biorresiduos en el CETRASE.

SMA/0122/2022



De acuerdo con el articulo 35.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organizacion y Régimen juridico de la Administracién Publica de la Comunidad Auténoma de
la Region de Murcia, en concordancia con el articulo 34.2 de la Ley 5/2010, de 27 de
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas publicas, elevo
PROPUESTA a ese Consejo de Gobierno a fin de que, si lo estima oportuno, adopte el

siguiente

ACUERDO

Autorizar la realizacién del gasto para la ejecucidn del contrato denominado contrato
de concesion de servicios denominado “GESTION DE LOS RESIDUOS DOMESTICOS EN
EL AMBITO DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA
REGION DE MURCIA”, con un presupuesto total de licitacion del contrato que asciende a
51.931.628,08 € (IVA incluido), distribuido en las 5 anualidades siguientes:

ANO
2022
2023
2024
2025
2026
2027
TOTAL

IMPORTE ESTIMADO (€)
2.870.268,71 €
10.308.383,24 €
10.806.529,89 €
10.886.546,47 €
11.309.059,39 €
5.750.840,38 €
51.931.628,08 €

Documento fechado y firmado electronicamente

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

SMA/0122/2022

MEDIO AMBIENTE

Fdo: Antonio Luengo Zapata
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Consejeria de Agua, Agricultura,
Ganaderia, Pesca y Medio
Ambiente

INFORME JURIDICO

Norma que exige su emision.- Articulo 11.1.d) del Decreto n°® 26/2011, de 25
de febrero, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria de
Agricultura y Agua.

Se ha examinado la siguiente propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno:

“Autorizar la realizacion del gasto para la ejecucion del contrato denominado contrato de concesion de servicios
denominado “GESTION DE LOS RESIDUOS DOMESTICOS EN EL AMBITO DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION DE MURCIA”, con un presupuesto total de licitacién del contrato que asciende
a 51.931.628,08 € (IVA incluido), distribuido en las 5 anualidades siguientes:

ANO IMPORTE ESTIMADO (€)
2022 2.870.268,71 €

2023 10.308.383,24 €

2024 10.806.529,89 €

2025 10.886.546,47 €

2026 11.309.059,39 €

2027 5.750.840,38 €

TOTAL 51.931.628,08 € “

A la vista de dicha propuesta, procede emitir el siguiente informe:

El articulo 35.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organizacion y
Régimen Juridico de la Administracion Pudblica de la Comunidad Autonoma de la
Region de Murcia, relativo a los 6rganos de contratacion, dispone: “No obstante, el 6rgano
de contratacion necesitaré la autorizacion del Consejo de Gobierno para celebrar contratos cuando su
cuantia exceda de la que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma fije como
atribucion de los consejeros u otros érganos de contratacion, o dicha cuantia sea indeterminada’.

ad Avtdnomu de Murcia, segin orticula 27.3.¢) de la Ley 39/2015. Los firmantes y |as fechas e firma se muestran en los recundros,

nfe direccién: Mtps://sede.carm.es/verificardocumentos  introduciendo del cadigo seguro de verificacién ((SV) CARM-dfabaada-cf77-7060-f2dd-0050569b56280

Por su parte, el articulo 34 de Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas
extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas publicas, denominado
“Autorizacion para la realizacion de gastos de entidades del sector publico”, establece
la obligatoriedad de autorizacion por el titular de la Consejeria de la que dependan las
entidades del sector publico regional para la realizacion de gastos de caracter
contractual o subvencional que superen la cifra de 60.000 euros, disponiendo el
apartado 2° de este articulo lo siguiente: “La peticion de autorizacion sera elevada
para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la
cantidad de 300.000 euros”.

UY0S/ZULL 110714 | HERMEID LUPEL-MATENCIL, MARTA DULURES

En consecuencia, al ser la cuantia de 51.931.628,08 €, se informa
favorablemente la propuesta, por ajustarse a lo establecido en las leyes de aplicacion

it imprimible de un documento elactrnico ndministrotivo otchivado por

mencionadas.
Documento fechado y firmado electrénicamente
Conforme:
El Técnico Consultor La Jefa del Servicio Juridico

S35t | LARAVALE CANAVALE, LRISIUBAL

Fdo.: Cristébal Cafavate Cafiavate Fdo.: M® Dolores Bermejo Lépez-Matencio

SMA/0122/2022
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JUSTO JAVIER ZAMORA MARTINEZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL
CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION

g 3 DE MURCIA.

% é CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno de este Consorcio, en sesion ordinaria celebrada el
Eg 2 dia 22 de marzo de dos mil veintidds. adopté el siguiente acuerdo, y transcrito literalmente,
%ié 3 dice asi:

ﬁ:’ ; TERCERO - PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA PRESIDENCIA A LA COMISION
W\ DE GOBIERNO PARA SU POSTERIOR APROBACION, SI PROCEDE, POR LA
10 r

| JUNTA DE GOBIERNO DE INICIO DE CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS
(% PARA LA GESTION DE RESIDUOS DOMESTICOS EN EL AMBITO DEL

3 CONSORCIO.

Visto expediente de contratacién para la gestion de los residuos domésticos en el
ambito del Consorcio para la gestion de los residuos solidos de la Regién de Murcia.

Considerando la documentacidn que consta en el expediente, en especial del informe
técnico de necesidad.

333aab2bbf73c396d

Visto informe de la Gerencia del Consorcio para iniciaciéon del expediente de
contratacion de concesion de servicios para la gestion integral de los residuos domésticos en
el ambito del consorcio, conforme a lo determinado por el articulo 28.1 de la ley 9/2017, de
8 de noviembre, de contratos del sector publico.(LCSP)

Javler Hilario Herrero Padrén (2 de 2)

Direclor-Gerente

*3»1». Como consecuencia de lo anterior, y en cumplimiento de los fines asignados al
Consorcio, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el informe de inicio de expediente elaborado por la Gerencia
del Consorcio.

SEGUNDO.- Ordenar el inicio del expediente de contratacion mediante concesion
de servicios bajo la denominacién de gestion integral de los residuos domésticos en el ambito
del Consorcio, expediente 14/2022

TERCERO.- Ordenar la elaboracién de los Pliegos de Condiciones Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que debidamente informados deberan ser
aprobados por el 6rgano de Contratacién

[N

A AUEEARR ARSI

Cad. Validacion: 9992J6NSKK7D6YHLITADGYHSH | Verificacion: https://corem.sedelectronica.es/

¢/ Catedritico Eugenio Ubeda Romero ng3, 42 planta 30008 Murcia Telf, 968357435 CiF P-80900018
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CUARTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 37 y Disposicion
adicional trigésima octava de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para el ejercicio 2022, SOLICITAR
autorizacion al Consejo de Gobierno de la Regién de Murcia la realizaciéon del contrato de
referencia asi como la ampliacién de anualidades a cinco para su ejecucion.

En Murcia, a 14 de marzo de 2022. El Vicepresidente. D. Francisco Marin Arnaldos.
(P.A del presidente segun el articulo 10.4 de los Estatutos del Consorcio.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente Certificado.

En Murcia, a fecha al margen

(Documento firmado digitalmente)

EL INTERVENTOR EL GERENTE
Fdo. D. Justo Javier Zamora Martinez Fdo. D. Javier Herrero Padron
€/ Catedratico fugenio Ubeda Romero 193, 4¢ planta 30008 Murcia Telf. 968357435 CIF P-80900018B 2

Cod. Validacién: 9992J6NSKK7DEYHLITADGYHYH | Verificacion: https://corem.sedelectronica.es/
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Facha Firma: 14/03/2022
HASH: Brd268a5 3084713600 3470683897 dle

FRANGISCO MARIN ARNALDIDS (1 de 1)

Vice

‘5}{} CO RE M Region a de Murcia

Reg.Salida: N/Exp:14/2022

ASUNTO: CONTRATO DE CONCESION DE
SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS DOMESTICOS EN EL AMBITO
DEL CONSORCIO

DESTINATARIO:

PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA PRESIDENCIA A LA COMISION DE
GOBIERNO PARA SU POSTERIOR APROBACION, SI PROCEDE, POR LA
JUNTA DE GOBIERNO DE INICIO DE CONTRATO DE CONCESION DE
SERVICIOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS DOMESTICOS EN EL AMBITO
DEL CONSORCIO.

Visto expediente de contratacion para la gestion de los residuos domésticos en el ambito del

Consorcio para la gestion de los residuos sélidos de la Region de Murcia.

Considerando la documentacién que consta en el expediente, en especial del informe técnico

de necesidad.

Visto informe de la Gerencia del Consorcio para iniciacion del expediente de contratacion
de concesién de servicios para la gestion integral de los residuos domésticos en el ambito
del consorcio, conforme a lo determinado por el articulo 28.1 de la ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de contratos del sector publico.(LCSP)

Como consecuencia de lo anterior, y en cumplimiento de los fines asignados al Consorcio,

SE PROPONE el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el informe de inicio de expediente elaborado por la Gerencia del

Consorcio.

C/ Catedratico Eugenio Ubeda, n®3, 42 Planta 30008 Murcia Telf. 96835743  CiF P-8090001B
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Cod. Validacion: SMLLX2STXQZD972ND3KPMNMTC | Verificacion: https://corem.sedelectronica.es/



Region a de Murcia

SEGUNDO.- Ordenar el inicio del expediente de contratacion mediante concesion de
servicios bajo la denominaci6n de gestién integral de los residuos domésticos en el &mbito

del Consorcio, expediente 14/2022

TERCERO.- Ordenar la elaboracién de los Pliegos de Condiciones Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que debidamente informados deberan ser

aprobados por el 6rgano de Contratacién

CUARTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 37 y Disposicién adicional
trigésima octava de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para el ejercicio 2022, SOLICITAR
autorizacion al Consejo de Gobierno de la Region de Murcia la realizacién del contrato de

referencia asi como la ampliacién de anualidades a cinco para su ejecucion.

Murcia, a fecha al margen
EL VICEPRESIDENTE
(Documento firmado digitalmente)

Fdo: D. Francisco Marin Arnaldos

P.A. del Presidente segun el articulo 10.4 de los Estatutos del Consorcio

C/ Catedratico Eugenio Ubeda, n23, 42 Planta 30008 Muscia Telf. 86835743  CiF P-8030001B

Cod. Validacién: SMLLX2STXQZD972ND3KPMNMTC | Verificacién: https://corem.sedelectronica.es/
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Reg.Salida: N/Exp:14/2022

i ASUNTO: CONTRATO DE CONCESION DE
SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS DOMESTICOS EN EL AMBITO DEL
CONSORCIO

DESTINATARIO:

HASH: 3c3d9b3cbb33a55bd7502b34d7bB3072

Fecha Firma: 13/03/2022

Direclor-Gerente

Javier Hllarlo Herrero Padrén (1 de 1)

INEORME JUSTIEICATIVO PARA INICIACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
DE CONCESION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
DOMESTICOS EN EL AMBITO DEL CONSORCIO, CONFORME A LO DETERMINADO
POR EL ARTICULO 28.1 DE LA LEY 9/2017. DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS
DEL SECTOR PUBLICO.

= OBJETO

Se emite el presente informe, en cumplimiento del articulo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), relativo a la contratacion de
CONCESION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
DOMESTICOS EN EL AMBITO DEL CONSORCIO,

2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E IDOINEIDAD DE LA CONTRATACION

El objeto del contrato es la gestion integral de residuos domeésticos en el ambito de los
municipios del Consorcio para la Gestibn de Residuos Sélidos de la Region de
Murcia(COREM), bajo la modalidad prevista en el articulo 15 de la LCSP, esto es,
contrato de concesién de servicios (la gestién de un servicio cuya prestacion sea de su
titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a
explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompafiado del de
percibir un precio. El derecho de explotacion de los servicios implicara la transferencia al

concesionario del riesgo operacional).

VAN AR A

Cod. Validacién: FQ42PHIEY7INTXFXAWJIRYNZZS | Verificacidn: hitps:/corem.sedelectronica.es/
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En los términos previstos en el PPT, el presente contrato comprenderd las siguientes

prestaciones:

1. Gestion y explotacién de las siguientes instalaciones y operaciones.

Planta de Tratamiento Mecénico-Biologico de CETRASE, incluida la posible
puesta en marcha de la instalacion para tratamiento de fraccion orgénica
recogida selectivamente y su correspondiente auditoria de costes de [a
instalacion.

Estacion de Transferencia de Los Alcéazares.

Estacion de Transferencia de Mazarrén.

Estacion de Transferencia de Jumilla.

Estacion de Transferencia de Calasparra.

Transporte de los residuos desde las estaciones de transferencia hasta el
CETRASE.

Gestion del rechazo de los procesos de tratamiento del CETRASE, incluyendo
preparacion, carga y transporte.

Gestion del lixiviado producido en CETRASE y Plantas de Transferencia.

2. Realizacion de las siguientes inversiones en cuanto a equipos y actuaciones para

la mejora de la instalacion del CETRASE, segtn las especificaciones técnicas que

se incluyan en los incluidas en los Pliegos.

3. Inversiones para la adaptacion de las estaciones de transferencia segln

normativa:

Se incluyen en el presente contrato las inversiones a realizar en cada una de las

Estaciones de Transferencia para el correcto cumplimiento de la normativa en

cuanto a gestion separada de los biorresiduos.

El' codigo del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la

Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) adoptado por el Reglamento (CE) n°
213/2008 de la Comision de 28 de noviembre de 2007, es:

o 45232470-7 Centro de Transferencias de residuos.

J iR

Céd. Validacion: FQ42PHIEY7INTXFXAWJIRYNZZS | Verificacién: https://corem.sedelectronica.es/



e 90513000-6 Servicios de tratamiento y eliminacion de desperdicios y residuos no
e peligrosos.

e 90512000-9 Servicio de transporte de desperdicios.

e 90514000-3 Servicio de reciclado de desperdicios.

e 34134100-6 Camiones con plataforma.

Con el presente contrato se da cobertura a la necesidad de tratamiento de los residuos
generados en los municipios consorciados dentro de la normativa medioambiental del

tratamiento y reciclaje.

3. NO DIVISION EN LOTES.

No se prevé la realizacion independiente de sus partes mediante la divisién en lotes, tal
como se establece en el articulo 285.1 a), en relacion con el articulo 99.3 de la LCSP, por
tratarse de un servicio integral que conlleva la realizaciéon del mismo, bajo una misma
planificacién de recursos y coordinacién técnica, de cara a conseguir la eficacia y
eficiencia del servicio objeto de contratacion: el tratamiento de residuos y el transporte y

gestion del rechazo de dicho tratamiento.

La motivacién de integrar la prestacién objeto del contrato en un Unico lote se basa en el
principio rector basico de la contratacién publica, que es la eficiente utilizacién de los
fondos publicos y, que conlleva, buscar la mayor racionalizacion en la ejecucion de las
prestaciones. La integracién de todos los servicios en un unico lote permitiria optimizar

los recursos y mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios.

Las prestaciones que forman parte del objeto del contrato podrian constituir “unidad
operativa o funcional”; es decir, podrian ser elementos inseparables para el logro de una
misma finalidad e imprescindibles para el correcto funcionamiento de aquelio que se

pretende conseguir con la celebracion del contrato.

En lo que se refiere a la justificacion técnico-organizativa:

CO R EM Region E de Murcia

UM A
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* La coordinacion entre los diferentes servicios al integrarse en un solo lote mejora de

Mmanera evidente por:

o

Evitar los problemas de coordinacion entre responsables de distintas

empresas lo que influye positivamente en la calidad de los servicios.

Anula las coincidencias y duplicidades de puestos de trabajo y medios
materiales que se dan cuando mas de una empresa trabajo en el mismo
ambito y en diferentes lotes. Con ello se coordina la ejecucién una manera

Unica la prestacion de los diferentes servicios.

Agiliza y flexibiliza el servicio al disponer de trabajadores que pueden asumir

labores diversas.

Favorece la disponibilidad de medios de reserva. Se mejora claramente la
posibilidad de contar con medios de reserva, lo que en servicios pequefios y
atomizados es, en muchas ocasiones, un gran problema que provoca paradas
en los servicios por no contar con medios suplentes cercanos ante una averia

y otras causas.

El desarrollo de los servicios en un mismo ambito territorial y que estos
servicios puedan compartir muchos recursos hace que ajustar turnos de
personal, reparaciones de maquinaria, stock de repuestos, etc. haga que la

atencion de eventualidades optimice los recursos.

* Laexistencia de un Gnico interlocutor para el COREM permite:

(0]

Evitar la descoordinacién que puede producirse en los servicios ante los

técnicos del COREM al tratar con un Unico adjudicatario.

Simplificar los tramites administrativos, informativos y operativos en la relacién

del COREM con una (nica empresa adjudicataria frente a dos.

Reducir el tiempo de resolucién de problemas por la desaparicién de intereses

diferentes de empresas y lotes.

Aminorar la complejidad y carga de trabajo para los servicios técnicos en el

control del contrato puesto que:
4

Regidn E de Murcia
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= La divisién en lotes del contrato supondria, ademas de la duplicidad de
interlocucién con las empresas prestatarias de los servicios y de los
sistemas de su control, doble contabilidad del servicio, certificaciones e
informes de seguimiento duplicados..., ademas de una mayor
complejidad a la hora de controlar y hacer el seguimiento a la calidad

de los servicios, una tarea ya de por si bastante complicada.

= En un contrato de un solo lote, un Gnico prestatario concentra toda la
informacion relativa al servicio, lo que facilita su acceso por parte de
los servicios técnicos del COREM o de los ciudadanos, facilitando el

andlisis y la busqueda de alternativas de gestion.

El establecimiento de un Unico canal de comunicacion global y transparente entre el

servicio y el ciudadano consigue:

o Mejorar la percepcién ciudadana en cuanto a la labor organizadora del

COREM el unificar servicios y simplificar su gestion y consulta.
Las labores de control e inspeccion de los servicios son mas eficaces:

o Al concentrar dichas tareas en un nico equipo de inspectores/encargados, sin

necesidad de contar con las observaciones de los equipos de otras empresas.

o Un Unico equipo supervisa todos los servicios, decidiendo si son necesarias
posibles coordinaciones entre ellos, sin tener que ponerse de acuerdo con una

empresa diferente.

o Se minimizan los problemas a la hora de identificar responsabilidades,
especialmente ante incidencias de incumplimientos en materia de prestacion y
calidad de los servicios. Es evidente que al compartir los servicios el ambito
territorial la realizacién del control y la asignacién de responsabilidades por
parte de los técnicos inspectores es mucho mas eficiente si los servicios se

desarrollan en un Unico lote.

En lo que se refiere a la justificacion el punto de vista economico:
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La prestacion de los servicios en dos lotes supondria un encarecimiento, con respecto
al presupuesto estimado para una licitacién en lote Gnico, debido basicamente a la
ausencia de sinergias operativas y organizativas, asi como a la falta de eficiencia en

los costes operacionales y de inversion.

En este sentido, es muy importante sefalar la limitacion de los recursos de la
Administracion y la obligacién de ésta a ser eficientes en la gestion de esos recursos.

Hay que sefalar dentro de este importante epigrafe que:

0 La gestion centralizada y coordinada de los servicios implica economia de

escala importante.

0 Los medios de estructura de la empresa adjudicataria repercuten en el precio
que paga el COREM, dicha estructura es solo una en el caso de unificaciéon de
lotes. La concentracién de servicios permite compartir medios mecanicos con

la consiguiente reduccién de costes de inversion en esos medios mecanicos.

4, PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto utilizando una pluralidad de criterios

sujeto a regulacién armonizada.

5. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion recaera en el licitador que, en su conjunto, realice la proposicién mas
ventajosa.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los que, con
su correspondiente ponderacion, se relacionan a continuacion.

A. Criterios evaluables mediante formulas. Hasta 80 puntos.
Segun el siguiente desglose y puntuacion:

a) Coste del Servicio-Canon ofertado (hasta 55 puntos).

b) Reduccion del porcentaje de rechazo de “resto” (hasta 15 puntos)

c¢) Propuesta de medidas medio ambientales (hasta 10 puntos)

B. Criterios de valoracion no valorables mediante cifras, férmulas o

porcentajes. Hasta 20 puntos.
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Los criterios evaluaran la mejor oferta combinando aspectos directamente relacionados
con:

e Prestacion del servicio.

e Calidad en la prestacién del servicio.
La suma total de puntos a otorgar para cada una de las propuestas ascendera a un
méximo de 100 puntos. La propuesta que obtenga el mayor Valor Total sera evaluada

como la mas ventajosa.

6. DISPOSICIONES QUE RIGEN EL CONTRATO

El régimen juridico de este contrato viene establecido por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pulblico (en adelante, LCSP), por la que se
trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En todo aquello en lo que no se oponga a la LCSP, también sera de aplicaciéon el
Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Publico.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en

su defecto, de derecho privado.

Este contrato es un contrato administrativo de concesion de servicios conforme a lo

establecido en el articulo 18 de la LCSP.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o

juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén

ﬁ’{k] - CO R E M Region @ de Murcia
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incursos en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econdmica,

financiera y técnica o profesional.

8. CRITERIOS DE SELECCION PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA

ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICO O PROFESIONAL.

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacién las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursos en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

Asimismo, se debera acreditar la disponibilidad de vertederols autorizadols para
su uso en el presente servicio durante el plazo maximo previsto de duracién del
contrato (5 afios) y una capacidad minima autorizada y disponible para COREM
correspondiente a la cantidad de tm/afio que se van a gestionar.

Dicha disponibilidad podra acreditarse mediante uno o mas vertederos.

La disponibilidad debera estar formalizada en documento de fecha anterior o igual al

fin del plazo de presentacién de proposiciones.

A. Solvencia econémica y financiera

La solvencia economica y financiera del empresario debera acreditarse por los medios

siguientes de entre los sefialados en el articulo 87 de la LCSP.

B. _Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica o profesional se acreditard, de conformidad con lo previsto en los
articulos 90 y 91 de la LCSP.

9. FINANCIACION.

El contrato se financia exclusivamente mediante la aportacion de los ayuntamientos
consorciados que traten sus residuos en CETRASE por importe de 49,24 euros por

tonelada tratada.

O R E M Regidén g de Murcia
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Aplicacion presupuestaria 2022.02. 1623. 22799 Tratamiento de residuos. Trabajos

realizados por otras empresas.

10.

TIPO DE LICITACION .

Se establece el tipo de licitacion en funcion de los costes-canones del servicio

establecidos en el estudio econdémico.

Dichos costes-canones son los que a continuacion se detallan:

a)

b)

Coste-canon tratamiento fraccién resto/EELL (Crro). El precio unitario base de
licitacion correspondiente a este canon, asciende a 20,57 € por Tm de fraccion
resto gestionada, que es el resultado de dividir el coste total de la explotacion
anual de todas las instalaciones que recepcionan dichos flujos, y por todos los
conceptos objeto de la presente licitacién, menos ingresos previstos por ventas de
subproductos e IVA excluido, referido al afio medio e incluyendo los costes fijos,
variables, gastos generales y beneficio industrial, entre las toneladas previstas a
tratar en dicho afio medio. Se estiman estas en 218.963,89 Tm de media durante

el plazo de duracion del contrato.

Coste-canon tratamiento biorresiduos (Csio). El precio unitario base de licitacion
correspondiente a este canon, asciende a 69,78 € por Tm de biorresiduos
gestionados, que es el resultado de dividir el coste total de la explotacion anual de
las nuevas instalaciones que se construirdn en CETRASE y cuya puesta en
servicio se realizara por parte de la empresa concesionaria, y por todos los
conceptos objeto de la presente licitacién, menos ingresos previstos por ventas de
subproductos e IVA excluido, referido al afio medio e incluyendo los costes fijos,
variables, gastos generales y beneficio industrial, entre las toneladas previstas a
tratar en dicho afio medio. Se estiman estas en 9.917,53 Tm de media durante el

plazo de duracién del contrato.

Coste-canon transporte y valorizacion/eliminacion del rechazo procedente de
CETRASE (Crecr). El precio unitario base de licitacién correspondiente a este

canon, asciende a 33,63 € por Tm de rechazo gestionados, que es el resultado de

9
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dividir el coste total del transporte y gestion del rechazo procedente del
CETRASE, referido al afio medio e incluyendo los costes fijos, variables, gastos
generales y beneficio industrial, IVA excluido, entre las toneladas previstas a
gestionar en dicho afio medio. Se estiman estas en 154.663,57 Tm de media

durante el plazo de duracion del contrato.

Murcia fecha en firma
EL GERENTE
Javier Herrero Padrén

Documento firmado electrénicamente
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INFORME DE NECESIDAD PARA EL CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS DENOMINADO

Juan Antonio Maldonado Gorzdlez (1 de 1)
022
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“GESTION DE LOS RESIDUOS DOMESTICOS EN EL AMBITO DEL CONSORCIO PARA LA

GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION DE MURCIA”

Naturaleza del informe: [ ]Borrador [ ] Provisional [X] Definitivo

Autor: Técnico Responsable. Juan Maldonado Gonzélez

EXPEDIENTE 14/2022

Con motivo de la préxima finalizacién del contrato de gestion de servicio publico de
gestion de los residuos domésticos en el Ambiento del Consorcio (EXP 01/2016/CGSP), asi
como el contrato de transporte y eliminacién de rechazo (EXP 01/2016/CSERV) se hace
necesaria la licitacién de un nuevo contrato conjunto que recoja los anteriores.

En el nuevo contrato también es necesario integrar la puesta en marcha de la nueva
Planta de Tratamiento de biorresiduos recogida en el PROYECTO de ADAPTACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ULEA PARA LA GESTION DE LA FRACCION
ORGANICA DE RECOGIDA SEPARADA FORS promovido por la Direccién General de Medio
Ambiente de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia.

Al respecto se informa que el Borrador de Anteproyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados ya adelanta la
obligacién de instaurar la recogida separada de Biorresiduos en el servicio de gestion de
los residuos municipales, siendo la misma obligatoria para los municipios de mas de 5.000
habitantes antes de! 31/12/2020, conforme a la DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, Los Estados miembros garantizaran que, a mas
tardar el 31 de diciembre de 2023, los biorresiduos, bien se separen y reciclen en origen
mediante compostaje doméstico y comunitario, o bien se recojan de forma separada para
su tratamiento en instalaciones especificas de reciclado, prioritariamente de compostaje
y digestién anaerobia (o0 una combinacién de ambas) y no se mezclen a lo largo del
tratamiento con otros tipos de residuos, en particular con la fracciéon organica de los
residuos mezclados.

De forma adicional también se considera necesaria la realizacién de las siguientes
inversiones en cuanto a equipos y actuaciones para la mejora de la instalacion del
CETRASE:

C/ Catedratico Eugenio Ubeda n?3 42Planta 30008 Murcia Telf. 968357435 CIF P-8090001B

[EEN

RN RA A AR AT

Céd. Validacion: AXLMNNW3XXCEM3FZL647Q6Q5Y | Verificacion: hitps://corem.sedelectronica.es/




:ﬁ{j COR E M Region @ de Murcia

\  Consorcio de Residuos
j de la Region de Murcia

- Cerramiento zonas de alimentadores para evitar la entrada de polvo en Planta
procedente de la descarga de residuos en el foso.

- Cintas en triaje secundario para reconducir los materiales recogidos en el
triaje de control de calidad.

- Pala cargadora en sustitucién de la existente.

- Barredora en sustitucidn de la existente.

- Gria pluma giratorio sobre separadores balisticos para mejorar el
mantenimiento de los mismos

- Carretilla elevadora eléctrica en sustitucién de la existente

- Semirremolques con equipo de izado de contenedores en sustitucién de los
existentes.

- Adecuacion de las Estaciones de Transferencia para la recepcion vy
transferencia de los biorresiduos.

- Adaptacidn del Sistema informatizado de control de accesos CSIP.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el objeto del nuevo contrato es la gestion
de los residuos domiciliarios en el ambito de los municipios del Consorcio, asegurando el
adecuado tratamiento de los mismos, mediante la utilizacién de las mejoras técnicas
disponibles para el aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos, con un minimo
impacto ambiental y reduccion del rechazo de seleccion con destino a vertedero. El
contrato comprendera las siguientes prestaciones:

- Gestién y explotacién de los residuos domésticos en el Centro de
Tratamiento, Seleccién y Compostaje de Ulea (en adelante CETRASE), y
estaciones de transferencia.

- Transporte de los residuos desde las estaciones de transferencia hasta
CETRASE.

- Gestion y transporte del rechazo procedente del Centro de Tratamiento,
Seleccidon y Compostaje de Ulea hasta destino final.

- Gestion del lixiviado producido en CETRASE y Plantas de Transferencia.

- Ejecucidn de las inversiones previstas.

- Puesta en marcha de las nuevas instalaciones para el tratamiento de los
biorresiduos en el CETRASE.

El Consorcio no dispone de los medios personales suficientes para la prestacion del
citado contrato de concesidn, por lo que se hace necesario la contratacién con una
empresa concesionaria con experiencia en la prestacién de este tipo de servicios bajo la
modalidad prevista en el articulo 15 de la LCSP de contrato de concesién de servicios (la
gestion de un servicio cuya prestaciéon sea de su titularidad o competencia, y cuya
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del
contrato o bien por dicho derecho acompafiado del de percibir un precio).

C/ Catedratico Eugenio Ubeda n?3 42Planta 30008 Murcia Telf. 968357435  CIF P-80S00018 2
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El contrato tendrd un plazo de duracién de tres (3) afios y podra prorrogarse de
forma expresa por periodos de un afio hasta un maximo de dos periodos. La duracién de
las prérrogas previstas (hasta un maximo de dos afios) esta asociada a la posibilidad de
ejecucion mediante fondos propios del Proyecto de Tratamiento de Biorresiduos incluido
en las prestaciones del contrato, de modo que, en caso de disponer de los Fondos de
Cohesién para financiar el citado proyecto, serd necesario prorrogar el contrato para la
construccién y puesta en marcha de las obras incluidas en el proyecto.

Por todo lo expuesto, se considera que queda suficientemente justificado y definido
el contenido del contrato de concesién, por lo que se eleva el presente informe a la
superioridad para su aprobacién si procede.

En Murcia, a fecha al margen

El Técnico Responsable

Fdo.: Juan Maldonado Gonzalez.

Documento firmado digitalmente
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICA PARA EL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO
PUBLICO DENOMINADO “GESTION DE LOS RESIDUOS DOMESTICOS EN EL AMBITO DEL
CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION DE MURCIA

(EXPEDIENTE N2 14/2022)

iNDICE
CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES .....cocecceceeeeesiererrermessseenersssnnnassssosnssssssssssassssssssssnnsassosssasassannase 3
ARTICULO 1.~ OBJETO DEL PLIEGO «ceetvietiriiesieireesesiesaestmsssseaaesassasbasa s bansa s s assnses s s sbm e e s e s Ee s b bR a A a4 s b e e e e b anes 3
ARTICULO 2.- OBJETO DEL CONTRATO «eeeriausrareesierersssnssnssesasansnssassasssssessssssessasasmmsnnsnnnsressssabeassssssssesiassasnassases 4
ARTICULO 3.- RESPONSABLE DE CONTROL Y EJECUCION DE LOS SERVICIOS ..uvvevereasnnmesamisasenssmnssssssmssisssmassisissanssmnnnes 4

ARTICULO 4.- FASE DE IMPLANTACION DE LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS I P T et

CAPITULO 2.- CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO ....cccoviserernrecnermiseesnnssnstessesssassensnsssssnsasessanss 5
ARTICULO 5. AMBITO DE LA CONCESION ..evvviseennerneesseesassssesssmessessssssasassssnsssssssmsnssssssessesssesassssssastssnsrsssassssans 5
ARTICULO 6.~ ENTRADA DE RESIDUOS «.eerereeeiererereererserersareeestsessssesessssssssssssssssassssssmmasssnmssiansiississtitrbisnsssustsians 7
ARTICULO 7.- TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE LA FRACCION RESTO.uvereiiiiunreeeeisinneeraninensrsasnesssssisisisinarssinnnasenes 11
ARTICULO 8.- TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE LA FRACCION PROCEDENTE DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE EELL......... 12
ARTICULO 9.- TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE LA FRACCION PROCEDENTE DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE LA MATERIA
ORGANICA o eeeveeeeereeeeeseressemnannnnssssasessarasssesstertesiereiasesmensatotseetsnnsasassssssiesssnnsnssesseenentetseststrtorstasteninirarmsemereres 14
ARTICULO 10.- TRATAMIENTO EN CETRASE DE LA FRACCION RESTO...cociiisiirmssabassissisas s sssnssans s sasssssaa bananesassonsen 16
ARTicULO 11.- TRATAMIENTO EN CETRASE DE LA FRACCION PROCEDENTE DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE EELL.......... 21
ARTiCULO 12.- TRATAMIENTO EN CETRASE DE LA FRACCION PROCEDENTE DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE LA MATERIA
ORGANICA 1 eveessssessessm s aeesasssasasssasmaesessssnssteeses s sesessmnsmne s eeaae b s fame s eaa s aaasaa s b e n e s mn e nn s mE e s bR AR R b s s 23
ARTICULO 13.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA ....uvvriiiieeerneiinciiinninsiinaeas 28
ARTicULO 14.- HORARIO Y TURNOS DE TRABAJO EN CETRASE ..o s iesicrsc s s s s 30
ARTICULO 15.- GESTION DE LOS RECHAZOS DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE ULEA ..cveeveerenenacns 31
ARTICULO 16.- GESTION DE LIXIVIADOS DEL CETRASE Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA....ccieiiiinimrectieeiiniainaeinniannes 33
ARTICULO 17. INVERSIONES A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES ....iveeaeinnsmssnsssssrasssessnsesnsastnesssmnnsasssssssssstssasssessnns 34

CAPITULO 3.- CONDICIONES DE ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS ......ceuememenensusssssmnssssssnansnsssesssassnees 34

ARTICULO 18.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS. «.vvveivvrarerrreeesnsersessessesesssasasessessrssssssssnanasssaseesosssntsnsiosissseiaraasssnes 34
ARTICULO 19.- PROPIEDAD DE LOS RESIDUDS. ..ceuvvversmrsrreerssmmesaasnssssseaassnsssessssssssssasssnsssssubastnsinssiassinssssassnssnesss 35
ARTICULO 20.- RESIDUOS ADMISIBLES Y NO ADMISIBLES ...uvvveeeceesserssssisreseenissssesassmnnesessaeesassssnissisinnissinnsssassns 35
ARTICULO 21.- DATOS DE RECUPERACION Y RECHAZO e cevvreesmennessessassensssssssssensssnsnssesasseesesosisssassansassastnsananas 38
ARTICULO 22.- DESVIO DE RESIDUOS SIN TRATAR ....uveeeeereressenansneessasemsaaseasasssesamsmnnnsnnnnssasssessassasnssngsssssissinsssnans 39
ARTICULO 23.- SUBPRODUCTOS OBTENIDOS +vvvveeeiivussessessesssassasnsmnsmssmsinssnsssssmemmsssssnssnssnssssssasansassssssrniss fassesssans 39
ARTICULO 24.- ALMACENAMIENTO DE SUBPRODUCTOS OBTENIDOS ...vvuruueieriennareetttaninanrnrsnsesisaiiiminassnnansseee 40
ARTICULO 25.- DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION ...ccuiiiiininesnsseisasisnssnnasunssssssms s sissnanssnssnnnens 40
ARTICULO 26.- ADQUISICION DE EQUIPOS .euvuvuvareererernesessssmnsmesseseressssmssierenrmnsansnsssssssssssasamasasssstsrsinmatstsssanaatanaes 42
ARTICULO 27 .- IVIEDIOS HUMANODS .« eerevrrrenereesssresrseessassesssnssnssentanerstasssssssssmemamsinmasesesssssssissretersiessississsrasnes 43
ARTICULD 28.- SALARIOS ..eeeeeeteeeeeeeesisessanstesssesiesasssssnsessssaesennssmnssnsssssnassnsssasrenansseasssssssssensssinmsianintinsrnsrasiaas 47
ARTICULO 29.- RELACION DE PERSONAL. ...vvvieeeuteeessssssasaamaeessasinsssesssaseressssasbanseesinssasssanssesassasasssssnssssssrsasasssiss a7
ARTICULO 30.- RELACIONES LABORALES DEL CONSORCIO «uuuvieeriereeereeeemmmsuassunssaasessssieaeaeasacieaeasnasnssasstasasaimsssassanas 48
ARTICULO 31.- UNIFORMES Y E.P.L.S. i iiiuutieeiiiasiieisssinnessssnsemsssssssnssassibasessnamsnsssessanssessssssesstatsssssmnnasnssssnsesses 48
ARTICULO 32.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL vvteeeyyesnesressessasaaseassanssasansnssassasnssnsessssssamasnesnesssiesisssinitsisnasasasss 48
ARTICULO 33.- AULA MEDIOAMBIENTAL Y CENTRO DE INTERPRETACION ..curvreririiinireinnsnrtrssssnnnseesanreceseransinsianasasnns 49
CAPITULO 4.- REGIMEN DE EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS.....cocverreernsnssesnsacnannn 49

de Murcia

Regidn
Consorcio de Residuos
de ia Regidn de Murciz —

-

i



). COREM

L Region IRl de Murcia
_ & Consorcio de Residuos T
’ ¥ deia Regidn de Murciy =
ARTICULO 34.- PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ..t vteemeseeemeseessaeesese e eesesotsstsss st st s e, 50
ARTICULO 35.= CONTROL DE ACCESOS vevuvuvurerereriuneareresessessseseseseeeesesseseessassasesesssesesessss st et eee e eeeeseeeeeeseess 64

ANEXO 7: AUTORIZACIONES AMBIENTALES. ©.vvuveverrsrevereneaseressieesssssesseseseseesosessssssansssesssosssssssssssesemesessessseses 106
ANEXO 8: PLAN DE MANTENIMIENTO w.e.vvcutrenuerssensoresessonsssnsesssssessenssassemsesessesesssssssssssssessssessessssssssessessessssons
ANEXO 91 PLAN DE LIMPIEZA .....ovivininenitiitsiiseteia s esiss e staee s ses s et s s s e ea s et s s ensses e s s s e e te s e e ee e,

ANEXO 11: PROYECTO INSTALACION TRATAMIENTO BIORRESIDUOS CETRASE
ANEXO 12: PROYECTO BASICO ADECUACION ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
ANEX0 13: ESTRUCTURA DE COSTES DE LA OFERTA .v.vevesit e eceeaesessestossosenes e ese et eeee e ee oo
ANEXO 14: ESTUDIO ECONOMICO -....vueeruriarinreenteaiaseseseeseaesesseeeeeeenesaeaeeesessssesesesesssms s eesssesesses e e seeeeene
ANEXO 15: FACTOR DE CORRECCION POR PRESTACION DEL SERVICIO. ..eceeererrereeerersesesesseseseesemessesssseseeeee s,
ANEXO 16: FACTOR DE CORRECCION POR CALIDAD DEL SERVICIO. PLAN DE INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO




i), COREM
# E

CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto del Pliego

El presente pliego tiene como objeto establecer las condiciones técnicas que regiran la
explotacién, mantenimiento y conservacién del Centro de Tratamiento, Seleccién y
Fermentacién de Ulea (en adelante CETRASE) y las estaciones de transferencia adscritas
al servicio, de acuerdo a los servicios descritos en la clausula x del PCAP.

El adjudicatario debera aportar los recursos humanos, econémicos y materiales para
cumplir con los servicios que aseguren un correcto funcionamiento de las instalaciones,
de acuerdo con las condiciones indicadas en el presente Pliego.

Las condiciones que figuran en este pliego son complementarias a las sefialadas en el
Pliego de Cldusulas Administrativas que han de entenderse, absolutamente todas, de

obligado cumplimiento.

Para facilitar el entendimiento del presente pliego, se presentan a continuacion, las
siguientes definiciones.

Planta de tratamiento de Residuos de Ulea “CETRASE”. Es el centro de tratamiento,
seleccién y fermentacion de residuos ubicado en el término municipal de Ulea, Murcia.

Estaciones de transferencia (ET). Son instalaciones destinadas a la compactacién de
residuos para su transporte a las plantas de tratamiento mediante vehiculos de mayor

capacidad.

Contingencia. Situacion del Centro fuera de las condiciones normales de operacién que
puede tener alguna consecuencia para la produccién, pero sin impacto sobre el medio
ambiente o la seguridad y salud de las personas.

Incidencia. Situacién de una instalacién fuera de las condiciones normales de operacién
que puede tener alguna consecuencia leve sobre Ia operacién, con algun eventual efecto
sobre la produccion o el medio ambiente.

Emergencia. Situacién de una instalacién fuera de las condiciones normales de
operacidn que tiene una consecuencia grave para la produccion y/o para las propias
instalaciones, o puede implicar eventualmente impacto sobre el medio ambiente o la
seguridad y salud de las personas, cuya magnitud justifica la suspension de la operacion
normal del Centro.

Rechazo. Es el conjunto de materias procedentes del tratamiento de residuos en las
instalaciones destinadas a tratamiento finalista mediante valorizaciéon energética o

eliminacién en vertedero.

RE: Residuos de envases procedentes de la recogida selectiva en origen municipal.



RD. Residuos domésticos generados en los hogares como consecuencia de las
actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los
anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoria los
residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrénicos, ropa, pilas,
acumuladores, muebles y enseres, asi como los residuos y escombros procedentes de
obras menores de construccién y reparacién domiciliaria.

FR: Fraccion resto, coincidente con la recogida indiferenciada de residuos domeésticos,
comerciales e industriales asimilables.

FORM. Es la fraccion orgdnica del residuo municipal, correspondiente a la recogida
selectiva de los residuos municipales. Coincide con la fraccién himeda del sistema
himedo-seco.

RV. Residuos vegetales. Es la fraccion vegetal del residuo municipal, separada en origen
(restos de poda y jardineria).

Residuos. Es una denominacién que en este documento se aplica, indistinta o
conjuntamente, a FR, RE, RV, FORM, fracciones de recogida selectiva, y rechazos de los
anteriores.

Articulo 2.- Objeto del contrato

El objeto del contrato es la gestidn de los residuos domésticos y asimilables en el ambito
de los municipios del Consorcio, asegurando el adecuado tratamiento de los mismos,
mediante la utilizacién de las mejores técnicas disponibles para el aprovechamiento de
los recursos contenidos en ellos, con un minimo impacto ambiental y reduccién del
rechazo de seleccién con destino a vertedero.

Articulo 3.- Responsable de control y ejecucién de los servicios

El responsable del control de los servicios en virtud de las ofertas presentadas en el
presente contrato sera el Consorcio de Residuos de la Regién de Murcia (en adelante
COREM). La empresa adjudicataria atenderd, por tanto, Gnicamente a las demandas de
este Consorcio y de sus Servicios Técnicos.

Articulo 4.- Fase de implantacion de la totalidad de los servicios

Se establece un plazo de implantacién de la totalidad de los servicios de CUATRO (4)
MESES, a contar desde la fecha de inicio de la totalidad del contrato, es decir, en fecha
de 2 de febrero de 2023 como fecha limite, o en fecha anterior si la finalizacién de Ia
actual prorroga ocurre por mutuo acuerdo antes de la fecha indicada (consultar cldusula
1.4 Plazo de duracidn del contrato del PCAP).

Durante el plazo de implantacién del servicio, el adjudicatario debera adquirir y llevar a
cabo todas las inversiones objeto del presente contrato que se han incluido en el
correspondiente articulo del PPTP,
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Ademas, durante dicho periodo, se llevard a cabo la puesta en marcha y reajuste de los
indicadores de calidad que se detallan en el Anexo 16 del PPTP, por lo que durante los 4
primeros meses no seran de aplicacién los descuentos en la facturacion derivado de los
indicadores de calidad.

En cambio, si serd de aplicacién el Anexo 15 del PPT correspondiente a la cantidad
econdmica a descontar por prestacion del servicio, que serd aplicable desde la fecha de
inicio de la totalidad del contrato. Por lo tanto, la fase de implantacién correspondiente
a los 4 meses no afectara a dicha cantidad econémica a descontar.

CAPITULO 2.- CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO

Articulo 5.- Ambito de la concesion

El concesionario deberad mantener el funcionamiento normal de las instalaciones de
gestion de residuos de forma ininterrumpida y conseguir las cantidades y calidades de
los procesos y productos segiin su oferta. Las condiciones de explotacion serdn tratadas
de forma independiente para cada instalacion ya que cada una de ellas tendra ciertas

caracteristicas diferentes.
Como obijetivos prioritarios de la operacién, el concesionario procurara:

1. Producir un impacto ambiental minimo y aceptable en el entorno de las
instalaciones.

2. Garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral en el
desarrollo de las actividades de las instalaciones.

3. Garantizar el perfecto estado de conservacion, funcionalidad y rendimiento de
las instalaciones.

4. Transportar en condiciones adecuadas los residuos recepcionados en las Plantas
de Transferencia.

5. Dar un tratamiento adecuado, segun las especificaciones de los pliegos, para
cada tipo de residuos recepcionados en las instalaciones.

6. Obtener la mayor cantidad posible de materiales reciclables y de biorresiduo
estabilizado y/o compost.

7. Cumplir las caracteristicas técnicas exigidas de los materiales recuperados en la
Planta de Tratamiento.

8. Minimizar la produccién de rechazos de Planta de Tratamiento.

9. Minimizar la cantidad de la fraccién orgdnica estabilizada a eliminar en

vertedero.

En el presente pliego se establecen las prescripciones técnicas que deberdn tenerse en
consideracion para la realizacién de la prestacion de los siguientes servicios:

1. Gestién y explotacién de las siguientes instalaciones y operaciones.
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e Planta de Tratamiento Mecanico-Biol6gico de CETRASE, incluida la posible
puesta en marcha de la instalacion para tratamiento de fraccién orgénica
recogida selectivamente y su correspondiente auditoria de costes de la
instalacién.

e Estacion de Transferencia de Los Alcazares.

e Estacion de Transferencia de Mazarrén.

e Estacion de Transferencia de Jumilla.

e Estacion de Transferencia de Calasparra.

e Transporte de los residuos desde las estaciones de transferencia hasta el
CETRASE.

¢ Gestion del rechazo de los procesos de tratamiento del CETRASE, incluyendo
preparacion, carga y transporte.

* Gestion del lixiviado producido en CETRASE y Plantas de Transferencia.

Realizacidn de las siguientes inversiones en cuanto a equipos y actuaciones para
la mejora de la instalacion del CETRASE, segin las especificaciones técnicas
incluidas en el Anexo XX:

e Cerramiento zonas de alimentadores para evitar la entrada de polvo en

Planta procedente de la descarga de residuos en el foso.

¢ Cintas en triaje secundario para reconducir los materiales recogidos en el

triaje de control de calidad.

* Pala cargadora en sustitucion de la existente.

e Barredora en sustitucién de la existente.

e Gruda pluma giratorio sobre separadores balisticos.

e Carretilla elevadora eléctrica.

* Semirremolques con equipo de izado de contenedores en sustitucién de

los existentes.

e Adaptacién del Sistema informatizado de control de accesos CSIP.
Inversiones para la adaptacién de las estaciones de transferencia segtn
normativa.

Se incluyen en el presente contrato las inversiones a realizar en cada una de las
Estaciones de Transferencia para el correcto cumplimiento de la normativa en
cuanto a gestion separada de los biorresiduos. Dichas actuaciones y su
correspondiente inversidn se encuentran definidas y valoradas econdmicamente
por el Consorcio y forman parte del estudio econémico del contrato {Anexo XX).
lgualmente, en el anexo xx se incluyen los proyectos bésicos de adecuacion de
las EETT. El adjudicatario presentard en el plazo de DOS (2) MESES, el
correspondiente proyecto constructivo para la ejecucién de los trabajos y se
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encargard de tramitar la legalizacién de las instalaciones resultantes en los
diferentes organismos que lo exijan.

Se prevé por parte de COREM la posibilidad de que las adaptaciones de las
estaciones de transferencia de Los Alcézares y Jumilla no se lleguen a ejecutar,
por lo que, si esto ocurriese, se descontara del canon ofertado por el
concesionario la parte proporcional del mismo correspondiente con dichas

inversiones.

Las instalaciones afectas a los servicios objeto de la concesion se describen en el Anexo
XX:

La poblacidn que atiende el Consorcio en estos momentos es de aproximadamente
516.087,00 habitantes, con una generacion de residuos domésticos para el afio 2020 de
214.297,07 toneladas de fraccién resto y 8.743,02 toneladas de envases ligeros, lo que
supone un coeficiente de generacion de 1,14 kg/hab/dia, siendo estos datos orientativos
para la extrapolacién de calculos al plazo de duracién del nuevo contrato que cada
licitador estime, y no siendo por tanto, objeto de reclamacién alguna su variacion al alza
o a la baja durante dicho plazo.

La distribucién de ayuntamientos junto con los datos de produccién de residuos
estimados para el afio 2020 se detalla en el Anexo X.

La capacidad de gestién de envases es de 7.928,00 Tm/afio, cantidad limitada por la AAl
EXP 10/15. Por tanto, el exceso de envases recepcionados debera gestionarse en una
planta de apoyo externa autorizada a tal fin y propuesta por el licitador.

Articulo 6.- Entrada de residuos
La entrada de residuos en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Ulea fueron
en 2020 las que exponen en la siguiente tabla:

PRODUCCION RESIDUOS ANO 2020
INSTALACION MUNICIPIO F. Resto (Ton.) | F.Envases Total (Ton.)
(Ton.)

CETRASE ABANILLA 3.020,18 24,24 3.044,42
CETRASE ABARAN 5.168,51 365,38 5.533,89
CETRASE ALBUDEITE 626,26 24,36 650,62
CETRASE ALGUAZAS 3.714,55 166,98 3.881,53
CETRASE ARCHENA 7.867,22 243,52 8.110,74
CETRASE BENIEL 4.630,44 188,51 4.818,95
CETRASE BLANCA 2.683,08 78,90 2.761,98
ET CALASPARRA BULLAS 4.169,10 203,08 4.372,18
ET CALASPARRA CALASPARRA 3.956,50 170,38 4.126,88
CETRASE CAMPSO DEL RiO 7,06 7,06
ET CALASPARRA CARAVACA DE LA CRUZ 10.022,68 343,02 10.365,70
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PRODUCCION RESIDUOS ANO 2020
INSTALACION MUNICIPIO F. Resto (Ton.) | F.Envases Total (Ton.)
(Ton.)
ET CALASPARRA CEHEGIN 6.464,56 252,26 6.716,82
CETRASE CEUTI 5.282,04 180,61 5.462,65
CETRASE CIEZA 12.993,17 600,82 13.593,99
CETRASE FORTUNA 5.449,25 33,12 5.482,37
ET MAZARRON FUENTE ALAMO 6.940,91 6.940,91
ET JUMILLA JUMILLA 9.191,78 247,42 9.439,20
ET LOS ALCAZARES LA UNION 7.494,80 286,62 7.781,42
CETRASE LAS TORRES DE COTILLAS 8.951,01 418,07 9.369,08
CETRASE LORQUI 3.523,00 115,39 3.638,39
ET LOS ALCAZARES LOS ALCAZARES 10.655,28 188,56 10.843,84
ET MAZARRON MAZARRON 16.583,96 483,68 17.067,64
CETRASE MOLINA DE SEGURA 29.060,52 1.529,38 30.589,90
ET CALASPARRA MORATALLA 3.131,24 144,98 3.276,22
CETRASE oJos 253,93 1,70 255,63
CETRASE RICOTE 710,76 12,22 722,98
ET LOS ALCAZARES SAN JAVIER 503,56 503,56
ET LOS ALCAZARES SAN PEDRO DEL PINATAR 13.354,90 325,72 13.680,62
CETRASE SANTOMERA 287,75 287,75
ET LOS ALCAZARES TORRE PACHECO 16.077,80 671,52 16.749,32
CETRASE ULEA 389,35 6,65 396,00
CETRASE VILLANUEVA DEL RIO 1.373,56 21,70 1.395,26
SEGURA
CETRASE YECLA 10.556,73 615,86 11.172,59
TOTAL 214.297,07 8.743,01 223.040,09

Se estiman de manera aproximada y orientativa que, en el Gltimo afio de prérroga, es
decir, en el afio 5 de contrato, se puedan llegar a tratar aproximadamente 10.000,00 Tm
de fraccion de biorresiduos. Los célculos estimativos se encuentran en el Anexo 14
denominado estudio econdmico.

Estas toneladas seran tomadas como referencia por parte de los licitadores para Ia
realizacion de sus cdlculos necesarios para desarrollar el proyecto de explotacién a
presentar.

Como se ha indicado anteriormente, la cantidad de entrada de envases ligeros permitida
en la planta de tratamiento de Ulea es de 7.928,00 Tm/afio, cantidad limitada por la AAl
EXP 10/15. Por tanto, el exceso de envases recepcionados debera gestionarse en una
planta de apoyo externa autorizada a tal fin y propuesta por el licitador.
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A modo orientativo se expone en las siguientes tablas las caracterizaciones de las
fracciones organico-resto y envases ligeros de la Planta de Tratamiento realizadas en el
ano 2020 por KPMG:

Muestra: Entrada RSU 1
Lugar de la Caracterizacion: PS Ulea
Resultado de la Caracterizacion
Material Cantidad (kg) % Peso TOTAL TONELADAS

Material Solicitado (Envases): 863,41 | 24,71% 52.943,60
PET 134,11 | 3,84% 8.223,52
PEAD 53,53 | 1,53% 3.282,42
PVC 0,23 | 0,01% 14,10
Film (excepto bolsas de un solo uso) 72,03 | 2,06% 4.416,82
Film bolsas de un solo uso 32,42 | 0,93% 1.987,97
Resto de Plasticos 34,11 | 0,98% 2.091,60
Acero 57,18 | 1,64% 3.506,23
Aluminio 41,64 | 1,19% 2.553,33
Carton para bebidas 33,65 | 0,96% 2.063,39
Papel/Carton: 404,51 | 11,57% 24.804,22

Material No Solicitado (*): 2.631,37 | 75,28% 186.022,79
Materia orgénica 939,14 | 26,87% 161.353,48
Restos de jardin y podas 311,84 | 8,92% 19.121,78
Celulosas 290,79 | 8,32% 17.831,01
Textiles 240,56 | 6,88% 14.750,94
Madera 111,40 | 3,19% 6.830,96
Vidrio 226,42 | 6,48% 13.883,89
Plasticos No Envase 90,38 | 2,59% 5.542,03
Film bolsa basura 54,69 | 1,56% 3.353,55
Film Comercial/Industrial 49,33 | 1,41% 3.024,88
Restos de obras menores 69,37 | 1,98% 4.253,71
Acero no envase 13,66 | 0,39% 837,62
Acero Envase Comercial/Industrial 2,21 | 0,06% 135,52
Aluminio no envase 6,18 | 0,18% 378,95
Aluminio Envase Comercial/Industrial - 0,00% -
Otros (indicar significativos) (1} 223,20 | 6,39% 13.686,44
Madera 2,20 | 0,06% 134,90

Total 3.494,78 | 100,00% 214.,297,07
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Muestra: Entrada EELL

Lugar de la Caracterizacién: PS Ulea

Resultado de la Caracterizacién

Material Cantidad (kg) % Peso

Material Solicitado (Envases): 3.657,46 | 70,30%
PET 1.262,25 | 24,26%
PEAD 569,88 | 10,95%
PVC 2,16 | 0,04%
Film (excepto bolsas de un solo uso) 379,14 | 7,29%
Film bolsas de un solo uso 114,56 | 2,20%
Resto de Plasticos 304,44 | 5,85%
Acero 331,76 | 6,38%
Aluminio 272,33 | 5,23%
Carton para bebidas 419,75 | 8,07%
Madera 1,19 | 0,02%
Material No Solicitado (*): 1.545,10 | 29,70%
Materia organica 89,34 | 1,72%
Restos de jardin y podas 20,04 | 0,39%
Celulosas 85,48 | 1,64%
Textiles 139,61 | 2,68%
Madera 27,20 | 0,52%
Vidrio 99,72 | 1,92%
Plasticos No Envase 356,52 | 6,85%
Film bolsa basura 61,72 | 1,19%
Film Comercial/Industrial 154,66 | 2,97%
Restos de obras menores 11,62 | 0,22%
Acero no envase 23,70 | 0,46%
Acero Envase Comercial/Industrial 5,04 | 0,10%
Aluminio no envase 7,03 | 0,14%
Aluminio Envase Comercial/Industrial - 0,00%
Otros (indicar significativos) (1) 225,40 | 4,33%
Papel/Cartén: 238,02 | 4,58%

Total 5.202,56 | 100,00%
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Articulo 7.- Transferencia y transporte de la fraccién resto
El inventario de las plantas de transferencia se encuentra en el Anexo 1 del presente

pliego.

En las Estaciones de Transferencia (en adelante ET) se deben considerar cuatro

operaciones basicas:
- Recepcion de residuos domésticos, que llegan en vehiculos recolectores.
- Compactacion de residuos en contenedores.
- Posicionamiento y retirada de contenedores.
- Transporte a Planta de Tratamiento.

Los residuos llegan a la ET a través de los vehiculos recolectores, accediendo a la misma
por el vial de entrada, pasando por la bdascula para ser pesados, siguiendo el
procedimiento de control de pesaje recogido en el Anexo 6.

Seguidamente se dirige a la plataforma superior por el vial en rampa. Una vez situados
en dicha plataforma, maniobran hacia el muelle de descarga. Posicionados los vehiculos,
descargan en la tolva y se dirigen a la bascula donde nuevamente son pesados. Alrealizar
la segunda pesada, automaticamente el equipo electrénico de pesadas de la bascula
registra y anota el peso neto de los residuos que fueron transportados por los vehiculos
recolectores. Una vez pesados por segunda vez los vehiculos, estos salen de la ET por el

vial de salida.

Una vez que los residuos han sido descargados en la tolva y siempre que el compactador
tenga un contenedor acoplado, entra en funcionamiento dicho compactador,
introduciéndolos en los contenedores, llenando éstos y compactando los residuos en el

interior de los mismos.

Finalizada la fase de compactaciéon de los residuos en el interior del contenedor,
autométicamente éste es cerrado y desenganchado del compactador por medio de los
mecanismos que incorpora el mismo, para seguidamente separar contenedor vy

compactador.

Estando el contenedor lleno, ya separado del compactador, se acciona el mecanismo de
traslacion, hacia un lado u otro del compactador, para situar otro contenedor vacio
frente al compactador, en disposicion para ser acoplado al mismo e iniciar nuevamente
el proceso de traslado de los residuos. Al ser accionado el mecanismo de traslaciony a
la vez que se ha situado un contenedor vacio frente al compactador, como se indica
anteriormente, el contenedor lleno se desplaza hacia el otro lado del compactador
(contrario al lado del que procedia el contenedor vacio), quedando en situacion para ser

11
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manipulado por el autocamién de brazo hidraulico, cargado por el mismo vy retirado de
la estacidn de transferencia.

Una vez que el contenedor lleno se encuentra situado en un lateral del compactador,
como se ha indicado en el anterior apartado, ha de ser sustituido por otro vacio, para
iniciar el ciclo de trabajo (movimiento del mecanismo de traslacién y acoplamiento de
contenedor a compactador).

Los vehiculos de brazo hidraulico acceden a la estacién de transferencia con un
contenedor vacio, por el vial de entrada y sin pasar por bascula. Se dirigen a la
plataforma inferior, maniobran y depositan el contenedor vacio en el area de
aparcamiento de contenedores; seguidamente se dirigen a la posicién del mecanismo
de traslacion de contenedores, donde se encuentra uno lleno, lo retiran y lo depositan
en el drea de aparcamiento; a continuacién, retiran el contenedor vacio del drea de
aparcamiento y lo depositan en el hueco que ocupaba el contenedor lleno en el
mecanismo de traslacién. Hecha esta operacién, retiran el contenedor lleno que
depositaron anteriormente en el drea de aparcamiento y se dirigen a planta de
tratamiento para vaciarlo, saliendo de la ET por el vial de salida, sin pasar por la bascula.

En el caso de que al llegar a la ET el vehiculo con el contenedor vacio, se encontrara un
hueco en el mecanismo de traslacién, deposita directamente en dicho lugar el
contenedor que transporta y si hubiese un contenedor lleno frente al compactador, se
acciona el mecanismo de traslacién para situar el contenedor lleno en situacién de ser
retirado, a la vez que posiciona el que acaba de dejar frente al compactador. Hecho esto,
retira el contenedor lleno y sale de la ET para su tratamiento en planta de tratamiento
de Ulea.

Articulo 8.- Transferencia y transporte de la fraccién procedente de la recogida
selectiva de EELL

Se entendera por servicio de transferencia aquel que tiene por objeto la agrupacién de
los residuos procedente de la recogida selectiva de EELL para su transporte hasta las
instalaciones de tratamiento mediante vehiculos de mayor capacidad y que se lleva a
cabo en las instalaciones de este tipo de las que dispone el Consorcio. Se entiende por
servicio de transporte la operacion de traslado de los residuos procedentes de la
recogida selectiva de EELL en vehiculos de gran capacidad diferentes a los de recogida
desde las plantas de transferencia a la planta de tratamiento.

En el presente articulo se define la transferencia y transporte de la fraccién envases del
residuo municipal procedente de las rutas de recogida del area de influencia de la
instalacion.

El concesionario esta obligado a la correcta y adecuada prestacién del servicio, con
completa sujecidn a lo que especifica este Régimen de Explotacion, el cual tendra que
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acatar en todos sus términos, y sera responsable del servicio a todos los efectos, ast
como de realizar todas las operaciones que sean necesarias a fin de cumplirlo.

Los residuos seran transportados desde las estaciones de transferencia a la Planta de
tratamiento de Ulea, con la frecuencia que sea necesaria para el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

El concesionario debe organizar el transporte de forma que la estancia de los residuos
no supere las 24 horas en la estacién de transferencia.

A la salida de los vehiculos se procederd al pesaje de la carga debiendo almacenarse en
el sistema informético de la planta la informacién relativa al transporte de los residuos.

Queda prohibido el depésito intermedio o el mantenimiento en el propio camion de
transporte de los residuos por tiempo superior a 5 horas. Para ello en la programacion
del servicio se debera considerar los horarios de operacién de la instalacién de recepcion
y sera responsable del mantenimiento, conservacion y limpieza de los equipos de

transporte.

El concesionario tomara las medidas adecuadas para evitar el derrame de residuos,
liquidos o sélidos, durante su transporte. En el caso de que estos se produjeran, la
empresa debera proceder a su limpieza con la mayor brevedad posible advirtiendo de
inmediato al Consorcio y a los responsables de trafico en aquellos casos en los que
pudiera tener alguna incidencia sobre los vehiculos que pudieran circular por la via.

Los residuos se entregaran en la Planta de tratamiento de Ulea, siempre y cuando no se
haya sobrepasado las toneladas de entrada de envases ligeros autorizadas en la AAl de
CETRASE, siendo dicha cantidad de 7.928 Tm/afio. En el caso de que se haya {legado a
las toneladas de entrada de envases maximas autorizadas, los envases ligeros se
entregaran en plantas de tratamiento de apoyo que el licitador tiene que prevery
proponer en su proyecto de explotacion.

Una vez dentro de las instalaciones el conductor del vehiculo cumplird en todo momento
las instrucciones recibidas del personal del centro de tratamiento.

El concesionario garantizard en todo momento el servicio de transferencia de los
residuos recepcionados en las estaciones de transferencia. Cualquier averia debera ser
reparada a la mayor brevedad posible.

Toda contingencia debera ser informada por escrito de forma inmediata al Consorcio 'y
quedara recogida en el parte de reparacion correspondiente.

En caso de averia de una estacién de transferencia, el concesionario habilitara los
medios necesarios para la recepcién de los residuos provenientes de las recogidas
municipales y su posterior transporte a la Planta de tratamiento de Ulea.
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Si por cuestiones de averia de una estacion de transferencia los vehiculos de recogida
municipal debieran desplazarse para descargar los residuos en la Planta de tratamiento
de Ulea, el sobrecoste de este transporte correra a cargo del concesionario.

En el momento de la entrega de los residuos el conductor del vehiculo de transporte
estd obligado a comprobar, firmar y conservar el resguardo que reciba del explotador
del centro de tratamiento.

Articulo 9.- Transferencia y transporte de la fraccion procedente de la recogida
selectiva de la materia organica

Se entendera por servicio de transferencia aquel que tiene por objeto la agrupacién de
los residuos procedente de la recogida selectiva de la materia organica para su
transporte hasta las instalaciones de tratamiento mediante vehiculos de mayor
capacidad y que se lleva a cabo en las instalaciones de este tipo de las que dispone el
Consorcio. Se entiende por servicio de transporte la operacidén de traslado de los
residuos procedentes de la recogida selectiva de la materia organica en vehiculos de
gran capacidad diferentes a los de recogida desde las plantas de transferencia a la planta
de tratamiento.

El servicio de transporte de la fraccién orgénica recogida selectivamente mediante su
entrega en las estaciones de transferencia, Unicamente podra realizarse cuando se
hayan adaptado las instalaciones para poder recepcionar dicha fraccién y siempre y
cuando COREM autorice dicha entrada de residuos por parte de los municipios del
Consorcio.

En este articulo se define la transferencia y transporte de la fraccién de la recogida
selectiva de la materia orgdnica del residuo municipal procedente de las rutas de
recogida del area de influencia de la instalacién.

El concesionario estd obligado a la correcta y adecuada prestacion del servicio, con
completa sujecién a lo que especifica este Régimen de Explotacién, el cual tendra que
acatar en todos sus términos, y sera responsable del servicio a todos los efectos, asf
como de realizar todas las operaciones que sean necesarias a fin de cumplirlo.

El concesionario debe organizar el transporte de forma que la estancia de los residuos
no supere las 24 horas en la estacién de transferencia.

A la salida de los vehiculos se procedera al pesaje de la carga debiendo almacenarse en
el sistema informatico de la planta la informacién relativa al transporte de los residuos.

Queda prohibido el depdsito intermedio o el mantenimiento en el propio camién de
transporte de los residuos por tiempo superior a 5 horas. Para ello en la programacién
del servicio se deberd considerar los horarios de operacidn de la instalacién de recepcion
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y serd responsable del mantenimiento, conservacién y limpieza de los equipos de
transporte.

El concesionario tomara las medidas adecuadas para evitar el derrame de residuos,
liquidos o sélidos, durante su transporte. En el caso de que estos se produjeran, la
empresa debera proceder a su limpieza con la mayor brevedad posible advirtiendo de
inmediato al Consorcio y a los responsables de tréfico en aquellos casos en los que
pudiera tener alguna incidencia sobre los vehiculos que pudieran circular por la via.

Los residuos se entregaran en la Planta de tratamiento de Ulea, cuando esta instalacion
permita el tratamiento de este tipo de residuos. Mientras tanto, los biorresiduos se
transportaran a una instalacién autorizada para el tratamiento de los mismos.

Una vez dentro de las instalaciones el conductor del vehiculo cumplird en todo momento
las instrucciones recibidas del personal del centro de tratamiento.

El concesionario garantizard en todo momento el servicio de transferencia de los
residuos recepcionados en las estaciones de transferencia. Cualquier averia deberd ser
reparada a la mayor brevedad posible.

Toda contingencia debera ser informada por escrito de forma inmediata al Consorcio y
quedard recogida en el parte de reparacion correspondiente.

En caso de averia de una estacion de transferencia, el concesionario habilitara los
medios necesarios para la recepcién de los residuos provenientes de las recogidas
municipales y su posterior transporte a la Planta de tratamiento de Ulea.

Si por cuestiones de averia de una estacién de transferencia los vehiculos de recogida
municipal debieran desplazarse para descargar los residuos en la Planta de tratamiento
de Ulea, el sobrecoste de este transporte correrd a cargo del concesionario.

En el momento de la entrega de los residuos el conductor del vehiculo de transporte
est4 obligado a comprobar, firmar y conservar el resguardo que reciba del explotador
del centro de tratamiento.

Dadas las caracteristicas del material con alto contenido en materia organica con el que
trabajaran, el contratista debera aportar en el Proyecto de Explotacién a presentar en
su oferta, la forma y medios que presenta para garantizar que antes de devolver vacios
los contenedores de transferencia, dichos elementos de carga sean limpiados en su
interior y exterior para que queden sin lixiviados ni restos de material, con una
periodicidad semanal, tal y como se especifica en el plan de limpieza.
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Articulo 10.- Tratamiento en CETRASE de la fraccién resto

Descripcion

El concesionario estd obligado al tratamiento de la totalidad de los residuos admitidos
en la instalacion segun los criterios establecidos en este Pliego, y que tienen como fin

dltimo la maxima recuperacién de materiales y la minimizacién de las cantidades
eliminadas en vertedero.

En CETRASE se desarrollan cuatro procesos de tratamiento:

e Tratamiento mecanico (clasificacion).
Proceso de fermentacidn

e Proceso de afino.
e Tratamiento de lixiviados.

La planta de clasificacién contiene dos lineas con capacidad nominal para la fraccién
resto de cada una de ellas de 35 t/hora, es decir, la instalacién posee una capacidad de
70 t/hora para esta fraccién.

El inventario de los equipos e instalaciones de la Planta de tratamiento de Ulea
“CETRASE” se encuentra en el Anexo x.

Tratamiento Mecanico

Este proceso se divide en cinco fases:

e Control de entrada de pesaje: En la entrada de las instalaciones se encuentra la

caseta de control de accesos equipada con una bdscula de 60 toneladas
conectadas por ordenador al programa de control de accesos. Todos los
vehiculos que llegan son pesados, tanto a la entrada, como a la salida, con el fin
de obtener el peso neto de los productos que transportan, segin el
Procedimiento de pesaje establecido en el Anexo 6.

* Recepcion en foso: Una vez admitidos y pesados, los residuos potencialmente

procesables se depositan en el foso de descarga. El foso existente tiene una
capacidad de 3.025 m?. El puente gria estd equipado con dos pulpos
electrohidrdulicos auténomos, y con capacidad de 7 m3 cada uno, los cuales
alimentan las dos lineas de proceso a través de los alimentadores de cadenas.
Los alimentadores disponen de un mecanismo variador de velocidad para regular
el flujo en la forma requerida en cada momento por cada linea de proceso.

» (lasificacién y separacidn: La planta dispone de dos lineas de tratamiento, que

gestionaran de forma independiente la fraccidn resto de los residuos domésticos
y los envases ligeros recogidos de forma selectiva. Los dos alimentadores de
cadenas conducen los residuos directamente a otras tantas cintas de triaje
primario situadas en el interior de la denominada "cabina de triaje primario".
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Esta cabina esta cerrada y dotada de un sistema de aire acondicionado interior,
asi como una captacién de aire fresco desde la cubierta, lo que permite mejorar
el ambiente de trabajo en la misma. Debajo de cada una de las dos cintas de
triaje, se disponen cuatro espacios en los que se colocan los contenedores de
recogida de materiales recuperados:

e El primer hueco (el mas cercano al foso) esta previsto para situar otro
contenedor abierto de 30 m3 para la deposicion de materiales
voluminosos extraidos del flujo de residuos.

e En el segundo hueco se ha colocado un contenedor de 30 m3 para la
recuperacion de carton.

e En el tercer hueco, se localiza un solo contenedor de 3 m?® para vidrio.

e En el cuarto hueco se dispone un contenedor abierto de 30 m? para la
recuperacién de materiales férricos de grandes dimensiones.

Una vez extraidos los productos recuperados, el flujo resultante del triaje
primario se conduce por la propia cinta de triaje hasta la alimentacion de una
etapa de cribado mediante trémeles de 2,5 m de didmetro y 25 m de largo. Los
hundidos de la primera luz de malla de 80 mm de los dos trémeles constituidos
por finos menores de 80 mm, son recogidos en dos cintas transportadoras
situadas debajo de los mismos que son transportados hasta la nave de
fermentacion.

Las siguientes luces de malla, 200 mm y 350 mm, generan tres nuevas fracciones:

e Fraccidn con tamafios entre 80 y 200 mm se conduce mediante cinta
transportadoras directamente al separador balistico AB1.

e Fraccidn entre 200y 350 mm se conduce mediante cinta transportadora
a un abrebolsas, cuya salida es enviada mediante la cinta transportadora
al separador balistico AB2.

e Fracciones de pasantes mayores de 350 mm que se junta sobre una
dnica cinta transportadora que entra en la cabina de triaje secundario,
y sobre la que se efectda un triaje manual de plastico film, papel/cartéon
y PEAD que caen en sus correspondientes bunkers, situados bajo dicha
cabina.

Cada uno de los dos balisticos, el que recoge la fraccion 80-200 mm vy el que
recibe la fraccién 200-350 mm procedente del abrebolsas, produce a su vez tres
fracciones:

e Finos: Material menor de 80 mm, el cual es conducido mediante cinta
para unirse con los finos del tromel.

e Planares: las dos fracciones de planares de los dos balisticos se juntan
en una cinta transportadora en la que se situa un sistema de captacion
de film. El material no aspirado pasa a otra cinta transportadora sobre
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la que se separa el papel/cartén mediante un separador 6ptico. El
material no seleccionado se une con los pasantes del trémel de luz de
malla mayor de 350 mm, para someterlos a un triaje manual en cabina
de tiraje secundario en el que se separan film, Papel/cartén y brik
mediante envio a los bunkers situados justamente debajo de la cabina.
* Rodantes: Los rodantes de los dos balisticos son recogidos en cinta
transportadora para ser sometido a su recuperacién automética en
diferentes fracciones. En primer lugar, se separan los férricos mediante
separacion magnética. A continuacion, se somete el flujo de material a
una cascada de separadores épticos:
a. Separador dptico de plasticos/no plasticos.
b. Separador éptico de PET, quedando como fraccién no soplada
el PEAD y plastico mezcla.
c. Separador Optico de PEAD, quedando como fraccidn no
soplada el plastico mezcla.
d. Separador 6ptico de bricks/resto. La fraccién no soplada
constituida por rodantes no plasticos caen sobre una cinta
aceleradora, que los conduce al separador éptico brick/resto.

Tanto los flujos de materiales recuperados, como la fraccién resto de rodantes
se conducen a la cabina de control de calidad, que coincide con la cabina de triaje
secundario, en la que son inspeccionados cada uno de los flujos para corregir
errores de los equipos automaticos.

Debajo de la cabina de calidad existen unos bunkers con piso mévil, donde se
almacenan los materiales recuperados hasta su paso a prensa.

Para la correcta gestién de los materiales recuperados durante el triaje se
dispone de 2 prensas:

* Una prensa de materiales recuperados que recibe los materiales
acopiados en los bunkers de la cabina de control de calidad (PET, PEAD,
plastico mixto, aluminio y brick) y los que han sido recuperados en la
cabina de triaje secundario (papel-cartén y film).

e Una prensa de férricos y aluminio que recibe los metales férricos
recuperados mediante los separadores magnéticos y de induccién en
distintas fases del proceso.

El rechazo originado en el proceso de triaje, una vez recuperados la materia
orgdnica y materiales recuperados, se transporta hasta la zona de compactacion
de rechazos con una cinta reversible que alimenta una planta de transferencia,
una cinta de descarga sobre piso mévil o un compactador de balas plastificadas
con las siguientes caracteristicas:
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e Planta de transferencia
o Compactador automético de 60 t/h.
o Traslacién contenedores de 2 carros (3 puestos).

o Contenedores de compactacion 30 m3.
e Compactador de balas plastificadas
o Compactador de balas de 33 t/h.
o Sistema de plastificacion de balas compactadas.

Durante la explotacién de las instalaciones se dara prevalencia al uso de la cinta
sobre piso mévil y a la estacién de transferencia de rechazo por encima de la
prensa de balas plastificadas.

Proceso de fermentacidn

El proceso de la estabilizacién de la fraccidn orgdnica actualmente se realiza mediante
volteo de pilas en nave cerrada con aspiracion de gases y volteo mediante pala
cargadora. Durante el proceso de fermentacion se controlan los pardmetros de
temperatura, humedad y contenido en oxigeno.

Para el control del proceso de fermentacidn, el explotador dispondra de la
instrumentacién y de los elementos de andlisis propios o ajenos, suficientes para
conocer y garantizar los valores de los parametros de proceso y asi controlar los flujos y
variables de proceso y optimizar la operacidn de la Planta.

Esta instalacién serd modificada por parte del Consorcio de forma conjunta con la nueva
instalacion de fermentacion e instalacién de tratamiento de la fraccién organica, tal y
como se explica en los siguientes articulos, por lo que la puesta en marcha de la nueva
planta de fermentacién también correrd a cargo del adjudicatario, estando obligado a
operar la existente mientras esté en funcionamiento.

Proceso de Afino

La planta de afino posee una capacidad de 30 t/h, y consta de un alimentador, un trémel
de 15 mm de luz de malla, una mesa densimétrica de capacidad de 8 t/h con un ciclon

en cola para la limpieza de ligeros.

Los criterios aplicables al material bioestabilizado o compost elaborados en CETRASE
deberdn cumplir con las siguientes especificaciones:

1) Humedad: El contenido maximo en humedad permitido, expresado en
porcentaje en masa, sera del 40 por ciento.
2) Limite maximo de microorganismos: Se acreditara que no superan los
siguientes niveles maximos de microorganismos:
i. Salmonella: Ausente en 25 g de producto elaborado
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ii. Escherichia coli: < 1000 nimero mas probable (NMP) por gramo

de producto elaborado.
3) Limite maximo de metales pesados: Los productos fertilizantes
elaborados con materias primas de origen animal o vegetal no podran
superar el contenido de metales pesados indicado en el cuadro siguiente:

MEGLGEEES et it
Liquidos: mg/kg
Cadmio 3
Cobre 400
Niquel 100
Plomo 200
Zinc 1.000
Mercurio 2,5
Cromo (total) 300
Cromo (VI) No detectable segliin método
oficial

Esta instalacion serd modificada por parte del Consorcio de forma conjunta con la nueva
instalacién de fermentacion e instalacion de tratamiento de la fraccién organica, tal y
como se explica en los siguientes articulos, por lo que la puesta en marcha de la nueva
planta de afino también correrd a cargo del adjudicatario, estando obligado a operar la
existente mientras esté en funcionamiento.

Tratamiento de lixiviados

Los lixiviados generados en la gestion de los residuos objeto del contrato deberan ser
gestionados por la empresa concesionaria en una instalacién autorizada para ello y se
presentard la documentacién mensual acreditativa que justifique la adecuada gestién
de los mismos.

Gestion del rechazo

La Planta de tratamiento de Ulea no dispone de vertedero de cola, por lo que el rechazo
procedente de la planta de tratamiento de Ulea debe ser transportado a vertedero o a
planta de valorizacién energética autorizados. La preparacién, carga, transporte vy
eliminacion del rechazo correrd a cargo del adjudicatario, debiendo el licitador describir
en su oferta la gestion que propone para esta fraccién. Por tanto, el licitador incluird en
su oferta la descripcién de los medios necesarios para la preparacién, carga, transporte
y eliminacién del rechazo producido en CETRASE.
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Articulo 11.- Tratamiento en CETRASE de la fraccién procedente de la recogida
selectiva de EELL

El proceso de tratamiento de la fraccién envases ligeros en muy similar al que se realiza
para la fraccidn resto. La capacidad total de la instalacién para envases es de 7 t/hora,
3,50 t/hora cada una de las lineas. Se expone a continuacién un resumen del proceso:

1. Control de entradas y pesaje. En la entrada de las instalaciones se encuentra la
caseta de control de accesos equipada con una bascula de 60 toneladas
conectadas por ordenador al programa de control de accesos. Todos los
vehiculos que llegan son pesados, tanto a la entrada, corno a la salida, con el fin
de obtener el peso neto de los productos que transportan, segin el
Procedimiento de pesaje establecido en el ilir}_eicq XX.

2. Recepcién en foso. Una vez admitidos y pesados, los residuos potencialmente
procesables se depositan en el foso de descarga. El foso existente tiene una
capacidad suficiente para almacenar los residuos que recibe la planta en 48
horas. El puente gria estd equipado con dos pulpos electrohidraulicos
auténomos, y con capacidad de 7 m3 cada uno, los cuales alimentan las dos
lineas de proceso a través de los alimentadores de cadenas. Los alimentadores
disponen de un mecanismo variador de velocidad para regular el flujo en la
forma requerida en cada momento por cada linea de proceso.

3. Clasificacion y separacién. La planta dispone de dos lineas de tratamiento, que
gestionaran de forma independiente la fraccién resto de los residuos domeésticos
y los envases ligeros recogidos de forma selectiva. Los dos alimentadores de
cadenas conducen los residuos directamente a otras tantas cintas de triaje
primario situadas en el interior de la denominada "cabina de triaje primario”.
Esta cabina esta cerrada y dotada de un sistema de aire acondicionado interior,
asi como una captacién de aire fresco desde la cubierta, lo que permite mejorar
el ambiente de trabajo en la misma. Debajo de cada una de las dos cintas de
triaje, se disponen cuatro espacios en los que se colocan los contenedores de
recogida de materiales recuperados. El primer hueco (el mas cercano al foso)
estd previsto para situar otro contenedor abierto de 30 m? para la deposicion de
materiales voluminosos extraidos del flujo de residuos. En el segundo hueco se
ha colocado un contenedor de 30 m3 para la recuperacion de cartén. En el tercer
hueco, se localiza un solo contenedor de 3 m3 para vidrio En el cuarto hueco se
dispone un contenedor abierto de 30 m3 para la recuperacion de materiales
férricos de grandes dimensiones. Una vez extraidos los productos recuperados,
el flujo resultante del triaje primario se conduce por la propia cinta de triaje hasta
la alimentacién de una etapa de cribado mediante trémeles de 2,5 m de
didmetro y 25 m de largo. Los hundidos de la primera luz de malla de 80 mm de
los dos trémeles, constituidos por finos menores de 80 mm, son recogidos en
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dos cintas transportadoras situadas debajo de los mismos que son transportados
hasta la nave de fermentacion. Las siguientes luces de malla, 200 mm. y 350 mm,
generan tres nuevas fracciones:

e Fracciones de pasantes mayores de 350 mm que se juntan sobre una
unica cinta transportadora que entra en la cabina de triaje secundario, y
sobre la que se efecttia un triaje manual de pléstico film, papel-cartén y
PEAD que caen en sus correspondientes bunkers, situados bajo dicha
cabina.

e Lla fraccion entre 200 y 350 mm se conduce mediante cinta
transportadora a un abre bolsas, cuya salida es enviada mediante la cinta
transportadora a un separador balistico.

e Lafraccion con tamaiios entre 80 y 200 mm se conduce mediante cintas
transportadoras directamente a un separador balistico.

Cada uno de los dos balisticos, el que recoge la fraccién 80-200 mm y el que
recibe la fraccién 200-350 mm procedente del abre bolsas, produce a su vez tres
fracciones:

e Finos: Material menor de 80 mm, el cual es conducido, previa extraccion
mediante cinta electromagnética de la fraccion férrica, para unirse con
los finos del trémel de 80 mm.

e Planares: Las dos fracciones de planares de los dos balisticos se juntan en
una cinta transportadora en la que se sitda un sistema para captacién de
film. El material no aspirado pasa a otra cinta transportadora que conecta
con los pasantes del trémel de doble luz de malla mayores de 350 mm.,
para someterlos a un triaje manual en cabina de triaje secundario en el
que se separa Film, Papel-cartén y PEAD a los bunkers situados
justamente debajo de la cabina.

e Rodantes: Los rodantes de los dos balisticos son recogidos en cinta
transportadora para ser sometido a su recuperacidn automdtica en
diferentes fracciones. En primer lugar, se separan los férricos mediante
separacion magnética. A continuacidn, se somete el flujo de material a
una cascada de separadores Opticos: Separador Sptico de pldsticos/no
plasticos. Separador éptico de PET, quedando como fraccién no soplada
el PEAD y pldstico mezcla. Separador éptico de PEAD, quedando como
fraccion no soplada el plastico mezcla. Separador éptico de bricks/resto.
La fraccion no soplada constituida por rodantes no plasticos caen sobre
una cinta aceleradora, que los conduce al separador optico de
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brick/resto. Separador inductivo. Este separador recibe la fraccion resto
de rodantes. En él se recupera el aluminio.

4. Prensado de materiales recuperados. Tanto los flujos de materiales
recuperados, como la fraccién resto de rodantes se conducen a la cabina de
control de calidad, en la que son inspeccionados cada uno de los flujos para
corregir los errores de los equipos autométicos. Debajo de la cabina de calidad
existen unos bunkers con piso mdévil, donde se almacenan los materiales
recuperados hasta su paso a prensa. Para la correcta gestién de los materiales
recuperados durante el triaje se dispone de 2 prensas. Una prensa de materiales
recuperados que recibe los materiales acopiados en los bunkers de la cabina de
control de calidad (PET, PEAD,, plastico mixto, aluminio y brick) y los que han s
recuperados en la cabina de triaje secundario (papel-cartén y film). Una prensa
de férricos y aluminio que recibe los metales férricos recuperados mediante los
separadores magnéticos en distintas fases del proceso.

5. Compactacién de rechazos. El rechazo originado en el proceso de materiales
recuperados, se transporta hasta la zona de compactacién de rechazos con una
cinta reversible que alimenta una planta de transferencia y un compactador de
balas plastificadas con las siguientes caracteristicas:

La cantidad maxima de envases ligeros que la instalacion de CETRASE puede tratar es de
7.928,00 Tm/afio, cantidad limitada por la AAI EXP 10/15. Por tanto, la cantidad de
envases que superen dicha cifra, deberd gestionarse en una planta de apoyo externa
autorizada a tal fin y propuesta por el licitador.

Articulo 12.- Tratamiento en CETRASE de la fraccion procedente de la recogida
selectiva de la materia organica

En la actualidad, se encuentra en su fase inicial de tramitacion ambiental el “PROYECTO
DE ADAPTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ULEA PARA LA
GESTION FUTURA DE BIORRESIDUOS” {Anexa XX), optandose finalmente por un sistema
compostaje mediante tineles de fermentacién con 2 semanas de permanencia y
mesetas de maduracién para un periodo de 6 a 8 semanas en funcién del tipo de

material tratado.

Cuando se ejecute el proyecto de mejora resultante, el adjudicatario debera llevar a
cabo la puesta en marcha correspondiente a las instalaciones de tratamiento de la
fraccién orgénica. Se prevé que esta puesta en marcha y funcionamiento de la
instalacion coincidira con el periodo de prérroga del contrato, aunque, como la
construccién de la misma se ejecutara por fases, es posible que parte de la instalacion
requiera su puesta en marcha y posterior funcionamiento antes de la prérroga, por lo
que el licitador debera contemplar en su propuesta técnica y economica la puesta en
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marcha y operacion de la nueva planta de tratamiento de biorresiduos en cualquier
momento de la vida del contrato.

La duracion de las obras de adaptacion de la planta de tratamiento de residuos de Ulea
para la gestién futura de los biorresiduos serd de 24 meses, incluidas las fases de
pruebas y puesta en marcha de la instalacién. Durante la puesta en marcha se debera
auditar el funcionamiento de la misma y medir los siguientes valores, tanto en costes
variables como en costes fijos:

- Mano de obra.

- Mantenimiento y reparaciones.

- Suministros energia, agua, entre otros.
- Carburantes y lubricantes.

- Seguros, tasas e impuestos.

- Amortizaciones.

Para la planificacién de las fases de ejecucién de las obras en coordinacién con el
mantenimiento de la planta existente en servicio se propone la divisién de la planta del
proyecto en diferentes zonas, a fin de sectorizar las actuaciones y las afecciones a las
edificaciones y actividades actuales.

Se distinguen 3 tipos de zonas en funcién de como se afecta a la actividad actual de Ia
planta:

ZONA 1: Zona de libre actuacién, donde pueden abordarse los trabajos
previstos en proyecto sin interferir con la actividad actual. Son las &reas
correspondientes a la nave de maduracién Oeste, la zona sur de los tineles de
fermentacion, la zona de Scrubber y biofiltro y la zona de aparcamiento de
contenedores compactadores, ademas de la plataforma de envases y la balsa
de pluviales de cubiertas. Unicamente hay que habilitar el nuevo aparcamiento
de contenedores antes de eliminarlos de su actual ubicacién.

ZONA 2: Zona donde se interfiere de forma parcial con la actividad actual. Es el
drea ocupada por la nave de pretratamiento y afino proyectada, incluidos los
viales existentes.

Al abordar los trabajos proyectados en esta zona se interfiere la circulacién de
vehiculos por el vial perimetral y la demolicién del biofiltro existente supone
cancelar toda la ventilacion de la nave de fermentacién existente.

Asi mismo se interfiere en la zona de acopio de chatarra, aluminio y acero
recuperados de los procesos de clasificacién que hay habilitada entre las naves
de tratamiento en desuso y el biofiltro existente y que se emplazara de forma
provisional en la nueva plataforma de envases. Para llevar a cabo los trabajos
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en esta zona hay que coordinar una rapida evacuacién de los mencionados
materiales recuperados en los procesos de clasificacion y para el periodo de
obras hasta la ejecucién de la nave de Postmaduracidn y acopios.

ZONA 3: Zona en la que se interfiere de pleno en la actividad actual, se trata del
area ocupada por la actual nave de fermentacion, el depésito de lixiviados, la
nave de afino y la instalacién contra incendios actuales, ademas de la zona del

aparcamiento de camiones actual.

Las obras proyectadas en esta zona afectan a la actual recogida de lixiviados del
fermentacién, al propio proceso de fermentacion, al proceso de afino y al
sistema contraincendios. Hay que ubicar los nuevos servicios proyectados en

las otras zonas antes de actuar en zona 3.

En base a esta delimitacién se plantean las actuaciones en 4 fases de ejecucion, con
entregas parciales de las edificaciones e instalaciones ejecutadas para su puesta en

servicio.

El planteamiento puede resumirse en las siguientes fases:

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
Clasificacion RSU/ENVASES 1,2,3 3 3 3
Pretratamiento 1 2 3 3
Taneles de fermentacion Norte 0 0 1,2 3
Tuaneles de fermentaciéon Sur 1 2 3 3
Maduracién Oeste 1,2 3 3 3
Maduracion Este 0 0 1,2 3
Postmaduracion y acopios 0 0 0 1,2,3
Planta de afino 1 2 3 3
Sistema de ventilacion 1 2 2 3
Biofiltro 1,2,3 3 3 3
Scrubber 1,2,3 3 3 3
Linea de agua 1 2 2 3
Servicios generales 1 2 2 3
MESES 8 5 5 6

ESTADOS

0 | Nada

1 | Preparacién/desmontaje

2 | Ejecucion - Puesta en marcha

3 | Explotacion
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Se especifican a continuacidn, los trabajos previstos correspondientes a cada una de las
fases:

FASE 1:

En esta fase se abordan los trabajos previos de delimitacién de las obras, carteleria
relativa a organizacién de la obra y seguridad y salud y coordinacion de actividades.

Se comienza con los trabajos de movimiento de tierras en zona 1.

Se da comienzo con el desbroce de estas zonas y la preparacidn de caminos de acceso
de la maquinaria del propio movimiento de tierras y de los equipos de barrenado para
las zonas de voladura.

Se conforma el vial de acceso a la plataforma de envases y finalizar en cota parte de la
misma para poder albergar en ella las casetas de obra y las zonas de acopios de
materiales y gestion de residuos.

Se prepara la zona del nuevo aparcamiento de contenedores para ponerla en servicio
previo a la demolicién de la zona actual de contenedores para poder terminar el
movimiento de tierras del sdtano del biofiltro

Se realizan los trabajos de ejecucién de los muros de contencién previstos en el proyecto
de adaptacion, junto a la Nave de Pretratamiento y Afino, del vial en curva junto a la
nave de Oeste, del aparcamiento, de la plataforma de envases y del vaso de los Scrubber.

Se abordan las demoliciones de soleras y pavimentos necesarias

Se abordan también los trabajos de demoliciones de las naves de tratamiento existentes
dentro de zona 2 sin interferir con el biofiltro actual ni la zona de acopios entre el
biofiltro y dichas naves.

Finalizacion de las edificaciones con sus instalaciones y equipos:
- Edificio del biofiltro.
- Nave de Maduracién Oeste y Ttneles Sur.

Para dar servicio a estas edificaciones se abordaran previamente las instalaciones de
media tension, baja tensién, automatizacién, saneamiento, agua potable y pluviales,
ademas de la finalizacién de la balsa de pluviales. Para ello se actuara por tramos en las
diferentes zonas, de forma intercalada con la actividad actual de la planta en servicio,
aunque se trate de zonas diferentes de la zona 1 del dmbito propio de esta fase.

El alcance previsto para esta fase es de 8 meses.

FASE 2:
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La actividad se mantendra vallada y sefializada de nuevas zonas de trabajo y avance de
los diferentes tajos y coordinacién de actividades. Se continua con los trabajos de
movimiento de tierras, demolicién de soleras en el ambito de zona 2 y en zona 3.

Se traslada la zona, entre las antiguas naves de tratamiento y el biofiltro, de acopios de
chatarra y metales férricos y no férricos recuperados de los procesos de clasificacién y
tratamiento de RSU y EELL, a la plataforma de envases, asi como se habilita también
para las balas del resto de materiales recuperados.

Se produce la demolicién de pavimentos el movimiento de tierras y el paso de nuevos
tramos de instalaciones. Se prepara la derivacién de lixiviados y se demuele el deposito
de lixiviados. Construido el edificio del biofiltro se demuele la caseta y el depésito
contraincendios. Se demuele el biofiltro existente y se instala el biofiltro provisional de

obras.

En esta fase se ejecuta la Nave de Pretratamiento y Afino con todas sus instalaciones.
El plazo previsto para esta fase es de 5 meses.

FASE 3:

Se realiza la demolicién de la nave de afino y soleras y firmes circundantes.

Se continua con el movimiento de tierras y se ejecutan los trabajos de construccién del
muro M1 del vial posterior de la Nave de Postmaduracién y Acopio.

Se procede a la ejecucion de la Nave de Compostaje Este y los tuneles Norte con todas
sus instalaciones. Se traslada la MOR desde la actual nave de fermentacion a las nuevas
naves de maduracion para realizar el mismo proceso liberando ésta y posibilitando los
trabajos de desmontaje de la cubierta de fibrocemento y posterior demolicion.

El trasiego de materiales entre la Nave de Clasificacion, las Naves de Maduracién donde
se realiza el compostaje provisional de la MOR y la planta de afino se realiza mediante
camién, debiendo quedar libres los necesarios viales provisionales. El acopio de material
afinado se realizara habilitando espacio en la plataforma de envases.

El plazo de ejecucién para esta fase es de 5 semanas.

FASE 4:

Terminados los trabajos de demolicién se procede a la ejecucion de la Nave de
Postmaduracién y Acopios con todas sus instalaciones y equipos.

Se realizan los trabajos de urbanizacién con pavimentacion de viales y sefializacion

horizontal.

Se ejecuta el pretratamiento de la MOR en la Nave de Clasificacion de RSU y EELL.
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Se finalizan y ultiman los Ultimos trabajos y pruebas e instalaciones de automatizacién y
pasa a tratarse [a MOR mediante tlneles.

El periodo de esta fase abarca los 6 Gltimos meses de obras.

En base a lo desarrollado en el presente articulo, el licitador debera desarrollar en su
propuesta técnica una metodologia de puesta en marcha de estas actuaciones, teniendo
en cuenta en todo momento la posible afeccion en el funcionamiento de la planta de
tratamiento mecénico.

Articulo 13.- Horario de funcionamiento de las Estaciones de Transferencia

Las estaciones de transferencia trabajardn de manera orientativa segin el horario
establecido en clausulas anterior, pudiendo verse modificado dicho horario si asi lo
considera necesario el COREM.

A tal efecto el licitador debera presentar el programa de horarios de apertura de cada
instalacion teniendo en cuenta la época estival y no estival, asi como los horarios de la
recogida de los municipios asociados a cada estacién de transferencia. El horario de
apertura de las EETT sera de una jornada con un maximo de 12 horas diarias, 6 dias a la
semana, como minimo.

El licitador deberd presentar el horario de trabajo del CETRASE, en funcién del régimen
de funcionamiento que estime en sus célculos, asegurando en todo momento el
correcto funcionamiento de la planta y el tratamiento de las toneladas de entrada que
haya previsto a lo largo de la duracién del contrato. Deberd indicar ndimero de turnos,
asi como los horarios en los que se dara tratamiento a cada una de las fracciones. El
licitador deberd detallar en su oferta el nimero de turnos de trabajo diferenciando entre
época estival y época no estival.

El horario de apertura de las Estaciones de Transferencia a modo orientativo, es el

siguiente:
HORARIO DE APERTURA
HORARIO DE INVIERNO 2020 HORARIO DE VERANO 2020
16 sep - 14 jun 15 jun - 15 sep
ET ET
DIA ETALC ET CAL ETJUM DIA ET ALC ET MAZ ET CAL
MAZ JUM
0:00-7:00 11:45-
1:00-9:00 FR 11:45- 1:00-9:00 FR
FR 13:15
13:15
6:00-
L 14:00 | 6:00-14:00 FR LUNES 5:30-14:00 FR
FR
12:00-13:00 12:00-13:00
8:30-14:00 21:30-
FR 21:30-3:00 FR
FR 3:00
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HORARIO DE APERTURA
HORARIO DE INVIERNO 2020 HORARIO DE VERANO 2020
16 sep - 14 jun 15 jun - 15 sep
ET ET
DIA ET ALC ET CAL ETJUM DIA ET ALC ET MAZ ET CAL
MAZ Jum
8:30-
14:00 0:00-7:00
6:00-14:00 1:00-13:00 5:30-14:00 | 16:45-
1:00-13:00 FR 16:45- FR
FR+FE FR+FE FR+FE 17:45
FR+FE 17:45
M M 8:30-14:00
EE.LL. FR+FE
EE.LL. EE.LL. a EE.LL.
EE.LL.a de i EE.LL.
. de 5:00 a partir de5:30a 22:00-
partir 18:00 22:00-3:00 de 12:00a
7:00 de las 5:00 7:00 3:00
de las 5:00 a 14:00
20:00
0:00-7:00 11:45-
1:00-9:00 FR 11:45- 1:00-9:00 FR
FR 13:15
13:15
8:30-
X 14:00 | 6:00-14:00 FR ™M 5:30-14:00 FR
FR
12:00-13:00 12:00-13:00
FR 22:00-3:00 FR 8:30-14:00 22:00-
’ ’ FR 3:00
8:30-
14:00
0:00-7:00
1:00-9:00 FR FR 1:00-9:00 FR R
22:00-
J 6:00-14:00 FR | 22:00-3:00 J 5:30-14:00 FR
EE.LL. 3:00
12:00-13:00 de 12:00-13:00
8:30-14:00
FR 18:00 FR
FR
a
20:00
0:00-7:00
1:00-13:00 6:00-14:00 1:00-13:00 5:30-14:00
11:45- FR 11:45-
FR+FE FR+FE FR+FE FRHFE
13:15 13:15
8:30-
8:30-14:00
v 14:00 \'4
FR+FE
EE.LL.a FR EE.LL EE.LL. a EE.LL.
i K EE.LL. 22:00-
partir de 5:00 a partir de5:30a
22:00-3:00 de 12:00 a 3:00
de las 5:00 7:00 de las 5:00 7:00
14:00
0:00-7:00
1:00-9:00 FR 1:00-9:00 FR FR
10:00-
22:00-
S 13:00 | 6:00-14:00 FR | 22:00-3:00 S 5:30-14:00 FR 3.00
FR ’
12:00-13:00 12:00-13:00
10:00-
FR FR
13:00 FR
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HORARIO DE APERTURA
HORARIO DE INVIERNO 2020 HORARIO DE VERANO 2020
16 sep - 14 jun 15 jun - 15 sep
ET ET
DIA ET ALC ET CAL ETJUM DIA ET ALC ET MAZ ET CAL
MAZ Jum
0:00-7:00
D 1:00-7:00 FR - 4:00-12:00 FR - D 1:00-7:00 FR R 4:00-12:00 FR
8:30-
FESTIVOS | 1:00-7:00 FR | 14:00 | 4:00-12:00 FR = FESTIVOS | 1:00-7:00 FR | 8:30-14:00 | 4:00-12:00 FR -
FR

Este horario podra verse modificado si asi lo considera el COREM, por lo que los
licitadores deberdn tenerlo Uinicamente como referencia para preparar su oferta.

Articulo 14.- Horario y turnos de trabajo en CETRASE

El concesionario estara obligado a recibir residuos durante 24 horas al dia, 7 dias a la
semana y los 365 dias del afio en la Planta de Tratamiento de Ulea. Estos residuos le
seran entregados por los servicios de recogida domiciliaria de residuos domésticos y de
limpieza urbana de los municipios, asi como por los generadores singulares autorizados
por el Consorcio.

El tratamiento de los residuos en CETRASE se realizara por turnos de trabajo en funcién
de la época del afio (periodo estival y periodo no estival), debido principalmente a la
variacién en la cantidad de residuos de entrada en el CETRASE.

Se distinguen dos periodos al afio, en cada uno de ellos con turnos de trabajo diferentes:

e Epoca no estival (periodo comprendido del 16 de septiembre al 14 de junio de
cada afio). El nimero de turnos de trabajo al dia debe ser de 2,50, para
tratamiento de la fraccion resto y envases. El tiempo restante hasta completar 3
turnos diarios serd dedicado para las tareas de limpieza previa a mantenimiento.

e Epoca estival (periodo comprendido del 15 de junio al 15 de septiembre de cada
afio). El nimero de turnos de trabajo al dia debe ser de 3,00, para tratamiento
de la fraccién resto y envases. Asociado a este periodo en la oferta se debe
establecer la alternativa de gestién més adecuada:

- Limitar el turno de trabajo a 2,50 para poder utilizar el tiempo restante
en las tareas de limpieza previa a mantenimiento. Esta solucién pasa por
la derivacién del exceso de produccién a una planta de apoyo ofertada
por el contratista.
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- Trabajar en tres turnos de trabajo e incrementar los medios materiales y
humanos en el medio turno restante para asegurar la limpieza y
mantenimiento de las instalaciones.

En el caso de coincidir un dia festivo en sabado o lunes, o en aquellos casos que existan
dos dias festivos consecutivos, se garantizara el tratamiento de residuos en uno de ellos.

El concesionario debera presentar antes del 30 de noviembre de cada afio un calendario

laboral.

Articulo 15.- Gestién de los rechazos de los procesos de tratamiento de la Planta de
Ulea

En la PTMB de Ulea no existe vertedero de cola, por lo que los rechazos del tratamiento
mecanico, asi como los rechazos de los procesos de afino, deben ser trasladados a otras
instalaciones autorizadas para su valorizacion y/o eliminacién.

La gesti6n de los rechazos procedentes de los procesos de tratamiento de la Planta de
Ulea consiste en realizar el trasporte mediante camiones de los rechazos procedentes
de la fraccién resto y envases y fermentacién que se generen como consecuencia de las
actividades de gestion de residuos de CETRASE. El servicio de transporte consistira en la
colocacién de contenedores y cajas de camiones en los lugares establecidos y su retirada
incluyendo el transporte y el vertido de los residuos a los vertederos correspondientes
en funcién de las necesidades. El rechazo producido en CETRASE procede de los

siguientes puntos:

e Rechazo de seleccidn recogido en los contenedores de transferencia y situados

en el aparcamiento de contenedores.
e Rechazo de seleccién en balas.

e Rechazo de afino para transporte en camién de caja abierta procedente del

fermentacion.

¢ Residuos voluminosos con destino a vertedero transportados en camion de caja

abierta.
e Rechazo de materiales que no cumplen las especificaciones de calidad.

Para la retirada del rechazo de voluminosos y cinta alternativa de rechazo se dispondra
del vehiculo adecuado para el transporte de contenedores de caja abierta de 30 m3. Se
dispondré de los contenedores necesarios para el almacenamiento de los residuos de
envases, resto, voluminosos y afino.

El adjudicatario dispondré de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para el
desarrollo de su misién y la detallard en la oferta.
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Sera de cuenta y cargo del adjudicatario los gastos de combustible, conservacién y
mantenimiento para un perfecto funcionamiento durante el periodo de vigencia del
contrato.

El adjudicatario deberd aportar cuantos medios materiales sean necesarios para la
correcta prestacion del servicio.

Los medios materiales destinados a la ejecucién del servicio asegurarin en todo
momento la prestacién de los mismos con margen suficiente para llevar a término
puntualmente el plan de trabajo y solventar los imprevistos que pudieran producirse.

Los licitadores en sus ofertas indicaran el material mévil a utilizar en los diferentes
servicios, expresando con claridad lo que se entiende por material necesario para la
correcta prestacion de los servicios y material de reserva, es decir, aquel que no estando
ordinariamente en servicio, se incluird con el fin de suplir a los de servicio por causa de
averia o refuerzo ocasional.

El vertedero de cola propuesto por el licitador para la gestién de rechazo o la planta de
valorizacion energética, deberd contar con las correspondientes autorizaciones,
asegurando la viabilidad de la gestién de dicho rechazo en la instalacién. El licitador
deberd indicar junto a la documentacion de disponibilidad de vertedero, el gestor final
del residuo, el codigo de gestor, y el tratamiento previsto del rechazo procedente del
CETRASE.

Calidad del rechazo

La calidad del rechazo vendrd definida por el porcentaje de materiales valorizables que
contenga. Este porcentaje se medira en el rechazo del proceso de pretratamiento
mecanico para la fraccion resto y envases y en proceso de afino del residuo
bioestabilizado en el caso de la fraccidn resto.

Las cantidades maximas de materiales reciclables (exceptuando la materia orgénica)
contenidas en el rechazo del pretratamiento mecanico no deberén superar el 50% para
el rechazo de la fraccién organico-resto y el 35% para la fraccion envases. En cuanto al
contenido de materia orgdnica, se fija un maximo del 35% para el rechazo conjunto del
pretratamiento mecdnico de la fraccién resto y el rechazo originado en el proceso de
afino.

El porcentaje (%) de materiales reciclables contenidos en el rechazo se obtendra de las
caracterizaciones efectuadas sobre el flujo de rechazos del pretratamiento mecanico, y
el proceso de afino respectivamente. Los limites estan referidos a las producciones
mensuales de rechazos.

Se realizard el numero adecuado de caracterizaciones para garantizar un adecuado
intervalo de confianza de los datos obtenidos. El nimero de muestras no podra ser
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inferior a 3 mensuales por cada fraccién a analizar. El Plan de Caracterizaciones se regira
por el procedimiento de caracterizaciones descrito en el presente documento, y deberd
ser aprobado por el Consorcio.

Articulo 16.- Gestién de Lixiviados del CETRASE y Plantas de Transferencia
El concesionario deberad gestionar la totalidad de los lixiviados generados en las
instalaciones objeto del contrato:

El codigo LER correspondiente al tratamiento serd el siguiente:

TIPO DE
LIXIVIADO CODIGO LER
TRATAMIENTO
Compostaje del FORM: Lixiviados de tdnel de 191212 R3-D8/D9

fermentacién {2 semanas)

Compostaje del FORM: Lixiviados mesetas de maduracién 191212 R3-D8/D9
(6 semanas)

Compostaje del MOR: Lixiviados de tunel de 190599 R3-D8/DS
fermentacién (2 semanas)

Compostaje del MOR: Lixiviados mesetas de maduracién 190599 R3-D8/D9
(6 semanas)

Plantas de Transferencia: Lixiviados 191212 R3-D8/D9

La gestion de toda esta linea abarca el tratamiento de los lixiviados generados en las
distintas areas de vertido. Estos vertidos generardn todo el aporte necesario para el
tratamiento del lixiviado y quedaran recogidos en las balsas que funcionan a modo de
pulmén. Las balsas de lixiviados deberdn limpiarse completamente (superficie y fondo)
cada 2 afios. Durante estas tareas de limpieza se revisard el estado de
impermeabilizacién de las mismas.

Si se observa que el estado de limpieza de las balsas es adecuado se podra aumentar el
periodo de limpieza previa peticion por escrito al Consorcio y aceptacion por parte de

esta.

Asi mismo, el concesionario deberd mantener controlado el nivel de la balsa de lixiviados
para que la planta de tratamiento reciba los aportes necesarios.

El control documental a incluir en el cierre mensual de la planta relativo a la explotacion
de la planta de lixiviados incluird, al menos, los siguientes registros:

e Listado de registros diarios del programa de control que refleje el
volumen diario de lixiviado tratado, asi como el resumen mensual de

produccion.
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e Listado de operaciones de mantenimiento y limpieza realizadas en la
planta, en la balsa y en la red de canalizacién de lixiviados.

Sin menoscabo de lo anterior, el concesionario dispondra de los medios necesarios para
que el personal asignado por el Consorcio tenga acceso telematico al Scada de gestién
de la planta de tratamiento de lixiviados de manera completa.

Articulo 17. Inversiones a realizar en las instalaciones

El concesionario llevard a cabo las inversiones previstas en este Pliego para mejorar el
servicio sin coste alguno para el Consorcio. Las inversiones incluidas en el objeto del
contrato son las siguientes:

1) Cerramiento zonas de alimentadores para evitar la entrada de polvo en Planta
procedente de la descarga de residuos en el foso.

2) Cintas en triaje secundario para reconducir los materiales recogidos en el triaje
de control de calidad.

3) Pala cargadora en sustitucion de la existente.

4) Barredora en sustitucién de la existente.

5) Grua pluma giratorio sobre separadores balisticos.

6) Carretilla elevadora eléctrica.

7) Semirremolques con equipo de izado de contenedores en sustitucién de los
existentes.

8) Adaptacién del Sistema informatizado de control de accesos CSIP.

9) Adaptacion de las estaciones de transferencia segun lo previsto en el Proyecto
Basico recogido en el ’_'anex_o: XX.

Estas inversiones se han tenido en cuenta para el célculo del canon, en el estudio
economico recogido en el Anexo xx al presente pliego.

CAPITULO 3.- CONDICIONES DE ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS

Articulo 18.- Alcance de los trabajos
El alcance de los trabajos a realizar en la explotacién del CETRASE vy las estaciones de
transferencia seran:

e Operacion del CETRASE vy las estaciones de transferencia, incluyendo mano de
obra y consumos, asi como el transporte desde las trasferencias hasta CETRASE.

* Mantenimiento de equipos, instalaciones, edificios, obra, jardinerfa, accesos,
etc.

e Suministro del equipamiento de laboratorio, talleres, almacenes, etc.

® Suministro de los equipos méviles necesarios para la prestacién del servicio,
incluyendo la reposicién de equipos méviles y fijos.
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e Limpieza del CETRASE y estaciones de transferencia, sus entornos, con especial
atencion a limpieza de volados.

e Transporte de rechazos y gestién de los mismos en depdsito controlado.

e Gestién de lixiviados y cumplimiento de la normativa de vertido en las
instalaciones.

e Cumplimento de la normativa ambiental.

e Atencion de visitas.

e Vigilancia y seguros.

e Comercializacién de productos recuperados y material bioestabilizado/compost.

e Gestidn energia producida.

El adjudicatario no podra realizar en las instalaciones actividad alguna ajena a la

concesion.

Articulo 19.- Propiedad de los residuos

La propiedad de los residuos urbanos que entren en CETRASE sera del Consorcio. Si se
encontrase algun residuo de valor o excepcional, automaticamente el operario lo
pondra en conocimiento del Jefe de Servicio, quién a su vez lo pondra en conocimiento
de la policia nacional mediante un fax y posterior llamada telefénica, inmediatamente
después, lo comunicara a los servicios técnicos del Consorcio.

Articulo 20.- Residuos admisibles y no admisibles

Los residuos urbanos que recibiran las instalaciones, y por tanto admisibles, serdn todos
los procedentes de la recogida domiciliaria de los municipios que integran el Consorcio,
o los asimilables a urbanos que sean entregados por empresas y/o particulares,

autorizados por el Consorcio.

Dichos residuos seran los recogidos en el grupo n? 20 del cédigo LER (Residuos
municipales, residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios,
industrias e instituciones, incluidas las fracciones recogidas selectivamente).

No se admitirdn residuos presentados en forma de volimenes compactos o bloques,
resistentes a la capacidad de desagregacién y posterior compactacion de los equipos
asignados a las lineas de tratamiento.

Los residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE) que pudieran aparecer
mezclados con las fracciones a tratar en el CETRASE deberdn separarse del flujo de
residuos y ser entregados a un gestor autorizado para su tratamiento. En ningun caso
podran ser mezclados con el resto de residuos voluminosos, ni tratados como rechazo
de la Planta. Hasta su entrega al gestor autorizado, se almacenaran en las condiciones
que marca la legislacion vigente para este tipo de residuos.
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El control de la entrada de residuos se realizard en la zona de admisién (bascula). El
manejo del sistema de pesaje sera a cargo del concesionario. El control y gestion de los
datos recogidos en control de pesaje sera realizado por el Consorcio, el cual facilitara un
acceso web a la empresa concesionaria de manera que ésta pueda conocer y exportar
en formato digital las entradas y salidas que se hayan producido en las instalaciones. En
los primeros 10 dias posteriores al mes facturado se realizard una conciliacién de datos,
registrandose en el libro de incidencias de las instalaciones las incidencias que como
resultado de esa conciliacion se produzcan.

Se establecen como requisitos funcionales de este proceso los siguientes:

* Solo se admitirdn en las instalaciones los residuos domésticos generados por los
Ayuntamientos expresamente autorizados por el Consorcio.

* Solo se admitird entrada de residuos en las instalaciones de las siguientes
procedencias:

1. Vehiculos procedentes de la recogida municipal transportados directamente
a las instalaciones.

2. Vehiculos procedentes de las Estaciones de transferencia de titularidad del
Consorcio.

* Todas las entradas y salidas de residuos y materiales quedaran registradas de
forma automdtica en el programa de gestién, identificindose para cada pesada
la fecha y hora, origen de los residuos, pesaje de los residuos, tipo de residuo,
codigo LER, matricula del vehiculo autorizado, destino y tratamiento de los
residuos. Esta informacién podra ser consultada en tiempo real por el Consorcio.

e Enlos casos que proceda, el Consorcio podrd controlar e inspeccionar el destino
de las entradas de residuos dentro de las instalaciones (lineas de proceso, vertido
directo, zona de acopios, etc.).

e Solo se permitird la entrada a las instalaciones de los residuos admisibles
conforme al listado de la Autorizacién Ambiental Integrada en vigor de dichas
instalaciones. Para ello el concesionario debera realizar una inspeccién visual de
los residuos a depositar, verificando que se corresponde con los residuos
recogidos en la citada autorizacion, como paso previo a su admision. En el caso
de no resultar admisible se procederd al rechazo del mismo, registrando en el
control de entradas del centro el motivo del rechazo y los datos relativos a quien
solicitd la admision.

* Los residuos admisibles en las instalaciones se pueden dividir en los siguientes
grupos:
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a) La fraccién resto, procedente del contenedor de recogida indiferenciada
de los residuos municipales, transportado directamente a las
instalaciones o a través de las estaciones de transferencia.

b) Residuos de limpieza viaria.

¢) Los envases procedentes de la recogida selectiva de la fraccién de
envases ligeros.

d) La fraccién organica de recogida municipal (FORM) procedente de las
zonas donde se implante esta recogida, una vez se permita el tratamiento
de esta fraccién en la instalacidn del CETRASE.

e El concesionario tendra que adoptar las medidas necesarias para que el tiempo
de espera maximo para las descargas de los vehiculos dentro de las instalaciones
no supere los 20 minutos.

El operario responsable del control de accesos por parte del concesionario debera
verificar que la procedencia de los residuos, su tipologia, los datos del transportista y del
vehiculo que acceda a las instalaciones se corresponden con los asociados a la
autorizacién correspondiente. Asi mismo, la empresa adjudicataria actuard como
operador de traslado, asumiendo las obligaciones derivadas del Real Decreto 553/2020,
de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado, que incluyen, entre otras, las notificaciones de traslado y los documentos de

identificacion.

No se permitird el uso de las instalaciones en el caso de que exista una discrepancia
entre los datos de la autorizacién (residuo, municipio, entidad, etc.) con los de la
matricula autorizada del vehiculo, procedencia y/o residuo. Una vez realizado el pesaje
del vehiculo a la entrada de las instalaciones el personal del concesionario debera
asegurarse de que el residuo se deposita en la zona de depodsito de la linea de
tratamiento que corresponda.

Una vez finalizado el depésito de los residuos el operario de bascula deberd verificar
nuevamente que se realiza el pesaje del vehiculo vacio.

Cualquier anomalia detectada en la identificacién o durante el proceso de pesaje debera
reflejarse en el momento de producirse en el programa de control de acceso y anotarse
en el Libro de Incidencias y comunicarse diariamente al Consorcio. Estas entradas y
salidas seran registradas en el sistema de pesaje y se cargaran diariamente en la
aplicacién de control de accesos para su cotejo diario y conciliacién mensual.

Los residuos admisibles incluidos en la actual Autorizacién Ambiental Integrada (AAl) de

las instalaciones son los siguientes:
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Cédigo LER (1) Identificacidn del residuo Tipo de tratamiento (2)
200301 Mezcla de residuos municipales R12/R13
200302 Residuos de mercados R12/R13
200303 Residuos limpieza viaria R12/R13

(1) Cédigo de la LER segiin DECISION (2014/955/UE) DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014
(DOUE n°L 370/44, de 30 de diciembre de 2014)

(2) Tratamiento de valorizacién a aplicar a los residuos admitidos segun el Anexo Il de la Ley 22/2011
de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.

Atendiendo a las necesidades del servicio, esta lista podra ser ampliada en futuras
modificaciones de la AAI, de modo que el acondicionamiento de los residuos para que
puedan ser aceptados, correrd por cuenta de su titular.

No se permitira ninguna dilucién o mezcla de los residuos con objeto de cumplir los
criterios de aceptacion de residuos ni antes ni durante las operaciones de tratamiento.

El concesionario, por indicacién del Consorcio, en casos excepcionales, podra admitir
determinados residuos, aun cuando no estén incluidos entre los admisibles.

En todo caso, se adoptaran las medidas correctoras mas adecuadas para garantizar la
salud humana y la proteccién del medio ambiente.

No estara permitido el almacenamiento o acopio de los materiales de entrada ni de los
productos y materiales recuperados obtenidos, ni tan solo momentaneamente, en
lugares distintos a los previstos para tal fin, que deberidn reunir siempre las
caracteristicas necesarias para el mantenimiento de las condiciones medioambientales,
de seguridad y de salud laboral.

Articulo 21.- Datos de recuperacién y rechazo
Los valores de recuperacidn y rechazo obtenidos en el afio 2020 de funcionamiento de
las instalaciones del CETRASE, son los siguientes:

i Fracciones / Procesos - % Rechazo
Resto 58,05 %
Rechazo total 70 % -
Afino 39,55 %
Compuesto por:
Voluminosos 2,40 %
Rechazo Envases ligeros 36,00 %

El Rechazo Méximo Admisible de CETRASE se establece en el valor de 70%, valor de
produccién de rechazo en CETRASE que el operador actual ha obtenido en el afio 2020,
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tomado como base. Valor que deberd ser respetado y, en todo caso mejorado, con la
experiencia y las mejoras propuestas por el explotador.

Articulo 22.- Desvio de residuos sin tratar

En ningln caso, salvo autorizacién expresa del Consorcio, se podra enviar residuos
urbanos sin tratar al depésito controlado propuesto por el explotador. En caso de
averias, paradas técnicas o derivadas de alguna anomalia del proceso, se pondra en
contacto el Director de la concesion con los Servicios Técnicos del Consorcio, siendo
éstos ultimos los que tomen la decision que corresponda.

En caso de producirse circunstanciales excepcionales tales como paradas técnicas,
averias de dificil y lenta resolucién, excepcionales “cuellos de botella” originados en
planta o recepcién de residuos superiores a su capacidad de disefio se optara por la
derivacién de residuos a la planta de apoyo propuesta por el adjudicatario. Y solo en
caso de imposibilidad de proceder a esta derivacidon se podré autorizar el envio de
residuos sin tratar a vertedero, con la preceptiva autorizacién de la autoridad ambiental

competente.

Articulo 23.- Subproductos obtenidos

El operador seleccionado deberé separar y clasificar todos los envases y residuos de
envases gestionados en Planta, asi como almacenar temporalmente y cargar los
materiales recuperados para su posterior expedicién al recuperador/reciclador
designado. La seleccién abarcard las siguientes fracciones de materiales, pudiéndose
seleccionar otro tipo de materiales valorizables de forma voluntaria:

e Envases de plastico PET.

e Envases de plastico PEAD COLOR.

e Envases de plastico PEAD NATURAL.

e Envases de plastico FILM (bolsas y ldminas de plastico).

e Envases de Plistico Mezcla (PM), incluye todos los envases plasticos excluido en
las anteriores fracciones.

e Envases de Cartdn para Bebidas/Alimentos (CBA).

e Envases metélicos de ACERO.

e Envases metélicos de ALUMINIO.

e Envases de Papel Cartén (P/C).

Esta relacién de materiales objeto de recuperacién no es limitativa ni en cuanto al tipo
de materiales ni en cuanto a su forma de disposicién y podra ser modificada y ampliada
en cualquier momento a propuesta del Adjudicatario o mediante Resolucién motivada
del Consorcio sin que ello suponga la revisién del Contrato.

Los licitadores deberdn proponer en su Proyecto de Explotacién las fracciones de
materiales solicitados a seleccionar en su proceso de seleccién, segtn lo establecido en

39



-% . COREM

Region de Murcia
Censorcio de Residuos

de i3 Region de Murcia

el Convenio Marco entre la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia y ECOEMBES,
asi como el Acuerdo de Colaboracién con Ecoembes suscrito por el Consorcio.

Los materiales recuperados lo seran en adecuadas condiciones de limpieza y separacién
y, en todo caso, se adaptaran a las especificaciones establecidas en los acuerdos con el
destinatario del producto. En ningln caso, dichas especificaciones podrin rebasar
limites que supongan infrautilizacién de las instalaciones o menoscabo de la eficacia, y
productividad de la misma, de acuerdo con los minimos establecidos en el Convenio
Marco suscrito con Ecoembes.

A su expedicion, se procederd a su pesaje, distinguiéndolos en funcién del producto y
de las calidades establecidas, quedando registrado el correspondiente documento
suscrito por el transportista, e incorporado al Archivo Cronolégico, cuya copia
mantendrd archivada. Dicha informacién podrd ser consultada por el Consorcio siempre
que lo disponga.

Articulo 24.- Almacenamiento de subproductos obtenidos

Los productos recuperados, debidamente acondicionados y preparados para su
expedicién, se almacenaran de forma ordenada y sin que dificulten el normal desarrollo
del trabajo de la Planta en los lugares habilitados para ello recogidos en la AAl.

No se permitird el almacenamiento o acopio de los productos obtenidos en el CETRASE
ni de los residuos generados en este, ni siquiera de forma momenténea, en lugares que
no retdnan las condiciones higiénicas de almacenaje y de sanidad ambiental.

Anualmente el adjudicatario procederd a caracterizar los residuos recibidos a fin de
contrastar los resultados obtenidos con las posibilidades de recuperacién. Estas
caracterizaciones seran llevadas a cabo por la empresa encargada de la auditoria del
control de calidad de los servicios.

Articulo 25.- Desratizacion, desinsectacién y desinfeccion

Correra a cargo del explotador, la desratizacién y desinsectacién de las instalaciones
objeto del concurso con una frecuencia minima trimestral tal y como se establece en el
apartado B.2.5. Molestias y riesgos de la AAl. Anualmente, el adjudicatario presentard
un plan de desratizacién que habra de contar con la aprobacién de los servicios técnicos
del Consorcio.

Entre los requisitos minimos que se exigiran en el Plan anual:

e Desratizacion: 2 campafias de choque semestrales, 1 campafia correctiva
trimestral y 1 campania predictiva mensual.
* Desinsectacion: 12 campafias al afio (entre 1 junio-15 septiembre cada 15 dias).

¢ Control de legionelosis: Minimos conforme a requisitos legales de aplicacion.
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e Control de poblacién de animales errantes: se realizaran al menos dos campaiias
anuales para la retirada de animales errantes de las instalaciones, que por norma
general seran perros, mediante la subcontratacion a una empresa autorizada.

e Control de aves: Se realizaran al menos cuatro campafias anuales para evitar la
presencia de aves en las instalaciones, mediante la subcontratacion a una

empresa autorizada.

Con el fin de evitar la aparicion de colonias de insectos se realizard revisiones
quincenales en el entorno de las instalaciones en las que se controlara la proximidad de
dichas colonias.

Todas las actuaciones deberan realizarse conforme a los requisitos de aplicacion de la

normativa vigente.

El concesionario establecerda un protocolo de actuacion en caso de deteccién de colonias
de insectos, mediante el cual se aplicaran productos desinfectantes en puntos clave,
como son la playa de descarga de los residuos y zonas de almacenamiento temporal de
los materiales recuperados.

El concesionario deberd emplear exclusivamente a personal cualificado para la
realizacién de estas actividades, quedando expresamente prohibido la utilizacién de
plaguicidas no autorizados o caducados, en mal estado o degradados por la accion de
agentes atmosféricos.

En relacién al control de la legionelosis, el concesionario deberd incluir en su oferta las
actividades de control y tratamiento que sean precisas para garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente en especial en lo relativo a seguridad y salud laboral.

El concesionario deberd reflejar en el Plan anual de control de plagas la programaciony
el plan de trabajo previsto para la realizacién de estas acciones, actividades a realizar,
metodologia, mecanismos de control de calidad y medida de la eficacia de la actuacion,
acciones preventivas y correctivas a realizar en funcién de los resultados, medios
humanos y materiales a emplear en las actuaciones.

Se evitara la proliferacion y/o establecimiento de colonias de aves que usen las
instalaciones como zona de alimentacién. Para ello se evitardn las acumulaciones de
residuos en el exterior, se estableceran en caso necesario otros métodos eficaces y/o se
contrataran empresas especializadas. En todo caso, se consultara a la Direccién General
con competencias en medio natural sobre el uso de estos medios de control de aves en
cuanto a su compatibilidad con el medio natural de la zona, previamente a su uso.
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Articulo 26.- Adquisicion de equipos
El Consorcio, pone a disposicién del adjudicatario las instalaciones y equipos méviles
que se expresan en el Inventario incluido en el Anexo XX de este Pliego.

Los licitadores deberan aportar todos los equipos fijos, vehiculos y maquinaria mévil
adicional que sea necesaria para la correcta gestion de cada una de las instalaciones que
componen el servicio objeto de la presente licitacién, pasando a ser propiedad del
Consorcio a lafinalizacién del contrato Gnicamente las instalaciones y equipos tanto fijos
como mdviles que el concesionario haya puesto a disposicién del concesionario al inicio
del contrato.

La maquinaria y equipos que el explotador tenga que suministrar para la prestacién de
los servicios deberdn ser de fabricacién y procedencia de una empresa reconocida en
este sector industrial, que debe disponer de la suficiente red de bases, delegaciones y
distribuidores en el pais, como para garantizar un mantenimiento y una reparacion
rapiday eficaz. En particular se requiere compromiso de:

a) Suministro de las piezas de recambio que se requieran durante un periodo
minimo correspondiente a la duracién del contrato.

b) Suministro de las piezas de recambio en un plazo maximo de 36 horas a partir
del momento del aviso, o sustitucion de la maquina averiada en caso de no
poder cumplir con este requisito.

c) Se entenderd que las empresas licitadoras incluyen en su oferta econémica,
en relacion con el suministro del conjunto de maquinaria, todos los
conceptos siguientes:

* Todo tipo de impuestos directos e indirectos.
* Eltransporte de las maquinas hasta los centros de trabajo.
e Otros imprevistos.

El adjudicatario responderd de los dafios y perjuicios que puedan producirse durante el
periodo de explotacién por el funcionamiento de esta maquinaria y vehiculos.

Los cabezas tractoras y contenedores de transporte deberén ser pintados y rotulados
con el logotipo del Consorcio al inicio de la explotacién y durante el plazo de duracién
de la misma, de tal forma que todos los vehiculos, maquinaria y contenedores
permanezcan en perfecto estado y debidamente identificado con imagen identificativa
del Consorcio.

Transcurrido el periodo de garantia del material objeto del suministro, se expedird por
parte de los servicios técnicos del Consorcio, el informe de recepcidn definitiva.
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Articulo 27.- Medios humanos

El adjudicatario deberd especificar en su oferta, justificadamente, el personal de cada
una de las categorias que se compromete a tener adscritos al contrato de explotacion
de las instalaciones, para atender al cumplimiento de todas las obligaciones derivadas
del presente Pliego, con estimacion y prevision de las necesidades para época veraniega
en la que existe incremento de poblacién y por lo tanto de generacion de residuos.

Sers de la exclusiva competencia del adjudicatario la contratacién del personal que
precise para la gestion del servicio, sin que el Consorcio ni cualquiera de los municipios
que la integran, adquiera compromiso alguno respecto al mismo. En todo caso, la
contratacion por el adjudicatario lo serd de acuerdo con la legislacion laboral vigente,
debiendo estar en todo momento al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social y del resto de las cargas sociales establecidas en la normativa vigente

El Concesionario quedard subrogado en los derechos y obligaciones laborales del
personal que preste el servicio en el momento de inicio del contrato. El personal a
subrogar se detalla en el Anexo X.

El Convenio Colectivo vigente y la tabla salarial correspondiente al afio 2020 se adjuntan
en el _;Ahexo X. Todo el personal contratado por el concesionario deberd percibir, como
minimo, los haberes o sueldos fijados en el correspondiente convenio colectivo segun la
categoria laboral correspondiente, asi como estar sujetos a los horarios establecidos en
dicho convenio.

Personal de produccion

El concesionario aportara todo el personal necesario para la correcta explotacion de las
instalaciones en dptimas condiciones para el cumplimiento de todos los puntos
contenidos en el presente pliego. El concesionario no podré justificar la suspension,
retraso o reduccion de los servicios objeto del contrato por la falta de personal, y debera
disponer del personal adicional necesario para la correcta realizacién de dichos
servicios, asi como cubrir el 100% de las bajas de corta o larga duracion que se produzcan
en la plantilla. Los licitadores detallaran en su proyecto de explotacién la metodologia
para cubrir las posibles bajas, vacaciones, absentismo, entre otros, en la mayor
brevedad posible.

Ademés del personal a subrogar se deberd incluir en la oferta el personal necesario para
la correcta produccién y el adecuado mantenimiento y limpieza de las instalaciones y el
control efectivo del GMAO para cumplir con lo establecido en el Plan de Mantenimiento
de las instalaciones, asi cormo el personal necesario para alcanzar la maxima
recuperacion de materiales. El personal, turnos y plantilla necesaria deben quedar
recogidos en el estudio de costes que da soporte a la oferta. Los puestos minimos de
trabajo en produccién se estiman en 65 trabajadores teniendo en cuenta los turnos de
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trabajo de cada fraccién, estaciones de transferencia y mantenimiento y limpieza de las
instalaciones. El licitador podra ofertar mayor nimero de puestos de trabajo si asi lo
justifica en su proyecto de explotacién y estudio econdémico.

Los puestos de trabajo minimos por turno de produccién son los que se especifican en
la siguiente tabla:

TURNO DE FRACCION RESTO

N2 de operarios Puesto de trabajo Categoria profesional
1 Encargado Encargado General

1 Controlador Pedn especialista

1 Pulpista Pedn especialista

4 Triadores Triaje primario Pedn de limpieza

3 Triadores Triaje secundario Pedn de limpieza

1 Prensista multiproducto/ferricos Pedn especialista

1 Prensista rechazo Pedn especialista

1 Carretillero Conductor de limpieza
1 Palista/ volteadora nave fermentacién Conductor de limpieza
1 Palista afino Conductor de limpieza
15 Total turno

TURNO DE FRACCION ENVASES

Ne de operarios Puesto de trabajo Categoria profesional
1 Encargado Encargado General
1 Controlador Pedn especialista
1 Pulpista Pedn especialista
4 Triadores Triaje secundario Pednde limpieza
1 Prensista multiproducto/ferricos Pedn especialista
1 Prensista rechazo Pedn especialista
1 Carretillero Conductor de limpieza
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1 Palista/ volteadora nave fermentacion Conductor de limpieza
1 Palista afino Conductor de limpieza
12 Total turno

TURNO DE MANTENIMIENTO

4 Turno limpieza: dos operarios durante los turnos de mafiana y tarde | Pedn de limpieza

TURNO DE MANTENIMIENTO

2 Operarios de limpieza/ayudantes Peén de limpieza

2 Mecanicos mantenimiento electromecdnico Pedn especialista

CONDUCTORES DE TRANSFERENCIA

Conductores de

9 Conductores transferencia Recogida

OPERARIOS TRANSFERENCIA

6 Control de bascula / mto Pedn especialista

Ademas de estos puestos de trabajo, existen los siguientes puestos de trabajo

atendiendo a las tareas que realizan:

1 Encargado de mantenimiento Encargado
4 Basculistas Pedn de limpieza
Pedn de limpieza para mantenimiento de Estaciones Transferencia Pedn de limpieza

Se trata de un total de 71 puestos de trabajo completos en personal de produccion a
cubrir para el correcto funcionamiento de las instalaciones. Si bien es cierto, que existen
ciertas tareas especializadas y muy especificas, las cuales pueden ser subcontratadas
por el concesionario, como son las tareas de mantenimiento, limpieza y vigilancia
(basculistas).

Se establecerd un encargado de produccién por turno que serd el responsable del
correcto funcionamiento de la planta en cada uno de los turnos de trabajo necesarios
para el tratamiento de las toneladas de entrada.
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En el listado de personal a subrogar existe parte del personal con jornada parcial que,
en el presente contrato pasaran a tener jornada completa para cubrir todas las
necesidades de los servicios.

Al inicio de la concesidn, y cada vez que se produzcan modificaciones en la dotacién de
personal, el concesionario deberd aportar un listado detallado de todo el personal que
requerira para la prestacién del servicio.

El concesionario incrementard la dotacién de personal, turnos o dedicacion, con el fin
de poder procesar correctamente cualquier aumento en las entradas de residuos de las
diferentes lineas definidas en el presente pliego, que se puedan producir por puntas
diarias, incrementos estacionales, tendencias a largo plazo, o bien por recibirse residuos
de nuevos municipios que determine el Consorcio, con el Gnico limite de la capacidad
técnica de las infraestructuras y equipos. Todo ello sin cargo para el Consorcio,
percibiendo el Concesionario los mismos precios que los establecidos en la adjudicaciéon
del contrato.

El concesionario debe establecer en su oferta el nimero de operarios por turno en cada
centro de trabajo, reflejando en el estudio de costes el nimero de horas a desarrollar y
el coste unitario en funcién de la categoria profesional.

Para la realizacién del servicio objeto de concurso el explotador debera contar con la
plantilla minima actual que deberd distribuir en las diferentes categorias profesionales
necesarias para la correcta gestion de los servicios del CETRASE y Estaciones de
Transferencia. El adjudicatario debera hacerse cargo del personal a subrogar en las
condiciones que establezca el Convenio Colectivo vigente.

El adjudicatario debera realizar un curso de formacién, in situ, durante las primeras
semanas de puesta en marcha de cada fase de la planta de tratamiento de biorresiduos,
cuyo alcance permita la explotacidn de toda la instalacién a cualquier categoria de
operario que intervenga en la explotacién de la misma.

El Consorcio no contraerd ninguna relacién laboral con el personal de la empresa
adjudicataria de la concesidn ni durante la vigencia del contrato ni a su terminacion.

El concesionario debera cumplir con los preceptos recogidos en la Ley 31/95 de
Prevencion de Riesgos Laborales, asi como con toda la normativa que en materia de
seguridad y prevencidén de riesgos laborales sea de aplicacion.

El adjudicatario debera contratar un operario encargado como apoyo al COREM en la
gestion de la planta. Sus funciones serdn las siguientes:

- Control de la prestacion de limpieza y mantenimiento
- Control de dotacién de los turnos de trabajo
- Implementacién del Plan de Prevencién de Riesgos
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- Implementacidn del Plan de Vigilancia Ambiental

Personal de estructura

El personal de estructura con el que debe contar el adjudicatario y cuyos puestos de
trabajo aparecen en el listado de personal a subrogar, son los siguientes:

1 Delegado Delegado
1 Oficial Administrativo Oficial 12 Administracién
1 Jefe de mantenimiento Jefe de mantenimiento

Como Jefe de Servicio o Delegado y para todas las relaciones con el Consorcio, el
adjudicatario debera tener un titulado master universitario, con la formacion adecuada,
que serd el representante del adjudicatario ante el Consorcio y, como tal, el maximo
responsable del servicio de explotacién y mantenimiento de las instalaciones objeto del
concurso, para que se cumplan todas las especificaciones de los Pliegos de que rigen la
presente licitacién. Su dedicacion al servicio serd del cien por cien.

El Jefe de Servicio o Delegado deberd estar al corriente de todos los trabajos que se
realicen diariamente en todas las instalaciones del servicio. No esta obligado a seguir
ningln horario especifico, pero a cambio estara a disposicion del Consorcio siempre que
su presencia sea requerida, en un plazo maximo de veinticuatro horas; en caso de
ausencia, vacaciones, etc. la empresa adjudicataria pondra un sustituto

inmediatamente.

También existird un jefe de mantenimiento, con la formacién adecuada, que sera
responsable de todo lo derivado de las tareas de mantenimiento de las instalaciones,
debera estar al corriente de todos los trabajos de mantenimiento que se realicen
diariamente en todas las instalaciones del servicio y sera el interlocutor con el Consorcio
de los temas a tratar en cuanto al mantenimiento de las instalaciones.

Articulo 28.- Salarios

Todo el personal contratado por el explotador deberd percibir, como minimo, los
haberes o sueldos fijados en el “CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LAS
EMPRESAS Y TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA REGION DE
MURCIA,””, asi como estar sujetos a los horarios establecidos en dicho convenio, y la
empresa explotadora estara en todo momento al corriente del pago de las cuotas de la
Seguridad Social y del resto de las cargas sociales establecidas en la normativa vigente.

Articulo 29.- Relacién de personal

La relacién de personal contenido en el presente documento tendra cardcter de minimo
a efectos del contrato. Por ello, el explotador no podrd utilizar dicha relacién para
justificar la suspensidn, retraso o reduccién de los servicios objeto del contrato, y en
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todo caso, debera disponer del personal necesario para la correcta realizacién de dichos
servicios sin ningun tipo de repercusién en los costes.

En el plazo de un mes a partir del comienzo de los trabajos de explotacién del servicio
objeto de la presente licitacion, el explotador presentara al Consorcio una relacién
nominal de todo el personal de explotacién, con indicacién de su categoria, turno y
servicio encomendado.

Se facilitar4 a los licitadores, en el anexo XX del presente PPTP, la informacion sobre las
condiciones de los contratos y el Convenio Colectivo respectivo, de los trabajadores a
los que afecte la subrogacién, en cumplimiento de lo sefialado en el articulo 130 de la
LCSP 2017. Esta informacién ha sido facilitada por la empresa que presta actualmente
el servicio, siendo la misma responsable de su veracidad.

Articulo 30.- Relaciones laborales del Consorcio

El Consorcio no contraerd ninguna relacién laboral con el personal de la empresa
adjudicataria de la explotacién del servicio ni durante la vigencia del contrato ni a su
terminacion, siendo el adjudicatario el Unico responsable de cumplir la vigente
legislacion social, laboral y de seguridad e higiene en el trabajo.

Articulo 31.- Uniformes y E.P.I.S.

Todo el personal de la entidad explotadora deberd trabajar vestido correctamente vy
debera estar equipado adecuadamente segin las normas de seguridad y salud en el
trabajo y las especificaciones idéneas que a este efecto establezca el Consorcio.

Se le suministrara cada afio a cada trabajador los EPI’s necesarios en funcién de su
puesto de trabajo, registrandose con la firma de cada operario la correspondiente
entrega.

Articulo 32.- Plan de vigilancia ambiental

Los condicionantes medioambientales que regirdn las instalaciones seran los que
incorporan las Autorizaciones ambientales de cada instalacién, y que se recogen en el
Anexo XX del PPTP.

El concesionario debera presentar un Plan de vigilancia Medioambiental previsto para
las instalaciones que deberd contener los siguientes aspectos:

- Andlisis de riesgos derivados de posibles accidentes e incidentes
medioambientales.

- Definicion de las actuaciones previstas en estos casos. El sistema de control y
seguimiento del mismo.

- Indicadores de gestién ambiental: indicadores especificando unidad de medida,
rango de valores admisibles, método de control previsto, acciones correctoras y
preventivas en funcién de los resultados, frecuencia de toma de datos, etc.
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- Seindicara si procede las medidas protectoras, medios de proteccién personal y
de seguridad, formacién del personal en relacién a la seguridad medioambiental
y plan de actuacién en caso de accidente.

No se reflejaran los riesgos relativos a la vigilancia de la seguridad y salud que se hayan
incluido en el Plan de Seguridad y Salud.

Articulo 33.- Aula medioambiental y centro de interpretacion

El adjudicatario mantendrd abierta el Aula de Educacién Medioambiental situada sobre
la sala de control y unida a la plataforma de visitas en horarios fijos, con informacion
suficiente para poder mostrar el funcionamiento de las distintas instalaciones, sistemas
de tratamiento y, en general, sobre el proceso de gestidn de los residuos a grupos de
estudiantes, asociaciones locales o profesionales, o de cualquier otro tipo que soliciten
la visita. Estas visitas deben ser solicitadas al propio Consorcio y autorizadas por el

mismo.

Asi mismo, el adjudicatario se encargaréd de la limpieza, mantenimiento y atencion a
visitas del centro de interpretacién del reciclaje (CIR) pendiente de construccion en la
zona de aparcamiento del CETRASE.

El CIR atenderd a las vistas de colegios y colectivos dentro del programa de Educacion
Ambiental del CETRASE, donde se explicaran los conceptos de recuperacion de
materiales que posteriormente se visualizaran en la visita a Planta a través de la pasarela

del reciclaje.
El programa de educacién ambiental tiene cuatro ejes fundamentales:

- Sesiones Informativas: en ellas trataremos temas ambientales relacionandolos
con la economia circular y desarrollo sostenible. Se centran en conceptos
ambientales, la educacién, el respeto y el civismo. Los contenidos de las mismas
se desarrollaran en la sala de proyecciones y se adaptan a las diferentes edades
escolares y colectivos.

- Talleres de reciclaje y reutilizacién: Reducir, Reutilizar y Reciclar son los pilares
basicos de un consumo responsable. El principal objetivo de estos talleres es
educar a través del juego; mediante la reutilizacién les ensefiamos a alargar la
vida de los residuos y a su correcto reciclado.

- Visita Guiada CETRASE: con estas visitas se pretende poner en contacto a las
personas con el trabajo real de recuperacion de materiales que se realiza en el
CETRASE. Las vistitas tendran la oportunidad de ver in situ como se tratan los
residuos de sus municipios.

- Cursos de formacién para capacitacion de técnicos de gestion de residuos.

CAPITULO 4.- REGIMEN DE EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES Y
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EQUIPOS

Articulo 34.- Plan de mantenimiento de las instalaciones
Generalidades

Se entiende por mantenimiento al conjunto de trabajos, de conservacién preventiva,
predictiva y correctiva, necesarios para mantener los edificios, sus dependencias e
instalaciones, obra civil, urbanizacién, equipos fijos, mdviles y equipamientos, en
condiciones de funcionalidad, rendimiento e imagen, durante su periodo de vida Util,
optimizando el consumo energético, previniendo los posibles riesgos que puedan
comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de posibles agresiones. Todas
estas tareas estan destinadas a conseguir una disminucién en los gastos de reparacion,
reduccion de la pérdida de valor y el consiguiente ahorro derivado de la correcta vy
adecuada utilizacion de las instalaciones.

Se consideran objeto de mantenimiento el conjunto de todas las instalaciones objeto de
la concesion, incluyéndose en este objeto cada uno de los elementos constituyentes de
los centros de trabajo (de transferencia, de recuperacién, etc.) en sus estados actuales
y futuros.

El concesionario debera gestionar el mantenimiento con el soporte del programa
informatico (GMAO), que vincule los departamentos de produccién y mantenimiento. El
concesionario deberd mantener, ampliar y mejorar el mismo para que gestione el
conjunto de instalaciones de manera completa y eficiente. El concesionario permitir4 el
acceso WEB al programa GMAO, del personal designado por el Consorcio para realizar
consultas sin restricciones.

El concesionario debera hacer una provision del gasto de mantenimiento para grandes
reparaciones debidas al desgaste por uso.

El concesionario asumird todos los costes derivados de los mantenimientos, correctivos,
preventivos, incluido los legales y predictivos, requeridos y cumplira con lo establecido
en el Plan de mantenimiento de las instalaciones recogido en el anexo XX del PPTP.

Cualquier equipo o instalacién de nueva implantacién debera llevar aparejada una ficha
de mantenimiento y ficha técnica, que serd asumida dentro del Plan de Mantenimiento
Preventivo, Predictivo y aprobada por el Consorcio. En el caso de los equipos mdviles a
incorporar por el concesionario al servicio, éste deberd incluir en el plan de
mantenimiento de los equipos méviles el mantenimiento que el fabricante incluya
durante el periodo de garantia y extenderlo a toda la duracién del contrato.

Debera existir una formacién continuada de personal de mantenimiento de las
instalaciones, por lo que el adjudicatario presentard en los tres primeros meses de
explotacién de las instalaciones un Plan de formacién en el que habra un capitulo
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especifico para las tareas a llevar a cabo por el personal de mantenimiento, ya sea por
personal propio o personal subcontratado para dichas tareas.

Mantenimiento correctivo

Se requiere como una de las prestaciones del servicio, un mantenimiento correctivo que
incluira la atencion y gestion de:

a. Incidencias: avisos que emite tanto el personal del Consorcio como de la
concesionaria, tratandose de solicitudes relacionadas con elementos existentes
en las instalaciones que presentan un problema de funcionamiento y con
caracter general, la accién correctiva es rapida de diagnosticar y la incidencia
es facil de resolver (reposicién de algin elemento, ajustes sencillos,
comprobaciones, etc.). En ningln caso supondrd una modificacién de la
instalacién, ni la ejecucidn de una nueva instalacion.

El responsable de mantenimiento convertira la incidencia notificada en orden
de trabajo, o podréd rechazarla justificando las causas, quedando todo esto
reflejado en el programa GMAO que gestionara todas las incidencias.

b. Averias:

e Averias detectadas al atender una incidencia o un Plan de
mantenimiento.

Cuando al atender una incidencia o ejecutar un plan de mantenimiento,
se detecte un problema mas importante, la incidencia pasa a ser
considerada averia. El plazo de respuesta ante una averia dependera de
la prioridad asignada a la misma por el responsable de mantenimiento de
la concesionaria.

Asi mismo indicard las actuaciones mas inmediatas a realizar para
minimizar los efectos de la averia, intentando siempre no interrumpir el
servicio y garantizando las condiciones de seguridad.

e Averias imprevistas. La impredecibilidad de este tipo de averias es su
caracteristica principal. Serd el concesionario el responsable de actuar
con la maxima celeridad posible para evitar paradas, minimizar el efecto
de la averia y garantizar la seguridad.

El concesionario valorard, igual que en el apartado anterior, la
importancia de la averia y la necesidad y urgencia de la reparacién, en
funcién de la importancia y/o criticidad del elemento afectado.

En el caso de que la averia se produzca en un elemento critico y haya
producido la parada de un sistema de produccién o suministro, Sera
resulta en el plazo més breve posible. Para ello el concesionario debera
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disponer del stock de materiales recogido en el Plan de mantenimiento
recogido en el anexo XX del presente PPT.

Ejecucion:
Todos los trabajos de mantenimiento correctivo se llevaran a cabo, siempre que sea

posible, dentro de la jornada de presencia requerida al concesionario y en ningun caso
llevarédn facturacién de mano de obra.

El personal que atienda los avisos deberd tener la cualificacién suficiente que les
capacite para diagnosticar y evaluar el problema o averia en los plazos fijados como
tiempo de respuesta.

El personal que realice los trabajos para solucionar las averias y las incidencias, tendra
la cualificacién suficiente y necesaria, de acuerdo con la instalacidn afectada y
cumpliendo la normativa vigente.

Las averias derivadas de una mala ejecucién del contrato de mantenimiento o de
negligencia del concesionario, seran subsanadas lo antes posible y el coste serd por
cuenta del concesionario, sin perjuicio de las compensaciones que el Consorcio pueda
obtener llegado el caso.

El concesionario mantendra actualizada una ficha de control de las operaciones de
mantenimiento, averias y anomalias, para cada elemento funcionalmente
independiente. En la citada ficha figuraran:

¢ Fechas de las operaciones de control o mantenimientos preventivos o
predictivos.

e Fecha de las averias.

* Fecha de las reparaciones, descripcién y causa que las han motivado.

e Posibles mejoras introducidas o propuestas para evitadas en el futuro.

Todas estas fichas figurardn en archivo, el cual deberd estar correctamente
informatizado, y a la disposicion del Consorcio, incluido acceso telemdtico directo al
mismo.

Con caracter general, el concesionario documentard con imagenes/fotografias las
actuaciones de mantenimiento correctivo.

El concesionario reparard a su cargo todos los desperfectos y averias que se produzcan
en las instalaciones, incluidas aquellas que estén temporalmente inactivas.

Todos los elementos que se detecten en mal estado en las operaciones, inspecciones y
comprobaciones descritas o en el funcionamiento normal de explotacidn, seran
sustituidos inmediatamente por el concesionario.
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Procedimientos:

El concesionario deberd crear y poner en préctica los procedimientos de actuacion que
seguiran durante la ejecucién del mantenimiento correctivo. Estos procedimientos y sus
revisiones deberan ser entregados al Consorcio y aprobados por la misma. Si por algin
motivo se produce una modificacién imprevista de algin procedimiento se comunicara
de inmediato el mismo al departamento técnico del Consorcio.

El concesionario sera responsable de informar al Consorcio de cualquier cambio en la
normativa existente que pueda afectar a las actividades relacionadas dentro del
mantenimiento correctivo y proponer, cuando fuera necesario, medidas para adaptarse
a la nueva reglamentacién en caso de no estar haciéndolo. El Consorcio hara
responsable al concesionario cuando, por omision de esta responsabilidad, se incurra en
cualquier incumplimiento y sus posibles sanciones asociadas, en el caso de multas,
penalizaciones econémicas o tramites que haya que realizar para subsanar el
incumplimiento, seran por cuenta del concesionario.

Los informes asociados con la ejecucién de las actuaciones de Mantenimiento
Correctivo deberan poderse obtener directamente por el Consorcio via web. Los costes
de desarrollo e implementacion de nuevos informes, no existentes hasta el momento,
que el Consorcio considere necesarios para verificar el cumplimiento del servicio y el
nivel de prestacién del mismo, seran por cuenta del concesionario.

Mensualmente se presentard una relacién de averias sufridas durante el mes. Para cada
una de ellas se adjuntara una copia de la ficha de mantenimiento llevada a cabo sobre

el equipo averiado.

Anualmente el concesionario obtendra del sistema el histérico de las paradas y averias
producidas en los elementos de cada edificio, instalacién o equipo, agrupadas por meses
desde el comienzo de la prestacién del servicio para identificar los elementos mas
probleméticos y definir propuestas de mejora para los mismos.

Anualmente el concesionario facilitard una relacién de equipos y componentes
sustituidos en aplicacion del Programa de Reposicion de Equipos. También en este caso
se anexara la ficha del equipo sustituido y la del nuevo.

Reparaciones y averias:

El concesionario debera disponer de los recursos humanos y técnicos (contratos de
mantenimiento, equipos y repuestos), para asegurar que las posibles averias no
interrumpan la prestacién del servicio. En ningin caso dicho servicio podra
interrumpirse por un periodo superior a un dia.

Toda averia que sufran las instalaciones, por pequefia que sea, debera ser comunicada
de inmediato a los Servicios Técnicos del Consorcio.
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El adjudicatario deberd cambiar y/o reparar la maquinaria, equipos, pavimentos,
edificios, etc., que se deterioren por el funcionamiento de las instalaciones, asumiendo
integramente su coste. Para ello prestard especial atencién en su estudio de costes a la
partida de mantenimiento, no pudiendo alegar una vez adjudicado el contrato trastorno
econdmico alguno, puesto que el mantenimiento de los equipos, su sustitucidn y/o
reparacion constituye una importante parte del canon ofertado.

Cuando una reparacion requiera el paro del tratamiento de residuos de las instalaciones,
la parada no podrd ser superior a un dia de trabajo y habrdn de comunicarse de
inmediato al Consorcio. En casos excepcionales, para paradas técnicas que requieran un
mayor tiempo de parada, deberd ser informado al Consorcio, y contar con su
autorizacion.

En caso de averias o reparaciones en la zona posterior a los tromeles se proceders a
utilizar el by pass de planta, que recoge el hundido de trémel de las luces de malla entre
200mm y 350 mm y su desvio hacia una cinta que deriva el material recogido al triaje
secundario para garantizar la disponibilidad de Planta durante las operaciones
programadas de mantenimiento y reparaciones de equipos. Este proyecto actualmente
estd en fase de desarrollo.

Mantenimiento preventivo

Se requiere como una de las prestaciones del servicio, incluyéndose en el
mantenimiento preventivo, el mantenimiento legal.

Eiecucidn:

El mantenimiento preventivo se ejecutard de acuerdo a un Plan aprobado por el
Consorcio basado en las fichas de mantenimiento de la empresa instaladora de los
equipos.

Los recursos materiales y personales que el concesionario destine a la ejecucidn del Plan
de Mantenimiento Preventivo serdn los adecuados al tipo de instalacién y grado de
especializacion de las tareas a ejecutar en cada momento.

El Consorcio podra solicitar informacidn para verificar esta idoneidad en cualquier
momento.

La ejecucion del Plan de Mantenimiento Preventivo se concretard en érdenes y partes
de trabajo que deberan ser rellenados por completo con todos los datos que en ellos se
requieran y serd gestionado por el programa GMAO.

Serd por cuenta del concesionario la reparacién y/ sustitucién de los equipos que sufran
averias por una mala ejecucién del Plan, por negligencia o por falta de previsién en
actuaciones de mantenimiento.
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Plan de mantenimiento preventivo

El plan de Mantenimiento Preventivo tendrd una vigencia anual, y debera presentarse
antes del 30 de noviembre de cada afio para su aprobacién.

El mantenimiento preventivo seguira el Plan desarrollado por el concesionario teniendo
en cuenta lo siguiente:

e La normativa vigente de aplicacién en cada momento.

e Las acciones de mantenimiento propuestas por los fabricantes recogidos en el
Anexo XX del presente pliego.

e La experiencia del equipo de mantenimiento.

El Plan de Mantenimiento Preventivo podrd ser objeto de modificaciones y/o
actualizaciones que deberan ser también sometidas a la autorizacién del Consorcio.

Las acciones de mantenimiento exigidas por las normas de obligado cumplimiento
deberén ser siempre contempladas en el Plan, siendo éste actualizado cada vez que se
produzca la modificacién de una norma y en el plazo que la norma en cuestion
establezca.

El Consorcio tendra que aprobar el contenido del Plan, y su calendario de ejecucion
propuestos. El Consorcio se reserva el derecho de solicitar aclaraciones sobre los
criterios en que se ha basado el Plan, bien en su conjunto o bien cualquiera de sus
elementos. En caso de no llegar a un acuerdo sobre el contenido del Plan, el
concesionario tendra que ejecutar el Plan que defina el Consorcio, con el Calendario
asociado a dicho Plan.

El Calendario asociado a dicho plan tendré que programarse para evitar afecciones al
normal funcionamiento de las instalaciones.

Cualquier actividad de mantenimiento a realizar por terceras empresas (mantenimiento
externalizado) deberd estar claramente sefialada en el Plan de mantenimiento. Este
requerimiento implica que cuando se decida transferir a una tercera empresa el
mantenimiento de algun sistema, o, por el contrario, hacerse el concesionario cargo de
un mantenimiento que hasta la fecha estaba siendo realizado por una tercera empresa,
el Plan de Mantenimiento debera ser inmediatamente actualizado y los responsables
del Consorcio informados de dicha circunstancia.

Los mantenimientos preventivos no realizados, no podran superar la cantidad del 10%
de las intervenciones preventivas aprobadas en el Plan de Mantenimiento anual,
entendidas las actuaciones preventivas aquellas realizadas sobre un elemento, equipo
o sobre un conjunto de elementos que conforman una maquina.
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El concesionario llevard un registro de mantenimiento en el que el operario a cargo de
la revision y/o reparacién de cada equipo firmard la ficha u orden de trabajo una vez la
haya efectuado. Este registro estard archivado en formato papel con la firma del
operario responsable de dicha intervencién, y en formato digital dentro del sistema
informatizado de gestién de mantenimiento GMAO. Los registros en formato papel
seran mantenidos por el periodo de un afio.

El citado Programa de Mantenimiento Preventivo se extendera al ambito siguiente:

e Urbanizacidn exterior.

® Urbanizacién interior, viales y pavimentos, alumbrado, saneamiento y
abastecimiento.

e Naves y edificaciones.

e Equipamiento e instalaciones fijas. Equipamiento y maquinaria mévil.

e Equipamiento de videovigilancia y control

e Jardineria exterior e interior.

¢ Balsas, depuracidn de aguas, biofiltros, etc.

e Infraestructura de cerramiento exterior.

Mantenimiento legal:

El mantenimiento preventivo incluird el mantenimiento legal, es decir todas las
revisiones que haya que realizar y programar para cumplir con la normativa vigente,
incluidas aquellas que precisen la intervencién de Organismos de Control Acreditados
(OCA), como son las instalaciones de media tensidn, instalaciones de baja tension,
aparatos a presion, puentes grua, basculas, proteccién contra incendios etc. El coste de
las intervenciones de las OCA's necesarias sera por cuenta del concesionario.

El Plan de Mantenimiento Preventivo Legal incluira todas las actuaciones requeridas en
la Autorizacién Ambiental Integrada.

Se incluyen especificamente todas las actuaciones recogidas en el RD 865/2003 para
control y prevencién de legionela en las instalaciones que asi lo requieran (tratamientos,
equipos de dosificacidon, analisis, limpiezas y cualquier otra actuacién contemplada en el
RD).

Aun estando integrado en el mantenimiento preventivo, el mantenimiento legal debera
estar perfectamente diferenciado o sefialado como tal en el Programa de
mantenimiento y en los informes periddicos que se entreguen.

El concesionario presentard la periodicidad de las revisiones en cada tipo de instalacién
y edificio para el primer afio y afios siguientes.

56



A

Q

- :“ t CO R E M Regién E de Murcia

j % Ccnsorcio de Residuos
. de i3 Regitn de Murcia

Ademas, el concesionario serd responsable del cumplimiento de la normativa vigente,
asi como de conocer y comunicar todas las modificaciones que se produzcan en la
normativa que afecten a cualquiera de las Instalaciones.

Procedimientos:

El concesionario deberd crear y poner en préctica los procedimientos que surjan durante
la ejecucién del mantenimiento preventivo. Estos procedimientos y sus revisiones
deberdn ser entregados al Consorcio junto a la revision del Plan de Mantenimiento
Preventivo. Si por algiin motivo se produce una modificacion imprevista de algun
procedimiento se comunicaréd de inmediato el mismo al Técnico designado por el

Consorcio.

El concesionario sera responsable de informar al Consorcio de cualquier cambio en la
normativa existente que pueda afectar a las actividades relacionadas dentro del
mantenimiento preventivo y normativo y proponer, cuando fuera necesario, medidas
para adaptarse a la nueva reglamentacion en caso de no estar haciéndolo. El Consorcio
hard responsable al concesionario cuando, por omisién de esta responsabilidad, se
incurra en cualquier incumplimiento y sus posibles sanciones asociadas, en el caso de
multas, penalizaciones econdmicas o trémites que haya que realizar para subsanar el
incumplimiento, serdn por cuenta del concesionario.

informes:

Los informes asociados con la ejecucién del Plan de Mantenimiento Preventivo deberan
obtenerse directamente por el Consorcio via web. Los costes de desarrollo e
implementacién de nuevos informes que el Consorcio considere necesarios para
verificar el cumplimiento del servicio y el nivel de prestacién del mismo, seran por

cuenta del concesionario.

Se consideran especialmente importantes los informes que permitan verificar la
trazabilidad de actuaciones de mantenimiento preventivo a lo largo del tiempo

(informes histdricos).

Ademas, se tendran que entregar al Consorcio los informes especificos que marque la
normativa, con el formato y en los plazos que marque la reglamentacién vigente en cada
momento (por ejemplo, PCl, climatizacién, control y prevencién de legionela, etc.)

Anualmente, el concesionario entregara un listado donde figure toda la documentacion
existente relativa al mantenimiento legal de cada edificio del afio anterior, sefialando
ademas en un listado aparte aquella documentacion que falte o que no esté al dia.
Cuando sea preciso, los libros de edificio seran actualizados con esta informacion. El
concesionario sera el responsable de archivar, en el lugar que el Consorcio designe para
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ello, y mantener al dia la documentacién preceptiva de obligado cumplimiento que se
derive de estas revisiones, o de cualquier modificacién de la normativa.

Material:

El material a emplear serd de primera calidad y nunca de calidad inferior al material que
se sustituye y homologado por el fabricante, y cumplird con todos los requisitos legales
para su utilizacion. El Consorcio podra requerir en cualquier momento los datos técnicos
del material utilizado en el mantenimiento. El concesionario deber3 facilitar esos datos
dentro de los cinco dias laborables siguientes a la peticién de los mismos.

En ningun caso podra justificarse la no ejecucién de determinadas acciones del plan de
mantenimiento preventivo por la falta de material. El concesionario deberd tener
siempre disponible el material necesario para realizar las tareas periddicas de
mantenimiento.

Serd responsabilidad del concesionario tener siempre disponible el material necesario
para llevar a cabo el mantenimiento preventivo definido en el Plan.

Seran a cargo del concesionario todos los suministros de productos fungibles necesarios
para el mantenimiento de las instalaciones en perfecto funcionamiento. Para ello
deberan disponerse en el almacén las cantidades suficientes para hacer frente a
cualquier eventualidad que se pueda presentar en la entrega de productos por los
respectivos suministradores.

El concesionario gestionara el control del stock de recambios mediante el programa de
gestion GMAO. Deberd ser completamente accesible y en su totalidad, al personal
designado por el Consorcio.

El concesionario deberd tener un almacén propio con una infraestructura ordenada
(estanterias, bancadas de apoyo, etiquetados, etc.) y en perfecto estado de orden, con
localizacién rapida de repuestos. Debera tener ademds las condiciones requeridas
(limpieza, iluminacién, ausencia de gases, etc.) para el correcto almacenaje de piezas de
repuesto, equipos, consumibles, etc. Se deberan evitar las oxidaciones en repuestos
utilizando embalajes con absorbentes de humedad cuando sea preciso.

El concesionario esta obligado a disponer en almacén propio y mediante sistema de
suministro garantizado de respuesta rdpida del stock minimo de seguridad de
materiales, piezas, aparatos y repuestos para un funcionamiento normal y para las
reparaciones de rutina, que evite paradas de planta prolongadas. En cualquier caso, el
concesionario deberd prever la reposicion de piezas criticas (que puedan alterar el buen
funcionamiento, produccién y capacidad de la instalacién) en un plazo de 48 horas. En
el caso de estocaje indirecto o compromiso de suministro en plazo inferior a 48 horas,
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debera existir un documento de compromiso escrito y firmado por el correspondiente
proveedor de dichos repuestos.

Cualquier repuesto utilizado o adquirido en las instalaciones debera ser introducido en
el sistema de gestion de almacenaje, incluida su valoracién econémica.

El concesionario repondrad todos los elementos incluidos en el inventario que se
consuman, deterioren o desaparezcan, manteniéndolos al dia.

Empresas externas:

En el caso de que el concesionario estime necesaria la presencia de una tercera empresa
para realizar un preventivo mas especializado en alguna de las instalaciones, el coste
sera por cuenta del concesionario.

Las actuaciones de estas empresas deben integrarse y definirse en el Plan de
Mantenimiento Preventivo.

Las actuaciones de las empresas externas deberdn de ser gestionadas por el programa
GMAO. El coste de los materiales y mano de obra de las intervenciones de las empresas

externas, serd reflejado asi mismo en dicho programa.

Se mantendrd un registro con el parte original de estas visitas y un informe de
conclusiones del concesionario que refleje la relacién entre los resultados de estas
revisiones y la ejecucién del Plan de Mantenimiento sobre estas unidades, que sera

accesible por el Consorcio.

Mantenimiento predictivo

Se requiere como una prestacion del servicio un mantenimiento basado en la
monitorizacién del funcionamiento y/o de los parametros de cada equipo, ejecutado
siguiendo una previsién, consecuencia del andlisis y evaluacién de los parametros
significativos de la degradacion de cada elemento de los equipos.

Se trata de optimizar la fiabilidad y disponibilidad de equipos al minimo costo, y con ello,
extraer las conclusiones y recomendaciones derivados de los demas mantenimientos
especificados en este Pliego, asi como cualquier otro analisis que eventualmente el
Consorcio requiera al concesionario o éste considere adecuado o necesario para mejorar
el funcionamiento de las instalaciones y/o alargar su vida util.

Ejecucion:

El concesionario debera establecer un Plan de Mantenimiento Predictivo, en aquellos
equipos y elementos criticos o sensibles de |as instalaciones, considerando estos los de
alto coste de reparacién de los mismos, los que su averia pueda suponer riesgo para la
seguridad o que causen parada prolongada de instalacién. Dicho mantenimiento
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predictivo se realizard en los equipos singulares una vez al trimestre. Se dejard registro
informatizado del mismo para poder realizar evoluciones en rodamientos, cuadros
eléctricos, motores, etc.

El mantenimiento predictivo se ejecutard de acuerdo al Plan de Mantenimiento
Predictivo, el cual presentara el concesionario al Consorcio para su aprobacién. Este Plan
abarcara el afio entrante, y deberd entregarse para su aprobacién antes del 30 de
noviembre del afo saliente.

La ejecucion del Plan de Mantenimiento Predictivo se concretard en 6rdenes y partes de
trabajo que deberan ser rellenados por completo con todos los datos que en ellos se
requieran.

En el Plan de Mantenimiento Predictivo se marcaran prioridades para la integracién de
nuevos elementos de monitorizacién y medida, de tal manera que permita registrar
permanentemente los pardmetros mas significativos de los elementos criticos.

Informes:

Los informes asociados con la ejecucién del Plan de Mantenimiento Predictivo deberan
poderse obtener directamente via web. Los costes de desarrollo e implementacién de
nuevos informes, no existentes en el sistema, que el Consorcio considere necesarios
para verificar el cumplimiento del servicio y el nivel de prestacién del mismo, seran por
cuenta del concesionario.

Trimestralmente el concesionario deberd hacer un andlisis cualificado de la situacién de
todos los elementos criticos de cada instalacién, basada en las acciones de
mantenimiento realizadas durante el trimestre, en el histérico de los meses anteriores
y en los datos medidos y registrados en esos periodos respecto a los valores de
referencia. El objetivo de este andlisis serd describir el estado de los elementos criticos
y tomar decisiones para prevenir en lo posible futuras averias.

Dicho analisis y sus conclusiones deberan ser reportados al Consorcio con esa misma
periodicidad.

Equipos de medida:

El concesionario pondra a disposicion del servicio todos los equipos de medida que sean
necesarios para la ejecucién del Plan de Mantenimiento Predictivo, sin coste adicional
para el Consorcio.

El Consorcio se reserva el derecho de solicitar la monitorizacién y medida de parametros
no contemplados por el concesionario, que considere necesarios para verificar el estado
de funcionamiento, disponibilidad o para localizar averias, sin coste adicional al
contrato.

60



~l)- COREM
I

nm
=

lfil

Programa informatico de gestion del mantenimiento (GMAO) y control de Ia
produccién

El concesionario asumir la aplicacién informatica de gestion de mantenimiento basada
en el programa informatico denominado PRISMA3 o similar con licencias para los
médulos de mantenimiento avanzado y stocks.

Dicho programa dispone de facilidades, entre otras, para los siguientes procesos:

- Gestidon de Ordenes de trabajo: Permite I generacion y seguimiento de
solicitudes de trabajo, la generacion, seguimiento y cierre de ordenes de trabajo.
Permite la asignacién de recursos a drdenes de trabajo y consulta de cargas de
trabajo, asi como Ia asignacion y seguimiento de trabajos a proveedores
externos.

- Mantenimiento Preventivo: Permite I3 creacion, programacién y seguimiento de
gamas y planes de mantenimiento, la realizacién de planes mantenimiento
preventivo por fechas o por medidores.

- Recursos: Permite la gestién de los recursos humanos por tipos de horas,
categorias, oficios, talleres, competencias. Permite la gestién y seguimiento de
proveedores y servicios externalizados.

- Control de almacenes de repuestos: Permite la gestion de piezas de repuesto,
incluyendo entradas, salidas, reserva para trabajos, sugerencias de pedido,
recuentos, gestién de almacenes, transferencias entre almacenes, etc.

- Seguridad: Permite Ia gestion de permisos, definicién de riesgos, acciones
preventivas y planes de seguridad.

- Andlisis: Permite la elaboracién de informes y obtencién de datos, para el
seguimiento de las politicas econdmicas, politicas de mantenimiento, recursos
humanos, anilisis técnicos, evaluacién de paradas, cumplimiento de trabajos,
optimizacién. Permite elaboracién de informes de movimientos de piezas en
almacenes.

Sera responsabilidad del concesionario:

- La formacién de su personal en el manejo del programa de gestién de
mantenimiento.

- La incorporacién de todos los activos, de las instalaciones, asi como Ia
modelizacién, actualizacién y carga del software GMAO descrito en el h'_ngxo XX.

- la creacidn, carga y actualizacién de las normas, gamas y planes de
mantenimiento preventivo en el GMAO.

- La creacién, asignacién de recursos, reporte de los trabajos realizados con
indicacién del tiempo y materiales empleados, defectos, causas y acciones
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realizadas, sugerencias para evitar las causas de las incidencias ocurridas, el
cierre de las ordenes de trabajo relativas a los mantenimientos correctivos,
preventivosy predictivos en el GMAO.

- lacargaenel GMAO de las entradas y salidas de materiales de los almacenes

- Atender las solicitudes de trabajos adicionales emitidas por el Consorcio a través
del GMAO.

- Larealizacion de copias de seguridad semanales de todos los ficheros del GMAO.

- El suministro de la licencia de numero de usuarios concurrentes ilimitados.

- El suministro de licencias para médulos adicionales.

- El concesionario presentard un Plan de trabajos para la modelizacién y carga de
las tablas del GMAO.

- El concesionario permitird el acceso WEB al programa GMAO, del personal
designado por el Consorcio para realizar consultas sin restricciones.

Localizacién y movilidad

La empresa adjudicataria pondrd a disposicion del contrato un vehiculo de inspeccion
que permita moverse a su personal con facilidad y rapidez entre los distintos centros de
trabajo, transportar material, acudir a proveedores, etc.

Recursos minimos para labores de mantenimiento

Ademas de los materiales que seran aportados por el concesionario para la realizacion
de las tareas de mantenimiento, el personal que se destine a la realizacién del
mantenimiento por parte de la empresa adjudicataria dispondra en cada momento de
las herramientas y medios auxiliares suficientes e idoneos para desarrollar su trabajo.

Al menos, en la Planta de Tratamiento de Ulea existira la siguiente dotacion:

- Llaves Fijas, inglesas, de vaso, de estrella, de allen, de grifa, dinamométricas,
alicates, alicates de corte, alicates de presion, de pico de loro, de electricista, de
extraccion de anillas de seguridad, para grapas, de carraca, destornilladores,
destornillador de impacto, destornillador de vaso, martillos, martillos de nylon,
maza, machotas, metros, espatulas, tenazas, cuter, cepillos, palas, cubos,
arneses, cuerdas de ames, cuerda de vida, botas de agua, trajes de seguridad de
un uso, rodillos, cepillos de mano, escaleras de diferentes tamafios, imanes, y
todas las herramientas necesarias para la realizacién del servicio.- Limas,
escuadras, seguetas, serrucho, cortatubos, cepillos de alambre, cinceles,
cortador de cristales.

- Engrasadora neumatica, engrasadora de pie, engrasadora manual, aceitera,
pistola neumatica de engrasar.

- Crimpadora, pelacables, linternas, linternas magnéticas, frontales, alargaderas,
focos, busca polos, medidor de sentido de fases.
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- Extractor de filtros, extractores de garras de diferentes tamafios.
- Soldador de estafio eléctrico, soldador de estafio de gas, soldadores electrodos,

- Pistolas de impacto, taladro, taladro de bateria, amoladoras grandes, pequefias
y de velocidad variable, de baja emisign de chispas, sierra de bateria, sierra
eléctrica, caladora, remachadora, pistolas de aire, pistola de aire caliente,
aspirador industrial, sopladora de gasoil, hidrolimpiadora de agua caliente y alta
presion.

- Gatos hidraulicos grandes y pequefios, tracter, niveles, calibre, sargentos, patas
de cabra grandes y chicos, cizallas, palanquetas, carracas aislantes, roscador para
macho manual.

- Manémetros de alta y baja presién, tacometro, termémetro laser, baterias de
repuesto, punteros, puntero redondo, medidor de baterias, balanza, Bomba de
vacio y botellas de fregn.

- Medidor de Aislamiento Eléctrico y medidor de tierras, Pinza Amperimétrica,
Termdémetros (para medicién de temperatura en gases, liquidos y tubos),
Multimetro, Telurémetro, Comprobador de diferenciales, Anemodmetro de
varilla, Termohigrémetro de varilla.

Los talleres deberin encontrarse siempre en condiciones de orden, limpieza y
ventilacién adecuadas,

basicos para el mantenimiento comtin de los equipos. Anualmente se realizard un
inventariado de herramientas de taller, el cual estard 3 disposicién del Consorcio.

Suministro de fungibles

Serdn a cargo del concesionario todos los suministros de productos fungibles necesarios
para el mantenimiento del servicio en perfecto estado de funcionamiento. E| explotador
debera disponer en e almacén, un ndmero suficiente de dichos productos fungibles para
hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar en |a entrega de los mismos
por parte de los respectivos Ssuministradores.

Stock de materijales y herramientas
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El explotador estd obligado a disponer en las instalaciones de todos los materiales,
aparatos, maquinaria Yy recambios para su funcionamiento normal y para las
reparaciones rutinarias. Se debera disponer de un stock minimo de materiales,

repuestos y piezas en las instalaciones.
El material adscrito al servicio deberd cumplir las siguientes condiciones:

- Haber sido aceptado por los Servicios Técnicos del Consorcio.

- Cumplir las normas generales y especificas en uso, dispositivos de seguridad y
sensibilidad y calibracion. Para ello se presentard la documentacion adecuada
que acredite que la maquinaria cumple todas las disposiciones legales vigentes,
tanto comunitarias como estatales, autonémicas 0 municipales, que pueda
afectarla.

- Diagnostico favorable por parte de la inspeccion técnica de vehiculos, cuando

sea necesario.
£l material adscrito al servicio procedera de:

- Material propiedad del Consorcio que el concesionario deberd seguir utilizando.
El inventario de estos medios se plasmara mediante un acta al inicio de actividad
de la concesion.

. Material ofertado por la concesionaria.

Tareas de mantenimiento especializado

Se denominaran este tipo de contratos de “mantenimiento especializado”.

El concesionario ha de contemplar la obligatoriedad de suscribir a su cargo
determinados contratos de mantenimiento de equipos, cuya conservacion sea muy
especializada, como €s el caso de transformadores, basculas u otros equipos complejos;
o muy asidua, como el caso de las cintas y otros equipos. Al respecto, debera comunicar
al Consorcio las tareas de mantenimiento que tenga subcontratas, indicando la empresa
con la que subcontrata el trabajo en cuestion. En cualquier caso, el explotador se
responsabilizara del correcto funcionamiento de todos los equipos.

Articulo 35.- Control de accesos

El adjudicatario sera responsable del control de acceso a las instalaciones, por tanto,
debers estar en condiciones de justificar en todo momento el origen, naturaleza y
cuantia de los residuos que reciba. A estos efectos llevara un registro de entraday salida
de vehiculos tanto de las EETT como del CETRASE con expresion del comprobante del
ticket de recepcion correspondiente, cuya copia, suscrita por el transportista,
mantendra archivada quedando registrado e incorporado el documento al Archivo
Cronoldgico y podra ser consultada por el Consorcio siempre que lo disponga. A tales
efectos el adjudicatario debera hacerse cargo de |2 implantacién de un Sistema de
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Gestidn de Bascula Automatizado que desarrolie el actual sistema de control de pesaje
(CESIP) y garantice Ia comunicacion entre las EETT y CETRASE, y de estas con la Oficina
Técnica del Consorcio segiin establece el _Ah'e'm.\;oc'.- En todo caso se aplicard el Protocolo
de incidencias sobre Ia entrada de residuos, aprobado por el Consorcio.

Los residuos accederin al CETRASE en vehiculos suficientemente acondicionados de
forma que no se produzcan derrames ni voladuras, una vez pesados, los vehiculos
descargardn en el foso correspondiente, siguiendo las indicaciones del personal del
CETRASE. Unicamente se efectuard la descarga cuando el vehiculo se haya estacionado
correctamente y comprobado que puede realizarse de forma efectiva y segura.

Solo accederan al CETRASE vehiculos autorizados por el Consorcio, para lo cual sers
preciso actualizar, al inicio del contrato, el inventario de vehiculos autorizados, con su
identificacién concreta de tipo de residuo que transporta, cédigo LER, tipo de vehiculo
y matricula, asi como la tara revisada.

Un responsable del concesionario dispondrd y mantendra puntualmente la adecuada
sefializacién para la organizacion del transito y aparcamiento de vehiculos en el interior
de las instalaciones.

El estacionamiento en el interior de las instalaciones de vehiculos privados, tanto por
parte del personal trabajador como por las visitas autorizadas, estarg restringido a las
areas destinadas a dicho estacionamiento. En los casos en que no exista un lugar
especifico, las propuestas por parte del concesionario deberan ser sometidas a la
aprobacién del Consorcio.

El concesionario tendrg un registro de las matriculas de los vehiculos que accedan a las
instalaciones, presentando listado con fechas y horas de entrada y salida cuando asi lo
solicite el Consorcio. Esta informacion debe ser remitida en el plazo de una semana
desde que se solicite al concesionario.

La velocidad maxima de los vehiculos se establece en 20 km/hora. Deber3a existir una
sefializacién adecuada para la circulacién de vehiculos.

En cuanto a la circulacién de Personas por las instalaciones, cualquier persona ajena que
acceda a las instalaciones estard obligada a seguir puntualmente |as indicaciones
facilitadas por los responsables de acceso.

Los representantes e inspectores de la Direccidn General de Medio Ambiente, del
Consorcio o de cualquier administracién competente en ejercicio de sy autoridad,
dispondran de libre acceso en cualquier momento y sin restricciones, y si fuera necesario
convenientemente acompafiados por personal de la instalacion correspondijente.

En caso de duda sobre el libre acceso a personas relacionadas con la Administracidn, se
realizara la consulta al personal del Consorcio.
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El Consorcio podra disponer de oficinas en las instalaciones, desarrollando alli su
actividad y haciendo uso de los servicios comunes (comedor, aseos, salas de reuniones,
etc.). El concesionario asumira las funciones de mantenimiento general de los edificios
empleados por el Consorcio y el de los espacios comunes y las funciones de control de

accesos y porteria sin ningun cargo al Consorcio por este concepto.

Articulo 36.- Control de asistencia del personal

El concesionario debe tener operativo el sistema electrénico de control de asistencia en
las instalaciones, donde cada empleado debera fichar a la entrada y a la salida, de un
modo presencial en ambos casos.

E|l software proporciona informacion, en tiempo real, de los trabajadores que se
encuentran en cada instalacion. También identifica a cada empleado por su nombre
completo, puesto de trabajo y tiempo de desempefio desde el inicio de la jornada.

La informacién sera accesible por el Consorcio en todo momento mediante acceso on
line. Asi mismo el concesionario aportara al Consorcio, diaria y mensualmente un
listado-resumen con los trabajadores, sus puestos de trabajo y las horas de desempefio
de cada uno. Al listado mensual se le sumara un parte de bajas, ausencias vacacionales
y resto de ausencias contempladas en el Convenio Laboral.

Articulo 37.- Vigilancia de las instalaciones
El concesionario deberd realizar un Plan de Vigilancia que sera aprobado por el
Consorcio y que incluira la planificacion de los aspectos que se citan a continuacion.

El servicio de vigilanciay proteccion de bienes ejercerd enlas instalaciones dependientes
del Consorcio en los horarios que se estipule por parte del mismo. En caso de no fijarse
ningtn horario, se entendera que el mismo es de 24 horas.

La prestacion del servicio se efectuara por vigilantes de seguridad, uniformados y
equipados con radio transmisor.

La empresa adjudicataria tramitara la consecucion de los permisos o autorizaciones
necesarias para la efectividad de este contrato, ante las autoridades competentes.
Asimismo, correra con los gastos que las licencias 0 permisos necesarios conlleven.

El ejercicio de las funciones que se citan en el correspondiente apartado, sera
desempefiado por los vigilantes integrados en la empresa adjudicataria, vistiendo el
uniforme reglamentario portando la preceptiva acreditacién y convenientemente
equipado. Los vigilantes de seguridad elegidos desempefiaran con caracter general las

siguientes funciones:
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e Ejercer lavigilancia y proteccion de bienes muebles e inmueble correspondientes
a cada una de las instalaciones, asi como la proteccién de las personas que
puedan encontrarse en las mismas.

e Garantizar en todo momento la ausencia de personal ajeno a la instalacion.

e Efectuar controles de identidad en el acceso, tanto de personas como de
vehiculos, vy en el interior de los inmuebles, sin que en ningln caso puedan
retener la documentacién personal.

e Evitar la comisidn de actos delictivos o infracciones en relacion con el objeto de
su proteccién.

e Poner inmediatamente a disposicién de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado a presuntos implicados, en relacién con el objeto de su
proteccién, asi como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no
pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos.

e Gestionar los sistemas de alarmas instalados ante los riesgos de intrusion e
incendio, actuando segun el protocolo que se establezca en cada caso.

e Intervenir ante conatos de incendios o cualquier otra clase de siniestro o
accidente, adoptando medidas preventivas para que éstas se produzcan.

e Revisar, en los casos que se solicite, la correspondiente correspondencia y
paqueteria con los medios existentes.

e Inspeccionar diariamente todas las instalaciones una vez estén vacias de
personal, asegurdndose del cierre de puertas y de la desconexién de

instalaciones eléctricas.

El concesionario garantizara en todo momento que el servicio de seguridad se presta en
las condiciones contratadas. Para ello, supervisard el citado servicio con inspectores de
su empresa al menos una vez por semana. Cuando el servicio se preste en horarios
nocturnos, festivos y/o fines de semana, una de estas inspecciones se realizara en

alguno de estos turnos.

Se exigird al concesionario la vigencia de una péliza de seguro de responsabilidad civil,
por el importe que se determina en el Pliego de Cldusulas Administrativas, que sera
obligatoria durante todo el periodo de vigencia del contrato. Asimismo, la empresa
adjudicataria contratara con una entidad aseguradora una péliza de seguro de vida para

cada vigilante.

El concesionario dotarad a su personal de todos los medios de seguridad necesarios,
obligdndose a cumplir con el mismo toda la legislacién vigente en materia de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. Igualmente, es competencia del concesionario la formacién de
su personal en los métodos de seguridad y vigilancia.
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El servicio de seguridad dispondra de vehiculos propios en las instalaciones aptos para
acceder a toda la propiedad.

Articulo 38.- Plan de limpieza de las instalaciones
Limpieza de instalaciones y zonas exteriores

El concesionario deberd mantener las instalaciones en escrupulosas condiciones de
limpieza.

Los gastos en que se incurra para mantener el orden, limpieza y buen estado de
conservacion de las instalaciones presentes y futuras, seran por cuenta del
concesionario.

Se consideran objeto de limpieza el conjunto de todas las instalaciones objeto de la
concesion, incluyéndose en este objeto cada uno de los elementos constituyentes de los
centros de trabajo (de transferencia, de recuperacion, etc.) en sus estados actuales vy
futuros.

A tal fin, el concesionario presentard un Plan de Limpieza de caracter anual, antes del
30 de noviembre, para su aprobacién por el Consorcio. Deber3 indicar para cada una de
las zonas de cada centro de trabajo o instalacién, el dia y hora que deben limpiarse, y el
procedimiento de limpieza empleado (barrido, enjuague, etc.). Asimismo, el
concesionario llevard un registro de limpieza, en el que el operario a cargo de la limpieza
de cada zona firmard una vez lo haya efectuado. Por otra parte, el concesionario pondr
a disposicion del Consorcio un Libro de Incidencias en cada instalacién, que deberd
permanecer en todo momento accesible a los técnicos competentes designados por el
Consorcio {quienes lo irdn rellenando en sus visitas, si procede) y el responsable del
servicio de limpieza por parte de la empresa concesionaria.

El Plan de Limpieza podrd ser objeto de modificaciones y actualizaciones que deberan
ser también sometidas al mismo procedimiento de autorizacion.

El Plan de Limpieza debera incluir, como minimo, los siguientes aspectos:

e Limpieza de inmuebles.
e Limpieza de viales y areas de operacion.
e Limpieza de las zonas ajardinadas.

Limpieza de inmuebles:
Las instalaciones constan de varios tipos de inmuebles: oficinas, aula medioambiental,

basculas, aseos, vestuarios, comedores, almacenes, talleres, naves, etc.

El objetivo a cumplir en todo momento es la escrupulosa limpieza de los recintos
enumerados anteriormente y los que en el futuro pudieran afiadirse a las distintas
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instalaciones. Se adaptaran los medios y procedimientos de limpieza a cada tipo de
superficie, debiendo preservar su apariencia y durabilidad.

Se cumpliran, como minimo, en todo caso, las normativas vigentes de aplicacién en cada

momento.

Se realizaran, al menos, labores de limpieza en las siguientes areas con la frecuencia

minima que se indica:
- Despachos/salas/oficinas/basculas:

Diariamente, excepto festivos, incluyendo desinfeccién de todas las superficies.
Aquellos, despachos/salas/oficinas/basculas que se utilicen por personal que trabaje en
horario festivo, también serdn objeto de limpieza esos dias.

Deberan quedar escrupulosamente limpias todas las superficies de uso durante la
jornada laboral (mesas, estanterias, sillas, barandillas, aparatos informaticos, armarios,
etc.). Solerias, techos, ventanas por el interior y exterior incluyendo vidrios, alféizares,
puertas y luminarias deberdn permanecer libres de polvo y manchas y seran ademas
desinfectados con los productos apropiados en cada caso; el resto de elementos no
enumerados anteriormente, recibiran el tratamiento correspondiente al material y
superficie de que se trate para que el acabado sea perfecto.

Se limpiaran las plataformas metdlicas de las basculas con agua caliente a presion, con
una frecuencia minima de una vez a la semana para garantizar que los vehiculos que
entren y salgan de pesar, no tengan riesgo de resbaladura.

- Aseos/vestuarios/comedores:

Al finalizar cada uno de los turnos de trabajo, estas estancias deberdn quedar limpias y
desinfectadas, incluyéndose en esta limpieza todos y cada uno de los elementos que alli
se encuentran (soleria del interior y acerado de exteriores, inodoros, lavabos, duchas,
griferias, espejos, radiadores, mesas, sillas, estanterias, electrodomésticos, puertas,
ventanas por interior y exterior incluyendo vidrios, taquillas, etc.); con la misma
frecuencia se retiraran los residuos de papeleras y contenedores.

Ademas, se realizard una limpieza general en aseos y comedores tras la finalizacion del
descanso para la comida de cada turno, si fuera necesario. Esta necesidad la valorara y
decidira sobre la misma, de manera unilateral, un técnico competente designado por el
Consorcio, tras la inspeccién del estado de las instalaciones en distintos momentos del
dia.

Semanalmente se realizara limpieza de paramentos verticales interiores y exteriores,
techos y luminarias, procediéndose a la limpieza de juntas en los alicatados, solerias y

falsos techos.
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- Almacenes y taller:

Todos los dias se realizardn labores de limpieza consistente en retirar polvo y otros
residuos en superficies horizontales y verticales interiores y exteriores, debiendo usar
en cada caso los productos quimicos y de higiene apropiados.

Al menos una vez cada dos semanas se limpiard el lavadero de vehiculos y magquinaria y
se desatascara el sumidero de recogida de aguas sucias.

Mensualmente se limpiaran las arquetas de recogida de aceites usados por una empresa
autorizada.

- Naves:

Diariamente se realizard limpieza con barredora industrial del interior, zonas de
circulacion y accesos de los recintos de acopio o naves.

Limpieza de viales, balsas y dreas de operacion:

- Viales:

Seran inspeccionados diariamente los viales pavimentados de la instalacién, eliminando
polvo y otros residuos mediante barrido humectado con una maquina barredora que
deberd aportar la empresa concesionaria. Dichos viales deben permanecer libres de
residuos, por lo que el barrido debe producirse en diversos momentos del dia
(recomendando al menos dos, mafiana y tarde), horarios y frecuencia que queda a
eleccion del concesionario, que debe tener en cuenta el objetivo de maxima pulcritud e
higiene en todos los componentes de la instalacién y en todo momento.

En las instalaciones de menor envergadura como son las plantas de transferencia, el
barrido mecénico podria sustituirse por barrido manual con cepillos adecuados.

Se pondra especial cuidado al estado de limpieza y condiciones técnicas de los
pavimentos de los accesos, cuya integridad es un punto clave para el control de las
entradas de residuos.

- Balsas de lixiviado:

Las balsas de lixiviados deberdn limpiarse completamente (superficie y fondo) cada 2
afos. Durante estas tareas de limpieza se revisard el estado de impermeabilizacién de
las mismas.

Si se observa que el estado de limpieza de las balsas es adecuado se podrd aumentar el
periodo de limpieza previa peticién por escrito al Consorcio y aceptacion por parte de
esta.

- Areas de operacion:
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Se llamaran en este apartado dreas de operacion a: explanadas pavimentadas, caminos
no pavimentados, entorno de viales y recintos, etc. En el Plan anual de Limpieza se
recogeran al menos las siguientes situaciones:

e Recogida de volados: La limpieza de los residuos volados, desplazados
por el viento desde diversos puntos de origen, se realizara
inmediatamente después de cada episodio de fuertes vientos y en todo
caso cuando fuera necesario y con caracter de minimos una vez a la
semana en todas las areas de operacién pavimentadas y/o cubiertas de
la instalacién, asi como en las zonas ajardinadas.

e Vertido fuera de dreas destinadas a tales efectos: Cualquier vertido o
deposicion de residuos en zonas no destinadas expresamente a tal
efecto, sera retirado inmediatamente y la zona de operacién quedara
siempre convenientemente limpia y ordenada.

e Explanadas pavimentadas (playas de descarga, silos a la intemperie,

explanadas de acopio de materiales recuperados, aparcamientos, etc.).
Deberan mantenerse limpias todas las zonas de operacién pavimentadas
presentes y futuras, y sus entornos, con el fin de evitar el polvo ambiental
originado por el paso de los vehiculos y las posibles acumulaciones de
materiales o productos del proceso de tratamiento.
Por tanto, serdn objeto de limpieza mecanica diaria, mediante barredora,
los pavimentos y espacios empleados para estacionamiento de vehiculos,
acopio de materiales recuperados y en los que se han recepcionado los
residuos frescos, excepto el foso, (si durante la recepcién y descarga se
hubiesen producido vertidos de lixiviados, se efectuaran limpiezas con
equipos adecuados), y sus correspondientes zonas circundantes.

Limpieza de las zonas ajardinadas:

Las 4reas ajardinadas deberan ser objeto de limpieza, al igual que el resto de superficies

de las instalaciones.

Al menos semanalmente se realizara recogida de volados, tanto en suelo como en altura,
siendo esta frecuencia a demanda si el tiempo es ventoso.

En otofio se realizara barrido diario de la caida de hojas secas, siendo esta recogida a
primera hora de la mafiana con objeto de prevenir resbalones y accidentes.

Limpieza de equipos e interiores en instalaciones de tratamiento

Deber3 existir un turno de limpieza especifico de equipos, que realizara las labores una
vez acabe el Ultimo turno de proceso del dia. La limpieza de las instalaciones se realizara

de manera diaria.
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Después del turno de limpieza, las instalaciones deben quedar perfectamente
operativas y libres de restos de residuos.

Como norma general, cualquier operario nuevo debera recibir la formacion necesaria
sobre los riesgos del trabajo a desempefiar, y con especial atencién, se le formard e
instruira en las labores de limpieza e inspeccién de cada equipo.

Cualquier nuevo equipo que se instale, deberad llevar aparejado un protocolo de limpieza
e inspeccion que se anexara al presente Régimen de Explotacion.

Las labores de limpieza irdn acompafiadas de una inspeccién no especializada de
aquellas partes facilmente revisables. Debera realizarse un reporte diario de aquellas
incidencias detectadas. Esta labor requerira tener un conocimiento de los equipos, por
lo que deberd existir una formacién especifica sobre equipos de los operarios de
limpieza.

La limpieza sobre equipos serd considerada como un capitulo especifico dentro del
sistema de gestion del mantenimiento, sobre la que deberd existir una planificacién
anual, se deberan reportar las actuaciones, incidencias, solicitudes de repuestos, alta 'y
bajas de herramientas utilizadas, reposicién de herramientas, consumibles utilizado,
etc. Asi mismo, el concesionario llevara un registro de limpieza en el que el operario a
cargo de la limpieza de cada zona firmara una vez la haya efectuado. Este registro estar
archivado en formato papel con la firma del operario responsable de dicha limpieza, y
en formato digital dentro del sistema informatizado de gestién de limpieza. Dichos
registros deberan ser plenamente accesibles (incluido via web) por el personal del
Consorcio.

En puntos previos se ha establecido el requisito de que el concesionario debera
presentar anualmente un Plan de Limpieza para su aprobacién por el Consorcio. A parte
de lo especificado anteriormente, en dicho Plan también se deberd indicar para cada
una de las zonas de las instalaciones y equipos, el dia y la franja horaria en que deben
limpiarse, el procedimiento de limpieza empleado (barrido, enjuague, etc.). Cualquier
cambio en la planificacién aprobada deberd ser sometido al mismo procedimiento de
autorizacion. El sistema de gestién de la limpieza debera ser accesible en su totalidad,
via web.

Deber3 existir un Plan de formacidn continuado del personal de limpieza sobre aquellos
aspectos que influyan en las labores desempefiadas, como manejo de carretillas,
plataformas, uso de extintores, riesgos de equipos, manejo de las instalaciones, grasas
y aceites, primeros auxilios, etc. Este Plan de formacion especifico para el personal de
limpieza ira dentro del Plan de Formacién general que se muestra en puntos posteriores
del presente Pliego.
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La empresa dotard al equipo de limpieza de todos aquellos utiles necesarios para realizar
correctamente su labor (rasquetas, palos extensibles de aluminio, frontales de
iluminacidn, llaves fijas, llaves de impacto, etc.). Deberan existir armarios especificos
para las labores de limpieza de equipos especificos, que ahorren tiempo en la recogida
y devolucién de dtiles de limpieza. También existira un cuarto de limpieza, donde se
encontraran todas las herramientas y Gtiles necesarios para la limpieza de equipos, salvo
pistolas de impacto o herramientas singulares.

Para la limpieza de equipos existe una red de iluminacién especifica de refuerzo, la cual
deberd ser mantenida correctamente.

En general se atenderd a las especificaciones de limpieza aportadas por el proveedor de

los equipos.

Como norma general se engrasara cada instalacion completa semanalmente, debiendo
seguir ademas las indicaciones especificas de engrase marcada por el proveedor de cada
equipo, asi como las detalladas mds abajo. El concesionario llevard un registro de
engrases, en el que el operario a cargo de la limpieza de cada zona firmard una vez la
haya efectuado. Este registro estara archivado en formato papel con la firma del
operario responsable de dicha limpieza, y en formato digital dentro del sistema
informatizado de gestion de limpieza. Dichos registros deberan ser plenamente
accesibles (incluido via web) por el personal del Consorcio.

En caso de que la instalacion esté fuera de uso temporalmente, se engrasard y limpiara

mensualmente.

Las labores a desarrollar en particular por el personal de limpieza seran las que se
desarrollan en puntos sucesivos y se realizaran sobre los equipos que se muestran en la

siguiente tabla:

Instalacion Equipos
Puentes grda y pulpos

Pinchabotellas
Alimentadores

Cabinas de triaje Prensas y compactadores
Cintas transportadoras Aspiracion de film y filtros

i Sistemas de ventilacion
Tromeles
localizada y biofiltro

) L. Sistemas de ventilacién
Pretratamiento mecanico| Rompebolsas

mural
Balisticos Electroimanes Cuadros eléctricos
Opticos Pasarelas y suelos

Inductivos
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Instalacion Equipos
Alimentadores o
Af Mesa densimétrica
ino i .
Cintas transportadoras Ciclén
Tromeles
s Conducciones y arquetas Balsa de lixiviados
LPIantas de transferencia | Tolva Prensa Carro de traslacién

Instalacién de pretratamiento mecanico

Puente grda vy pulpos:

Las palas de los pulpos quedaran limpias de residuos que hayan podido quedar
adheridos o enganchados en las mismas tras cada jornada de trabajo.

Los cuadros eléctricos de los puentes gria seran aspirados mensualmente (a realizar por
personal de mantenimiento especializado).

Se atendera a la ficha de engrase especifica de pulpos puentes gria, debiendo ser
lubricado a diario en los puntos de giro mas solicitado.

Alimentadores:

Los alimentadores se dejaran limpios a diario. No deben quedar residuos en su interior
nienganchados en las tolvas. Se limpiara diariamente el tambor inferior del alimentador,
asi como las coronas del tambor superior. Debera existir un reporte de inspeccion visual
diario realizado por el operario de limpieza, en el que se detalle si se han observado
desperfectos. Cualquier documentacién reportada sera anotada en el programa de
gestion de mantenimiento.

Cabinas de triaje:

Existen 1 cabina de primario, 1 de secundario y de control de calidad. Quedaran en
perfecto estado de limpieza y orden a diario. En el paso de un turno a otro, se dejaran
ordenadas y exentas de restos sélidos. Una vez por semana se deberd realizar una
limpieza a fondo de la misma, con limpieza de suelos, paredes, cristales, laterales y
chasis de cintas, tubos de aspiracion...

Queda prohibida la colocacién de elementos decorativos, fotos, poéster, etc. no
autorizados por el Consorcio.

Cualquier contenedor o recipiente que exista en cabinas, bien para recoger caidas de
material o materiales seleccionados, debera quedar igualmente limpio de manera diaria.

Cintas:
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Los rascadores de todas las cintas seran limpiados a diario, salvo los rascadores de las
cintas de finos de balistico, que se limpiardn cada 2 dias. Se reportard una comunicacién
diaria del estado de rascadores con desperfectos. Cualquier documentacién reportada
sera anotada en el programa de gestion del mantenimiento.

Se prestard especial atencién a los rascadores de cintas de tacos, ya que la goma se
deforma répidamente Y no realiza correctamente el rascado de cinta.

Las cintas de los épticos seran objeto de limpieza superficial de las mismas una vez al
mes, para evitar falsas lecturas de los opticos.

Los restos de grasa existentes en los ejes y engrasadores de cintas seran limpiados
igualmente.

Las chapas inferiores de mayor acumulacién de residuos seran limpiadas a diario (cinta
de materia organica con destino a fermentacion, cinta de rechazos, etc.) El resto de
chapas seran objeto de inspeccidn y limpieza segun necesidad.

Las bolsas y restos de residuos que queden colgados de las cintas, motores... serdn
retirados a diario. Las zonas en las que se detecte desbordamiento o vuelos de
materiales, se deber3 ejecutar un entolvado, carenado, recrecido de las cintas y/o tolvas

de caidas.

Los rodillos con elementos filamentosos deberan ser limpiados o sustituidos para su
limpieza semanalmente.

Semanalmente se limpiarén también los motores de todos los equipos (soplado e
inspeccién visual).
Todas las labores de limpieza en altura deberin realizarse dentro de las medidas de

seguridad establecidas por los servicios de Seguridad y Salud de la instalacién.

Todas las cintas deberin ser engrasadas una vez a la semana. Las aceleradoras serdn
engrasadas 2 veces a la semana.

Tromeles:

La superficie de cribado de los tromeles serd limpiada a diario, eliminando toda aquella
suciedad que disminuya la luz de malla de las cribas vy dificulte el buen funcionamiento
del equipo. Igualmente se observara y limpiara el rascador de la cinta de aporte al
mismo.

Dos veces por semana se limpiaran las caidas laterales de los trémeles, asi como las palas
de volteo interior.
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Semanalmente se limpiaran todos aquellos componentes del tromel que se observen
con suciedad, tales como camaras, Sensores, puertas interior y exterior, chasis, luces,
etc.

Se observaran los motores de los trémeles y se limpiaran de filamentosos a diario.

Se engrasaran mensualmente y una vez al trimestre se comprobara que la grasa llega a
los rodamientos a través de los tubos de engrase.

Se comprobara el apriete de los tornillos de motores una vez al mes.

L3 evacuacién de la suciedad proveniente de la limpieza de los trémeles, se realizara con
garantias para que no afecte negativamente a otras labores y equipos "aguas abajo" del

proceso.

Rompebolsas:

Se limpiaran y quitaran filamentosos dentro del turno de explotacion, en los descansos
existentes. A diario, serd objeto de limpieza completa el conjunto del equipo, tanto
interior como exteriormente, quedando éste limpio de cualquier resto de residuos,

grasas o aceites.
Balisticos:

El objeto principal de la limpieza del balistico es mantener el rendimiento del equipo en
su funcionamiento, asi como alargar la vida util del mismo y disminuir los costes de
mantenimiento tanto preventivo como correctivo asociados.

Seran objeto de limpieza completa e integral diaria. Se prestara especial atencién a la
limpieza entre pedales, para lo que se utilizaran herramientas adecuadas para tal fin

(sierra eléctrica, etc.).

La limpieza de la zona inferior del balistico (tolvas, caidas, eje, etc.) debera realizarse
igualmente a diario y con especial atencion.

La parte interior del chasis del balistico se limpiara una vez al semestre.

Seran reportados a diario el estado de desgaste de los tornillos o si existen tornillos fiojos
en cribas, etc. También se deberan notificar las zonas de desgaste excesivo de cribas,
para poder intercambiarlas con las de menor desgaste.

El exceso de grasa que salga por los ejes sera eliminado en el momento del engrase.

Se deben proteger y limpiar las lamparas de iluminacion interior, que deberan ser de
alta luminosidad y baja emision térmica (lamparas LED). Esta iluminacion debera evitar

sombras en el interior.
Se prestara especial atencion a la aplicacion de las medidas de seguridad en el trabajo
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Se dotara de una herramienta de rascado extensible y de poco peso para evitar que los
operarios se tengan que subir en escaleras en el interior del balistico para poder acceder
a la zona, y de esta forma evitar las posibles caidas.

Se debera disponer de aire comprimido en la zona para poder facilitar la limpieza de
cribas, Se debera limpiar diariamente el rascador de la cinta que alimenta al balistico.

Electroimanes:

Se limpiaran a diario los elementos clavados en banda o filamentosos en rodamientos.
Se debe prestar atencién y se reportara el estado de las bandas, tacos, etc. de manera
diaria.

Opticos:

Se limpiaran diariamente de manera integral estos equipos (las lamparas, valvulas de
soplado, cubiertas exteriores, etc.).

Se deberan observar las posibles pérdidas en el circuito de aire comprimido {conductos,

valvulas, etc.).

A la hora de acabar la limpieza de las instalaciones, se configuraran los dpticos en modo
"limpieza de planta” para que no soplen ningln material mientras se vacian las cintas.

Semanalmente se realizard un test de vélvulas.

Se reportaran a diario las posibles fugas de aire comprimido, iluminacion defectuosa de
ldmparas y cualquier desperfecto observable.

Una vez al mes se revisara la velocidad de la cinta con tacdmetro, y se comprobara que
corresponde con la indicada en la pantalla del equipo.

Inductivos:
Se limpiaran a diario.

Se debe prestar especial atencion y se reportaré el estado de Ia banda, ya que es mas
fina que el resto, y su rotura puede causar la rotura de la envolvente.

Pinchabotellas:

Se limpiaran a diario, quitando aquellos elementos clavados o liados que se hayan
quedado enganchados en el equipo.

Semanalmente se realizard una limpieza completa de los mismos, desmontando el
rodillo si es necesario.

Se observard y reportara el estado de desgaste de los pinchos o cuchillas.
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Bunkeres:

Se limpiard a diario la zona de caida de los bunkeres a la cinta multiproducto. Se limpiara
igualmente el resto de elementos, como cdmaras, sensores, cubierta de bunker de
aluminio, etc.

La limpieza del pavimento bajo los bunkeres se realizard de manera semanal, sin
emplear agua de proceso, sino exclusivamente agua de hidrolimpiadora vy
desengrasante.

Las rejillas de evacuacién de "escurrimientos" se limpiaran semanalmente con (tiles
adecuados. Dado el caso, se aumentara la frecuencia de limpieza de la misma para
mantener en perfectas condiciones la capacidad de drenaje de esta rejilla.

Prensas y compactadores:

Se llevard a cabo el engrase detallado en el manual de mantenimiento de estos equipos.
Sin menoscabo de lo anterior, se realizara a diario una lubricacién de aquellos
elementosméviles (ufias de atado, poleas de paso de alambre, etc.).

Una vez por semana se realizard una limpieza del interior del equipo, (carriles de patines,
etc.).

Se realizara una limpieza diaria de bolsas y restos de materiales qgue puedan existir en la
zona de afeccion de las prensas. La limpieza del pavimento junto a la prensa se realizar3
de manera diaria, sin emplear agua de proceso, sino exclusivamente agua de
hidrolimpiadora y desengrasante. Las rejillas de evacuacién de "escurrimientos" se
limpiaran diariamente con utiles adecuados, manteniendo en perfectas condiciones su
capacidad de drenaje.

En caso de las compactadoras exteriores (compactacién del rechazo de seleccién o
estaciones de transferencia), se podra utilizar agua de baldeo para eliminar restos de
residuos y lixiviados de las inmediaciones. Se realizara diariamente esta labor de baldeo.

Aspiracion Film:

Se limpiard de manera diaria el alveolar del aspirador film. Semanalmente se limpiara
de polvo la parte superior de la exclusa alveolar.

Las tuberias de aspiracién e impulsion se revisaran de manera diaria, prestando especial
atencion a las zonas de curvas, asi como a la zona de aspiracién.

El carro de recoleccién de finos del filtro de mangas se limpiara una vez por turno.

Las mangas sucias se sustituirdn por otras limpias que deberan estar en estocaje. La
sustitucion tendrd lugar cuando la presién diferencial supere el valor de referencia
marcado por el proveedor. Las mangas desmontadas se limpiaran y acopiaran el lugary
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de forma adecuada. Esta tarea de limpieza de mangas se realizara cuando asi lo indique
el sensor de presion diferencial. Por norma general esta operacion se realizara cada 6

meses.
Filtros:

Los filtros existentes en cuartos de compresores, aires acondicionados, entradas a zonas
de aspiracién de aire de equipos (compresores, Opticos, etc.) seran limpiados como
norma general semanalmente, con aire a presion y fuera del recinto cerrado de la
instalacidn, Para que el polvo generado no afecte al resto de filtros, equipos o personas.

Se aumentara la frecuencia de limpieza en caso de necesidad.

Sistema de ventilacidn mediante aspiracion forzada y biofiltro:

De manera diaria y antes del inicio del primer turno de explotacién, se purgara
suficientemente el depdsito de humectacién previo al biofiltro para evacuar los lodos
sedimentados. Se limpiara cada 6 meses. En caso de que no esté muy sucio, se podra

disminuir la frecuencia a anual.
Los difusores se limpiaran con mezcla de agua y acido clorhidrico al 2%.
El biofiltro se mantendra limpio de vegetacion.

Se revisard la rejilla de aspiracién del ventilador de manera diaria, retirando los

elementos que puedan aparecer filtrados.
Para la limpieza de los aspersores se utilizara agua con dcido clorhidrico al 2%.

Los tubos de aspiracién localizada deberan ser revisados y limpiados cada 1.500 horas

en su tramo inicial de aspiracion.

Mensualmente se revisara la velocidad del aire dentro de los conductos para poder
localizar posibles atoramientos por acumulacion de restos.

Cuadros eléctricos:

Se aspiraran segun necesidad todos los cuadros eléctricos de las instalaciones, con
una frecuencia minima mensual.

Pasarelas v suelo:

Se mantendra en perfecto estado de limpieza el suelo y pasarelas, por lo que de manera
continua y durante la explotacién de las instalaciones, deberd existir personal dedicado
a la limpieza de suelo, pasarelas, estructuras y paramentos acristalados.
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Semanalmente se utilizara hidrolimpiadora y desengrasante para limpieza de pasarelas.
Mensualmente se limpiaran los pasamanos y la parte exterior de los chasis de los
equipos.

Instalaciones de afino del material bioestabilizado

Mesa densimétrica:

El concesionario garantizard el buen funcionamiento de la mesa densimétrica a través
de su limpieza y mantenimiento. Para ello, se procederd a una limpieza al menos
semanal de la rejilla, mesa vibrante y todas aquellas zonas que presenten suciedad.

Cintas:

Se le aplicard un protocolo de limpieza similar al de las cintas de organico del proceso
de pretratamiento omecanico.

Depdsitos lixiviados

Se realizara la revision y limpieza cada dos afios.

Estaciones de transferencia

Las labores de limpieza en las estaciones de transferencia se centraran principalmente
en:

* Zona de compactacidn cada vez que se cambie un contenedor.

* Zona de descarga cada vez que descargue un camién municipal.

e Limpieza de brazos de sujecién de contenedor, asi como la parte trasera del
contenedor cada vez que se llene y se deje para que lo retire el camidn.

* Limpieza de la prensa: Eliminar suciedad, grasas y lixiviados de la parte superior de
la prensa. En la parte interior de la prensa se debe prestar especial atencidn al pistén
y a las guias por donde circula la prensa. Se realizaré con frecuencia semanal.

* Llimpieza de béscula, suciedad de los camiones v lixiviados.

* Limpieza de la mesa de traslado de contenedores y eliminacién de liquidos de Ia
misma.

e Limpiezay desinfeccién del depésito de agua, una vez al afio.

* Llimpieza del depdsito del aceite hidraulico y de las pérdidas de aceite.

* Baldeo exterior a diario, con especial atencién a zona de compactacion y zona de
descarga.

* Limpieza de la zona ajardinada, eliminacidn de malas hierbas, restos de vuelos, etc.

Limpieza de vehiculos y contenedores de transferencia
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Dadas las caracteristicas del material con alto contenido en materia organica con el que
trabajaran, el contratista deber aportar en el Proyecto de explotacién del Servicio a
presentar en su oferta, la forma y medios que presenta para garantizar que antes de
devolver vacios los contenedores de transferencia, dichos elementos de carga sean
limpiados en su interior y exterior para que queden sin lixiviados ni restos de material,
con una periodicidad semanal, y que dicha limpieza garantice lo exigido en el
Reglamento Sandach (ver Reglamento (CE) N21069/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y Reglamento (UE) N9294/2013 de la Comisién de 14 de Marzo de 2013).

Junto a la factura y los tickets de planta, el adjudicatario deber adjuntar los
correspondientes albaranes de limpieza.

Para ello el concesionario debe disponer de lavadero para que se puedan realizar dichas
limpiezas. El licitador debers Proponer un espacio o lugar donde realizar dichas
limpiezas con las garantias debidas que afectan a los lixiviados que se pueden vertery a
los restos de residuo generado, y donde se pueda realizar dicha limpieza antes de
devolver al servicio los contenedores, cabezas tractoras Y semirremolques empleados
en el porte realizado. Los costes de dichas limpiezas corren por cuenta del adjudicatario.

Articulo 39.- Plan de Seguridad y salud
Obligaciones generales

Al conjunto de técnicas Y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el
riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo se denomina "Seguridad en el
Trabajo".

Asi se puede decir que:

La prevencién: elimina o disminuye el riesgo en su origen (colocacién de resguardos,
dispositivos de seguridad, etc.); Ia proteccidén: minimiza las consecuencias; la
normalizacién: regula el comportamiento humano seguro; Ia sefializacién: obliga,
advierte, prohibe, etc.; y la formacién/informacién: asegura la eficacia de las otras

técnicas.

Segun el articulo 14.2 de la LPRL (Ley 31/1995, 8 de Noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales), cumpliendo el deber de proteccion, "El concesionario tiene que
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio". Este articulo obliga
a conocer, evaluar y corregir las situaciones de riesgo.

Las obligaciones del concesionario son:
- Planificar la accién preventiva a partir de una evaluacién inicial de riesgos.
- Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias
preparados quimicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. El
concesionario deberd evaluar los riesgos de forma que sirva para establecer la
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accion preventiva en la empresa durante la fase de explotacion a partir de la
Prevencion de Riesgos de las instalaciones, segun se establece en el Real Decreto
39/1997, y Reglamento de los servicios de Prevencion.

La evaluacion de Riesgos debe estar constituida por dos partes diferenciadas: Analisis
de riesgos y Valoracion del riesgo.
- Analisis de riesgos:
a. ldentificacion del peligro. Se entiende por, "peligro”, la fuente o
situacion con capacidad de dafio en términos de lesiones, dafios a la
propiedad, dafios al medio ambiente, o bien una combinacion de éstos.
Una vez identificado el peligro, se tiene que describir lo que conlleva
definir el dafio resultante y la secuencia de sucesos que tienen que darse
desde la situacion inicial hasta que se materialice el accidente.
b. Estimacion del riesgo. Se entiende como "riesgo”, la combinacién de la
posibilidad o probabilidad de que se materialice el peligro, y de las
consecuencias de esta materializacion.
Asimismo, la materializacion de un peligro en accidente puede generar distintas
consecuencias, con una probabilidad de darse cada una de ellas distinta, por lo
que, se tiene que calcular un dafio promedio.

_ valoracién del riesgo: Con el andlisis de riesgos, mediante el cual hay un orden
de magnitud del riesgo, hay que emitir un juicio sobre la tolerabilidad o no del
mismo, hablandose en caso afirmativo de Riesgo Controlado y en caso contrario
de Riesgo no Controlado, finalizando con ello la Evaluacion de Riesgo.

Si de la evaluacion del riesgo, éste resulta no tolerable, hay que controlar el
riesgo, para lo cual se requiere la elaboracion por parte del concesionario de un
plan de accion que permita:
= Evitar o reducir el riesgo mediante modificaciones en el proceso,
producto 0 maquina, y/o la implantacion de medidas adecuadas.
= Verificacion periddica de las medidas de control tomadas.
La Evaluacién de Riesgos debe ser un proceso dinamico, es decir, las evaluaciones
deben revisarse periédicamente en funcién de los niveles de riesgo existentes.
No basta con realizar una unica evaluacién inicial, ya que hay que tener en
consideracién también cualquier puesto de trabajo nuevo, 0 modificaciéon en un
puesto de trabajo que implique la introduccion de nuevos peligros o cambios en
la valoracion de los ya existentes.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el
concesionario designara uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad
de prevencion en seguridad y salud, constituyendo un servicio de prevencion
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propio o concertando dicho servicio con una entidad especializada ajena a la

empresa (Articulo 30 de la Ley 31/1995, Prevencion de Riesgos Laborales).

Los servicios de prevencién ajenos deberan proporcionar al concesionario el
asesoramiento de apoyo que precise en funcién de los tipos de riesgos ya

existentes.

El concesionario deberd garantizar la seguridad y salud en el trabajo aplicando

los aspectos siguientes:

- Informacion, consulta y participacion.

- Formacidn en materia preventiva

- Paralizacién de la actividad ante el riesgo grave e inminente

- Vigilancia de la salud.

- Eleccidén de EPI's.

- Adaptacién de puestos de trabajo ante caracteristicas individuales
(menores, embarazadas y discapacitados).

La responsabilidad en materia de la Prevencién de Seguridad y Salud en Riesgos

Laborales sera de la empresa concesionaria.

- Higiene, vestuarioy EPI's

Los trabajadores de las instalaciones tendran a su disposicion jabones antisépticos y
geles desinfectantes no alcohdlicos en los aseos, asi como un botiquin de primeros

auxilios.
Las duchas dispondran de agua caliente, jabones antisépticos y toallas de un solo uso.

El vestuario de los empleados de las instalaciones deberd ajustarse a las condiciones de
trabajo de cada puesto y ser apropiado para las caracteristicas climatologicas en cada

lugar y segun la estacién del afio.

Cada empleado debera disponer de dos equipos completos de vestuario, tanto en época
estival, como en invierno. En ninglin caso la ropa serd de manga corta, quedando
siempre las extremidades debidamente protegidas.

En invierno se dotara a cada empleado de dos pantalones largos, dos camisas de manga
larga y dos jerséis, todo ello en tejido de abrigo y con elementos reflectantes.

Ademds, en los casos en que sea necesario, se proporcionara un impermeable de dos
piezas (pantalén y chaqueta con gorro) y un par de botas de agua con suela
antideslizante, reforzada y puntera reforzada.

Para la época estival se dotard a cada empleado de dos pantalones largos y dos camisas
de manga larga de tejido fresco, con elementos reflectantes.
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El calzado habitual serdn unas botas con suela antideslizante y reforzada
antipunzonamiento y puntera reforzada, convenientemente homologadas.

Las prendas deberan quedar ajustadas al cuerpo, pero permitiendo suficiente movilidad.
Los bolsillos carecerdn de solapas que puedan engancharse, asi como el resto del
vestuario.

Cuando alguna de las piezas se deteriore o desgaste por el uso (agujeros, jirones,
quemaduras, etc.), se le hard entrega de una prenda nueva al trabajador.

El concesionario dispondra de un servicio de lavanderia que recogerd la ropa sucia en
las instalaciones, al menos dos veces a la semana, reponiendo la limpia con la misma
frecuencia.

Cada empleado disfrutard del uso de una taquilla doble en los vestuarios de la
instalacion donde trabaje, con el objeto de guardar la muda limpia y la usada de forma
separada. El habitaculo para la ropa usada debera estar aireado, siendo lo mas estanco
posible el de la ropa limpia. Quedard prohibido el uso de las taquillas para guardar y/o
almacenar cualquier otra pertenencia u objeto que no sea estrictamente personal para
el vestido y aseo diario.

Como norma general, serd de uso obligatorio el uso de casco homologado, mascarilla
con filtro de carbono y vestuario reflectante para el acceso a las instalaciones, por lo que
se dotara a todo el personal con estos equipos.

Los trabajadores que desempefien su labor en el entorno de equipos y maquinarias
deberan usar protectores auditivos que el concesionario se encargard de repartir,
adecuandose a las necesidades de cada puesto y los dBA a que estén sometidos.

Alos empleados que puedan estar en contacto directo con los residuos se les dotara de:
guantes de latex/silicona de un solo uso, guantes de neopreno, mangas de goma
cubriendo de mufieca a codo, delantal de goma, gafas protectoras y mascarilla con filtro
de carbono (recomendado filtro lateral para evitar empafiamiento de las gafas). Los
elementos que no sean de un solo uso se repondran con la frecuencia necesaria para
que cumplan debidamente su funcién de proteccidn. En los trabajos que lo requieran,
se dotard de guantes especiales anti-corte.

Riesgos fisicos

La mayor proporcién de riesgos fisicos con consecuencias graves corresponde a
atrapamientos por maquinas en general.

Por todo ello son imprescindibles los sistemas de proteccién y de seguridad de maquinas
y equipos de trabajo, como puedan ser los protectores contra la puesta en marcha
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accidental o contra contacto con partes cortantes, moviles, o calientes como
transmisiones, engranajes o volantes.

Cuando se haga uso de maquinas portatiles de manejo manual, eléctricas o impulsadas
por aire comprimido se deben tener muy en cuenta las normas de seguridad que a ellas
vanh asociadas, siendo también imprescindible, en todas las situaciones anteriores, y
ante la posible formacién de polvo o particulas voldtiles, el uso de los equipos de
proteccion individual como pueden ser pantallas o gafas protectoras. En la adquisicion
de dicho equipo de proteccién individual deberan tenerse en cuenta las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1470/1992, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual.

En las instalaciones industriales se pueden originar riesgos y dafios debido al
incumplimiento de la reglamentacién que se les aplica, por lo que la legalizacién de
éstas, con sus correspondientes inspecciones, revisiones o puestas en marcha sera
imprescindible para asegurar la prevencion de los riesgos que lleven asociadas. Algunas
de estas instalaciones son: aparatos elevadores, aparatos a presion, almacenamiento y
distribucién de combustibles, transformacién y distribucién de energia eléctrica,
almacenamiento de productos quimicos, etc.

Otros riesgos especificos

En las operaciones de elevacion y transporte, no debera cargarse equipo alguno con
pesos superiores a la maxima carga Gtil y ésta deberd estar bien equilibrada y sujeta. Las
cargas se desplazardn lentamente, evitando cualquier movimiento brusco, y siempre
que sea posible de forma vertical para que no haya balanceo. Ademas, se evitara
transportar cualquier carga por encima de zonas en las que estén los trabajadores, y a
la menor altura posible. Nunca se inutilizaran los dispositivos de seguridad. Las personas
encargadas de manejar los equipos estardn formadas como especialistas.

No se dejaran los equipos de elevacién con cargas suspendidas y se efectuara una
revision diaria de todos los elementos sometidos a esfuerzo, asi como del buen estado
de la superficie de apoyo, cadenas, cuerdas, poleas y ganchos, del punto de enganche,
de los dispositivos de seguridad y de los finales de carrera.

Las palas cargadoras seréan utilizadas por personas especificamente formadas. En las
maniobras de marcha atrds se prestara especial atencién. El transporte de las cargas se

realizara con el sistema de elevacion en posicidn baja y el dispositivo de aviso sonoroy
las luces se haran funcionar adecuadamente.
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Las cabinas tendrdn ventanas de suficiente dureza para proteger al maquinista contra
las proyecciones de los materiales y radiaciones. Si existe riesgo de incendio, en la cabina
debe haber extintor. Tendran también dispositivos de sefiales sonoras.

Las cintas transportadoras empleadas deberan disponer de los siguientes elementos
de seguridad:
e Proteccidn de las partes mdviles.
» Colocaci6n de pasarelas con barandillas en aquellas zonas elevadas de paso.
e Carenado de los tramos aéreos de la cinta transportadora y encauzadores, para
evitar la caida de materiales.
» Colocacion de paros de emergencia a lo largo de la cinta transportadora.
e Carenado de la zona de recepcién y vertido, y una extraccién adecuada, para
evitar la propagacion de polvo al ambiente.
* Enelcaso de riesgo eléctrico, deberdn tenerse en cuenta los siguientes puntos:
e Existencia de puesta a tierra.
e Proteccion contra sobrecarga y cortocircuito.
e Proteccién contra contactos eléctricos directos o indirectos. Proteccién
diferencial en todas las lineas.
* Los cuadros eléctricos han de disponer de proteccién contra sobrecargas y
cortocircuitos (magnetotérmicos).

Las eslingas, cadenas y cables de seguridad deberan ser revisadas y mantenidas de
forma correcta. Antes de utilizar cualquier eslinga debera examinarse en profundidad,
comprobando que no existe ningun tipo de nudo, ni que ha sufrido contacto alguno con
agua, acidos, o cualquier otra materia corrosiva y finalmente, que es adecuada a la carga.

En su manipulacion se llevaran guantes y casco, y calzado de seguridad la persona que
engancha la eslinga.

Los riesgos relacionados con los carburantes son: incendio y/o explosién, térmicos,
caidas por derrames de liquidos, derivados de los trabajos en recintos cerrados e
inhalacién o absorcién de contaminantes quimicos. Y para éstos las medidas preventivas
serian:

e Almacenamiento correcto de los bidones teniendo en cuenta que es un
combustible. Identificacidn y sefializacién correcta de los mismos.

e Ordeny limpieza.

* Limpiar inmediatamente cualquier posible derrame con materiales absorbentes
no inflamables.

e Evitar todo tipo de fuente de calor en las inmediaciones de las zonas sefializadas
con peligro (fumar, chispas, llamas, etc.).
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® Poner a tierra todo vehiculo o equipo que pueda producir electricidad est3tica.
Tomar precauciones especiales en las operaciones de soldadura y corte.

® Acciones preventivas referentes a trabajos en el interior de recintos cerrados,
tales como tanques o depésitos.

En el caso de que existan residuos que deban ser retirados de forma controlada debido
a los riesgos que llevan asociados, las medidas preventivas a adoptar seradn las
siguientes:

* Almacenamiento y eliminacién correcta de las baterias usadas.

* Eliminacién correcta del aceite usado, etc.

® Se debe disponer de Ia documentacién de empresas autorizadas para Ia
eliminacién de residuos.

Algunas medidas estan relacionadas con los riesgos derivados de las condiciones
ambientales:

* Realizacién de mediciones de ruido. Verificar que los resultados obtenidos de I3
evaluacién de ruido estén dentro de los limites maximos permitidos, y en caso
contrario llevar a cabo las medidas preventivas correspondientes (Real Decreto
1316/1989).

® Realizacién de mediciones de los niveles de luz; los niveles de iluminacién han
de ser adecuados a I3 actividad (Real Decreto 486/1997).

* Climatizacion de los locales. Se ha de llevar a cabo un mantenimiento periddico
y adecuado de la instalacién de climatizacién, a cargo de personal especializado
(Real Decreto 486/1997).

* Setiene que disponer de una buena ventilacién general, manteniendo las naves
en depresién favorecido medijante extraccion localizada.

Los riesgos de accidente mas importantes en cuanto al nimero de veces que se
provocan y por el nimero de trabajadores que estin expuestos a ellos, son los
siguientes:

* Caidas de personas al mismo nivel.

® Atrapamientos por o entre objetos.
® Golpes por objetos o herramientas.
e Cortes.

® Sobreesfuerzos.

e Choques contra objetos inmdviles.

Prevencidn y control de incendios y emergencias

87



<), COREM

- Regidén de Murcia
i S Consorgio de Residuns
de a Regidn de Murcia

Se regira por El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, sobre el Reglamento de
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, o aguella norma que lo
sustituya.

Con independencia de los sistemas fisicos de deteccion y extincién de incendios
existentes, el concesionario mantendra actualizado y plenamente operativo un Plan de
Emergencia Interior de cada instalacion, que desarrollara el protocolo de medidas e
instrucciones de prevencion, asi como el procedimiento de actuacién en caso de
emergencia y que debera presentar el concesionario al inicio de 1a explotacion normal
del servicio, para su aprobacién por el Consorcio.

El Plan de Emergencia Interior podra ser objeto de modificacionesy actualizaciones que
deberan ser también sometidas al mismo procedimiento de autorizacion. Ademas, el
concesionario mantendrd una actividad de formacion y entrenamiento continuada
entre su personal para que éste pueda actuar, en caso de emergencia, como equipo de
primera intervencién. En particular, el concesionario promoverd la realizacién de los
ejercicios y simulacros previstos en el Plan, resultado del que informara al Consorcio. En
todo caso el concesionario rechazara la recepcion de cualquier material que se presente
en estado de ignicion o que, por su naturaleza, procedencia, o por cualguier otro motivo
pueda comportar un riesgo apreciable de produccién o generacion de fuego.

Ademas, deberan tenerse en cuenta las siguientes pautas:

- El concesionario deberd realizar los controles y tareas de mantenimiento
preventivas, para garantizar que ningun equipo pueda sufrir una averia que
suponga riesgo para las personasy las instalaciones.

- Se minimizara la acumulacién de materiales recuperados, con el fin de evitar la

combustién accidental de los mismos.

Formacion

En cumplimiento del deber de proteccion, el concesionario debera garantizar que cada
trabajador reciba una formacién tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratacion, cualquiera que sea la modalidad o
duracion de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefie
o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo.

La formacion debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcion
de cada trabajador, adaptarse a la evolucién de los riesgos y @ la aparicién de otros
nuevos y repetirse periédicamente, si fuera necesario.

Esta formacién deberd impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de
trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquella del tiempo
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invertido en la misma. La formacién se podra impartir por el concesionario mediante
medios propios o concertandola con servicios ajenos, y su coste no recaerd en ningun
caso sobre los trabajadores (Articulo 19, de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos

Laborales).
Subcontratas

El concesionario debe aplicar un Plan especifico para las empresas subcontratadas para
que éstas cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, ademas de cualquier normativa vigente de seguridad existente en relacién a
la naturaleza de la accién que se deba desarrollar en la empresa contratista.

Por consiguiente, el concesionario debe proponer un Plan Basico de normas generales
de seguridad para que sirva de informacién y prevencion para las empresas
subcontratadas a través del procedimiento de coordinacién de actividades

empresariales.
El Plan debe poner especial énfasis en:

e Normas de entrada, transito y permanencia en las instalaciones de la empresa
contratista.

e Sefalizacion. Orden y Limpieza.

e Equipos de Proteccién Individual (EPI's).

e Maquinaria / Equipos de Trabajo.

e Comunicacion de accidentes e incidentes.

e Plan de Emergencia.

e Deber de comunicacidn.

e Compromiso de informacién y formacién. Autorizacion previa.

El concesionario debera presentar el Plan de las normas generales de seguridad al inicio
de la explotacion que sera sometido a para su aprobacion.

Autonomos

El concesionario debe aplicar para los trabajadores auténomos lo mismo establecido
para las empresas subcontratadas en materia de accién preventiva, y aplicar los
principios que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales;
ademaés de facilitar el Pian de las normas generales de seguridad del centro de trabajo.

Articulo 40.- Prevencién y control de incendios
Como medida de precaucion se rechazara la recepcién de cualquier material residual
que se presente en estado de ignicién o a una temperatura que pueda provocar la

misma.
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Se rechazard cualquier residuo que, por su naturaleza, procedencia, o por cualquier otro
motivo, pueda entrafiar un riesgo apreciable de produccién o generacién de fuego.

Todos los equipos e instalaciones, previstos en el proyecto para la deteccién y extincion
de incendios, deberdn cumplir con todos los requisitos legales que les sean aplicables
tanto en su composicion, fabricacién, instalacién, revisién y mantenimiento.

Articulo 41.- Contingencias

En cuanto a la instalacién de CETRASE, siempre que se produzca una paralizacién parcial
o total de las instalaciones, para mantenimiento programada, averias o cualquier otra
causa, el concesionario deberd aplicar las medidas necesarias, a fin de disminuir las
desviaciones producidas sobre el régimen normal de trabajo, evitar perturbaciones
sobre los flujos de entrada y prevenir cualquier tipo de perjuicios.

Si como consecuencias de circunstancias imprevisibles se alterase el normal desarrolio
de las labores de tratamiento, debiendo modificar el destino de los residuos, no se
modificard la contraprestacion econdmica contratada por tonelada de residuo,
debiendo el concesionario prever una planta de apoyo ante contingencias hacia la que
derivar las toneladas de residuos.

El licitador debera de presentar un Plan de Contingencias con un contenido minimo
atendiendo a los siguientes apartados:

- Alcance.

- Responsables.

- Catalogacion de incidencias.

- Medios personales y mecénicos.

- Protocolo de actuacion.

- Procedimientos administrativos.

- Resolucién de la contingencia.

- El concesionario debera realizar una previsién de fondos para grandes averias.

En el Plan de Contingencias se debera indicar una Planta de Tratamiento de apoyo a la
existente a la cual se podrd derivar parte o la totalidad de los residuos en caso necesario.

Al inicio de la explotacién el concesionario debera presenta un Plan de Contingencias
mas detallado para su aprobacién, el cual podrd ser objeto de modificaciones y
actualizaciones que deberan seguir el mismo procedimiento de autorizacidn.

En cuanto a las estaciones de transferencia, El concesionario garantizara en todo
momento el servicio de transferencia de los residuos recepcionados en las estaciones
de transferencia. Cualquier averia deberé ser reparada a la mayor brevedad posible.
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Toda contingencia deberd ser informada por escrito de forma inmediata al Consorcio y
quedara recogida en el parte de reparacién correspondiente.

En caso de averia de una estacion de transferencia, el concesionario habilitara los
medios necesarios para la recepcién de los residuos provenientes de las recogidas
municipales y su posterior transporte a la Planta de tratamiento de Ulea.

Si por cuestiones de averia de una estacion de transferencia los vehiculos de recogida
municipal debieran desplazarse para descargar los residuos en la Planta de tratamiento
de Ulea, el sobrecoste de este transporte correra a cargo del concesionario.

Articulo 42.- Reversién de las instalaciones
Generalidades

De acuerdo con lo establecido en el PCA, el concesionario deberd poner a disposicion
las instalaciones al Consorcio una vez finalice el periodo de explotaciéon comercial de las
mismas. Al término de este periodo, las instalaciones deberan estar totalmente
operativas, con rendimientos normales y en perfecto estado de uso, las cuales deberan
ser acreditadas mediante el informe técnico de reversion de las instalaciones.

Al efecto previsto en el apartado anterior, y con un mes de antelacion a la fecha en que
la vigencia del contrato deba concluir, el Consorcio designara un Interventor-Técnico
que supervisara la conservacién de las instalaciones e informard a aquél sobre las
reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlas en las condiciones
establecidas.

Plan de reposicion de equipos

Para garantizar lo dispuesto en el articulo anterior, el concesionario aplicard
escrupulosamente el Plan de Reposicion de Equipos previamente aprobado por el
Consorcio, al que debera someterse con periodicidad anual (antes del 30 de noviembre
del afio saliente), notificando cada reposicién que se vaya efectuando. El Plan de
Reposicién de Equipos podrd ser objeto de modificaciones y actualizaciones que
deberan ser también aprobadas por el Consorcio.

El Plan debera contener al menos una planificacién temporal a lo largo del periodo asi
corno los equipos afectos y su inversion.

informe técnico de reversion de las instalaciones

Previamente a la aceptacién de la reversién de las instalaciones para el Consorcio, el
concesionario debera presentar un informe técnico del estado de la misma que incluira,
como minimo, los siguientes extremos:

e Certificaciones de las ultimas operaciones de mantenimiento efectuadas en
aquellos equipos que lo requieran reglamentariamente: estacion de
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regulacién y medida, instalacion eléctrica de alta tensién e instalacién
eléctrica de baja tensidn. Estas certificaciones tendran una antigiiedad
inferior a seis meses.

¢ Certificaciones del ultimo mantenimiento efectuado en los grupos
motogeneradores, con una antigiiedad inferior a seis meses

e Certificaciones de las dltimas revisiones efectuadas en los digestores y la
estructura de la cubierta de la nave, con una antigiiedad inferior a seis meses.

* Fichas de mantenimiento actualizados de cada uno de los equipos de las
instalaciones.

e Informe elaborado por una Entidad de Inspeccién y Control externa relativo
al estado general de los sistemas y equipos que formen las instalaciones

¢ Dossier de seguridad de cada uno de los equipos y sistemas sometidos a
alguna reglamentacion de seguridad (incluyendo la relacionada con la
seguridad de maquinas). Este dossier incluird, como minimo, copia visada
del correspondiente proyecto de legalizacién, certificados de puesta en
marcha, boletines de la instalacién, instalador y certificados de
inspecciones periddicas. La Ultima inspeccién periddica, cuando ésta sea
exigible, tendra una antigiiedad inferior a seis meses.

Acta de reversidn de las instalaciones

El Consorcio se reserva el derecho a efectuar, a su cargo, cualquier inspeccién o prueba
que considere conveniente antes de la recepcién de las instalaciones.

El concesionario estard obligado a revisar, reparar o sustituir, enteramente a su cargo,
cualquier componente, equipo o sistema que, como resultado de inspeccién o, prueba
instada por el Consorcio, y a criterio de éste, no retina las condiciones de uso que hace
referencia el presente Pliego.

Una vez aceptada la transferencia de las instalaciones del concesionario al Consorcio, se
formalizard en la correspondiente acta firmada por ambas partes.

Articulo 43.- Control de calidad
El control de calidad de los materiales recuperados en las instalaciones cumplira con lo
indicado en el convenio firmado por Ecoembes.

En cuanto a compost o material bioestabilizado, el concesionario efectuard los ensayos
necesarios para garantizar el cumplimiento de los pardmetros establecidos en el
correspondiente articulo del presente pliego. El concesionario deberd proponer para
cada control los métodos analiticos, que seran revisados y aprobados en su caso por el
Consorcio. También deberdn ser propuestos los criterios y procedimientos para las
tomas de muestras para posteriores andlisis. En todo caso, los métodos se adaptaran a

92



J Consorgio de Residuos
de fa Regidn de Murciz

)
a.—% CO R E M Regidn E de Murcia
las disposiciones reglamentarias vigentes en las normas técnicas de referencia (1so,
DIN, UNE, etc.).

El concesionario registrara y analizard las variables Caracteristicas y los parametros de
control que definen el funcionamiento de los procesos, y dara conocimiento de los
mismos, asi como los informes complementarios que sean pertinentes, al Consorcio.

El Consorcio se reserva el derecho a solicitar més controles o con mayor/menor
periodicidad de la indicada en este Pliego, asi como solicitar la repeticion de los anélisis
en el laboratorio de la Entidad o en cualquier otro debidamente homologado, a cargo
del concesionario, en caso de imposibilidad de que se realice el andlisis solicitado en el
laboratorio de la instalacién o por desacuerdo con la metddica empleada.

CAPITULO 5.- CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS

Articulo 44.- Potestad del Consorcio
El Consorcio ostentars las siguientes potestades:

® Establecer las directrices generales de Ia explotacién, asi como Jas
modificaciones que aconseje el interés publico.

® Fiscalizar la gestidn del adjudicatario pudiendo al efecto inspeccionar el servicio,
sus obras, instalaciones, locales, dependencias, asi como los libros, documentos
y justificante de contabilidad del adjudicatario y dictar las ordenes oportunas
para mantener y restablecer en su caso Ia debida prestacién.

® Asumir temporalmente, la gestién directa del servicio en los casos en que no la
prestase o no pudiera prestarlo el adjudicatario, por circunstancias imputables o
no al mismo.

® Imponer al explotador las correcciones pertinentes por las infracciones que
cometiera y las actuaciones necesarias para la correccién de las deficiencias
técnicas y de los impactos ambientales que se pongan de manifiesto en las
auditorias anuales.

Articulo 45.- Inspeccién de los servicios

El' funcionamiento de las instalaciones ser3 inspeccionado periédicamente, sin
necesidad de aviso previo, por los servicios técnicos del Consorcio, debiendo el
contratista facilitar estas labores de inspeccidn, permitir el acceso a las instalaciones,
proporcionar los datos requeridos, y realizar las pruebas de control que se le demanden,
0 bien realice el propio Consorcio, con la finalidad de asegurar el correcto
funcionamiento de las instalaciones,

El tnico interlocutor a todos los efectos, como propietario de Ia instalacién, serd el
Consorcio, representado técnicamente a través de sus servicios técnicos. Por lo que
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cualquier otra entidad local o empresa carecerd de competencias para solicitar datos de
ninguna naturaleza. Este incumplimiento podra ser motivo de sancion.

Se llevaran a cabo mensualmente las comprobaciones y mediciones necesarias para la
aplicacion de los Anexos 15 y 16 del presente PPT a la facturacién mensual, a través de
una auditoria del servicio que se encargara de ello.

Articulo 46.- Plan de caracterizaciones

Con la finalidad de conocer la composicién de los residuos recepcionados en las
instalaciones, asi como la calidad de los rechazos eliminados en vertedero, el
concesionario establecerd un Plan de Caracterizaciones segin lo indicado en el presente
articulo.

El Plan de Caracterizaciones podra ser objeto de modificaciones y actualizaciones que
deberan ser aprobadas por el Consorcio.

Las caracterizaciones mensuales de residuos entrantes se efectuaran de acuerdo con el
procedimiento establecido en el en el presente articulo y sus resultados se comunicaran
al Consorcio en el plazo de una semana.

Procedimiento de las caracterizaciones de muestras

Se elaborara un plan de muestreo por parte del concesionario, basado en los criterios
de la norma UNE-EN 14899:2007 (Caracterizacion de residuos. Toma de muestras de
residuos. Esquema para la preparaciony aplicacién de un plan de muestreo).

Se realizaran caracterizaciones en flujos de entrada a procesos automatizados y en los
distintos puntos de salida de los procesos automatizados.

El proceso de caracterizacién consistird en la identificacion de las distintas categorias
presentes a través de un procedimiento basado en la Norma AFNOR XP X 30-408 sobre
caracterizacion de residuos domesticos y similares, obteniendo la composicion en tanto
por ciento en peso de las distintas categorias de residuos.

La caracterizacion se llevard a cabo mediante la separacion manual de los siguientes

tipos de residuos:
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Papel Impreso

PEA D Natural

Envase Domestico con Punto

Verde

Envase Domestica sin Punio
PEAD Color PC Verde

Envase Gomercial con Punto
e Verde
Alm Envase Comercial sin Punto

Verde

Resto de Plaslicos

Materia organica

Acero Resto de jardin y podas
Aluminio Celulosas

Carién para bebidas Textiles

Madera Madera no ehvase

Vidrio (envases)

Plasticos no envase

Filmboisa de basura

“Fiim Comercial’ Industrial

Resto de obras menores

Acero no envase

Aluminio no envase

Otros (indicar significativos)

Una vez obtenidas las diferentes fracciones, serdn pesadas individualmente, anotandose

dichos pesos en hojas de toma de datos elaboradas para tal fin.

Los medios materiales utilizados en los trabajos de campo serdn los siguientes:

Los materiales utilizados en los trabajos de campo seran los siguientes:

e Mesa.

e Juego de cubos de caucho de alta resistencia y big-bags para depositar las
diferentes fracciones.

e 1 pala de mano grande.

e Equipos de proteccion individual (EPI):

0O O O O O

Ropa de trabajo.

Chaleco de alta visibilidad.

Botas con puntera y plantilla antiperforacion.

Casco.

Guantes anticorte.
Guantes de latex.
Gafas de seguridad.

e 1 balanza marca GRAM PRECISION modelo SXS-60 M con capacidad de pesada
60,00+ 0,01 Kg.

e lcizalla
e 1 metro
e liman

95



COREM i
@j Region de Murcia
Cengorcio de Residuos

de iz Regitdn de Murcia

e Consumibles: bolsas de basura, papel, calculadora, etc.

La documentacidn a entregar ser3d la siguiente:

Tablas con los tipos, cantidades y porcentajes resultantes de la caracterizacién
de los Residuos Sélidos Urbanos, segtin el siguiente modelo:

Material
PET
FEAD Color
Acero
Al

Canridad (Kg.) | % Peso | Cantidad (Rg.) | % Peso | Cantidad (Kg.) | % Peso | Cantidad (Kg.) | %6 Peso

Aritmétlea S

Cartdn para bebydas
Ahaninic B ase Comercal Tndsisrial
Papel mipreso
Envases de cartan
Total

- Certificado de calibracién de bascula.

Fichas de caracterizacién de los materiales, seglin siguiente modelo:
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ECOEMBES
EICHA DECARACTERIZACION 0F RS
Dratoy Geserales

Tipe de Carpcteeiocling

Earrads i Plans [Fecha

L1037

Forcturer ihe Plunia

l Canvenly!
[Euridad:
Lugar de In Carscterizacion:

| Empresn Carseterasdora:

il

Boalado e ia Caraclenmemn
Material Canikdad (kg)

Envase (recogds selcrthvs):
LVET
PEAD Namreal
FBAD Coior
sVC
Fum dexcepey boiseE de wn solo \Eo)
Film bobas de un selo uso
clesen de Pidsticos
Aczro
Aluminta
Candn gars pob:dus
Modes
| Reato de Materiafes (%)
Materia orpanics
Restor d¢ 1acdin v pedss
Telulvsas
Textilies
Mzdera no ensase
Maders Envase Coptereis! Indusiriol
Yidnao (emvasest
Fisisicos No Envase (Excepts Fitn Bola Basura)
Fiim botsg basan
Plistiens Envase Comeorcialiindustrial (Excrpts Film Comsrcial Industrinl)
Faim Comert el Industnal
Restos de elords menorcs |
Acern no ervnse |
Ace:o Envise Comerciul Tndustral
Alumiris ng snvage
Alumieio Snvase Comerciab Tngustral ]
Otiod (inditar sanificativge}
PapelCarion:
Fapel Imor=sn
Eavise Doméstico ¢on Puntn Vende
Envase Dameéstico sin Pinw Verds ) !
Envese Comora! con Pontd Yorde |
Ervase ermescial sio Manio Verds
Votal

Conformidad con 1s Cacaclorizzcisn

Represestante Entigad:

Repeesentante ECOEMBES:

Represcntante Empeesy Curagrerbidoral

[€Hse rvacinaes: 5

| o [

— e

("] Tades ks maferiales gint 08 :_nnwmlﬂ AEnEaNe dm-i#;‘l&m

Reportaje fotografico.
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Articulo 47.- Informe mensual

El' concesionario elaborard con antelacién a la factura mensual, de forma digital
(editable), un informe mensual de operaciones de las instalaciones en el cual reflejara,
como minimo, la siguiente informacién:

1) Balance de las instalaciones:

- Estaciones de trasferencia. Copia de tickets de los residuos gestionados en las
estaciones de transferencia, tanto en entradas como en salidas, con toda la
informacion referente a los mismos (fecha, matricula, ayuntamiento al que
pertenece, tipo de residuo, etc.).

- Planta de Tratamiento de Ulea.

o Copia de tickets de todas las entradas y salidas de residuos y materiales
recuperados de las instalaciones, con toda la informacién referente a los
mismos.

o Rechazos producidos en los diferentes procesos de tratamiento,
indicando al menos los siguientes campos: nombre de la instalacion,
matricula del vehiculo, procedencia (externo, rechazo afino, rechazo
pretratamiento mecanico, etc.), peso bruto, tara, peso neto, fecha, hora,
mes.

Produccion de bioestabilizado/compost.

Salida de materiales recuperados. El fichero contendra al menos los
siguientes campos: nombre de la instalacién, N2 de ticket, matricula del
vehiculo, nombre cliente, material de salida, peso bruto, tara, peso neto,
ndmero de balas del porte, fecha, hora, mes y precio unitario de venta
(€/).

o Estado de los stocks: N2 balas por materiales recuperados, cantidad de
bioestabilizado/compost, etc.

2) Control de Calidad:

o Analitica de cada uno de los lotes de compost o bioestabilizado
comercializado. Se considera lote de compost, el producido en una
semana de gestién.

Ultima analitica de lixiviado efectuada.
Resultados de las Ultimas caracterizaciones efectuadas a todas las
fracciones de residuos y control de calidad de balas.

3) Mantenimiento y reposicién de equipos:

o Relacién de averias sufridas durante el mes. Para cada una de ellas se
adjuntara copia de la ficha de mantenimiento del equipo averiado.
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o Relacién de equipos y componentes sustituidos en aplicacién del
Programa de Reposicién de Equipos. También en este caso se anexara la
ficha del equipo sustituido y la del nuevo.

4) Control ambiental:

o Volumen de lixiviados y su composicion.

o Resumen de datos meteorolégicos y de olores que contengan al menos:
precipitacion diaria, temperaturas maximas y minimas mensuales,
humedad relativa y roseta de vientos predominantes e informe sobre la
estimacion olfatométrica en el entorno de las instalaciones.

Resultados de las ultimas medidas de ruidos.

Consumo de agua.

Consumo energético.

Produccién energética (en caso de producirse)

Control de plagas.

Copia de toda aquella informacién requerida en la Autorizacion
Ambiental Integrada de las instalaciones que debera ser entregada a la

© 0O O O O ©O

autoridad ambiental competente.

5) Control de plantilla de personal:
o TC2 de todo el personal adscrito al contrato.
o Listado de bajas de personal, n2 dias de baja y causas de las mismas.

Articulo 48.- Memoria anual

El concesionario elaborara una memoria anual de gestion e informe de situacion actual
del servicio y de las instalaciones. Esta tendra un indice idéntico al sefialado para los
informes mensuales, pero en él se consolidard y resumira la informacion relativa a todo

al aiio.

Asi, por ejemplo, las cantidades tratadas o producidas seran las correspondientes a todo
el afio, mientras que las previsiones se referiran al afio siguiente.

Este informe se remitira al Consorcio no mas tarde del dia 1 de febrero del afio siguiente

al de referencia.

Articulo 49.- Registro documental de servicios

Todos los datos, estudios y documentos elaborados por la empresa adjudicataria seran
propiedad del Consorcio, que podra reproducirlos y divulgarlos, total o parcialmente, en
la forma que estime conveniente, sin que pueda oponerse a ello el concesionario
alegando derechos de autor o cualesquiera otros. La empresa adjudicataria no podra
hacer uso o divulgacién de los estudios y documentos generados salvo autorizacion

expresa del Consorcio.
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Con independencia de la documentacién técnica o administrativa que pueda
establecerse por parte del concesionario, sera obligatorio el registro de los siguientes
datos de la explotacion:

e Tickets de entrada y salida a las instalaciones. Deberdn almacenarse durante
cinco afos.

e Libro de produccién, en el que se consignardn diariamente los trabajos de
produccion, asi como las observaciones, incidencias de produccién y
reconocimientos. El libro de produccién deberd tener necesariamente caracter
de diario y organizarse de manera que se puedan incluir facilmente en él los
partes, documentos, hojas de incidencias o cualquier otro documento que sea
procedente en relacién con la produccién de las plantas de tratamiento.
Diariamente el responsable de la produccién de cada una de las instalaciones
firmara y sellara este libro, que serd inspeccionado, por los servicios técnicos del
Consorcio.

¢ Libro de érdenes, el concesionario debera atender con toda diligencia a cuantas
6rdenes dicten los servicios técnicos del Consorcio. Con esta finalidad existira en
cada una de las instalaciones un libro de 6rdenes firmado y sellado por el
Consorcio, al cual se podra dirigir el explotador en caso de disconformidad con
alguna orden en el plazo maximo de 24 horas. La decisién de los servicios
técnicos del Consorcio tendra caracter ejecutivo, sin perjuicio de las acciones
legales que puedan corresponder al explotador una vez cumplimentada.

e Llibro de incidencias, donde se expondran, si las hubiera, todas aquellas
incidencias sobre los flujos de entrada y salida, condiciones operativas, de
proceso y medioambientales, sucesos que pudieran afectar a la seguridad o
salud ambiental, situaciones anormales, accidentes, etc. que por su significacion
proceda registrar. Este libro, encuadernado y con hojas numeradas, tendra
caracter periddico y serd necesaria la firma y el sello del responsable de la
explotacion, o persona en quien éste delegue explicitamente.

e Libro de mantenimiento. El concesionario deberd mantener en las instalaciones
los manuales y documentacién técnica acreditativa de mantenimiento de las
magquinas adscritas a la gestion conforme a los requisitos de mantenimiento por
equipos establecidos en el presente pliego, identificando la frecuencia de
realizacion de las mismas, el alcance y el responsable de llevar a cabo cada una
de las mismas asi como el método de control y supervision del servicio de
mantenimiento. Este libro se mantendra en formato papel y digital y se enviara
copia mensual al Consorcio. Para la realizacién del Plan de Mantenimiento el
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concesionario debera tener en cuenta con caracter de minimos la planificacién
de actividades incluida en el presente Pliego, asi como los requerimientos que
establecen los manuales de mantenimiento del fabricante de cada equipo. Estos
manuales serdan facilitados al concesionario por el Consorcio y utilizados por el
concesionario en los equipos cedidos, siendo el mantenimiento a cuenta del
concesionario conforme a las especificaciones descritas en este Pliego. En el caso
de los equipos méviles a incorporar por el concesionario al servicio, éste deberj
incluir en el plan de mantenimiento de los equipos méviles el mantenimiento
que el fabricante incluya durante el periodo de garantia y extenderlo a toda la
duracioén del contrato.

* Libro de registro de pardmetros ambientales: en o que se recojan los
parametros exigidos por Ia AAl, con la periodicidad especificada por la misma.

° Libro de anilisis y caracterizaciones, donde se registraran los resultados de los
ensayos, pruebas, andlisis y caracterizaciones de los materiales de entrada y los
productos de salida, asi como de productos intermedios como material
bioestabilizado.

® Aquella documentacién de control de la prestacién del servicio que el
concesionario presentara en su oferta, considerando que en todo momento la
documentacion debers cumplir los minimos establecidos en el presente pliego.

® Documentacion acreditativa de los registros y datos de seguimiento de los
requisitos funcionales establecidos en el pliego como puntos de control para la
calidad del servicio.

* Libro de gestién de lixiviados: En el que se recoja toda la documentacién relativa
al control de y que son los siguientes:

- Listado de registros diarios Y partes de entrega a gestor autorizado.

- Analiticas mensuales.

- Llistado de operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
recogida y almacenamiento de lixiviados.

® Control de gestién de residuos peligrosos: registro de entrada y salida de
residuos, en el que se indiquen las cantidades entregadas a persona o entidad
gestora, su destino final y los justificantes correspondientes a cada entrega. Serd
responsabilidad del concesionario preparar la documentacién precisa para la
tramitacién administrativa correspondiente a la retirada de residuos peligrosos
conforme a la legislacidn vigente, realizando el mantenimiento de los libros de
residuos, resimenes de operaciones y documentacidn precisa para las
declaraciones anuales de produccidn de residuos, asi como Ia documentacion
relativa a la gestién de Ia instalacidn solicitada en la Autorizacidon Ambiental
integrada de dicho centro.
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La delegacién de firmas en los registros anteriores no eximira de su responsabilidad a
las personas encargadas de firmarlos.

Los libros anteriores deberan mantenerse al dia, sobre soporte papel,y firmados por el
director de las instalaciones o persona en quien éste delegue explicitamente. El
Consorcio podra exigir su exhibicion o presentacion en cualquier momento.

Ademas, algunas de estas informaciones, especialmente las correspondientes al libro de
registro de entradas y parametros de vigilancia ambiental, y las que pueda indicar
discrecionalmente el Consorcio, deben estar registradas en soporte informatico vy
conectado a red de comunicacién, de forma que el Consorcio tenga en todo momento

acceso oh-line a esta informacion.

Articulo 50.- Gestion documental de los sistemas de gestion
El concesionario serd responsable de la conservacién, custodia y actualizacion de la
documentacién relativa a las maquinas e instalaciones de las plantas entre las que se

encuentran:

- Los planos de las instalaciones.

- Los manuales de usuarioy mantenimiento de las maquinas e instalaciones.

_ Libros de mantenimiento de edificios

- Certificados

- Autorizaciones

- Legalizaciones

- Toda aquellainformacion relativa al funcionamientoy seguridad de las maquinas
e instalaciones.

Esta documentacion sera accesible por el personal designado por el Consorcio, de

manera telematica como presencial.

El concesionario velard por 1a integridad y seguridad de la documentacion y pondrd
especial atencién a los accesos no autorizados a dicha documentacion.

Una vez transcurrido el periodo de explotacion previsto contractualmente, el
concesionario transferira toda la documentacién de las instalaciones al Consorcio.

Articulo 51.- Incidencias

El concesionario comunicara inmediatamente al Consorcio cualquier incidencia o
contingencia que afecte a las instalaciones o procesos, o a la seguridad y salud de las
personas, o a las condiciones medioambientales del entorno, o bien pueda alterar la
capacidad de tratamiento de las instalaciones, aunque ya sé estén poniendo los medios

adecuados para su resolucion.
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Articulo 52.- Informacién adicional

El concesionario debera comunicar al Consorcio cualquier requerimiento, solicitud de
informacién o tramite recibido de cualquier Administracién Publica implicada, asi como
de su correspondiente respuesta y cumplimiento.

Por otra parte, el concesionario suministrara al Consorcio |3 documentacion
medioambiental requerida en el Anexoxx del presente Pliego, informe diario sobre la
estimacidn olfatométrica en el entorno de las instalaciones, libro registro de las quejas
presentadas y su tratamiento.

El Consorcio se reserva el derecho a requerir cualquier informacién adicional sobre las
instalaciones o sus procesos al concesionario. Este estar obligado a facilitar la
informacién solicitada por la entidad en el plazo que determine el Consorcio.

CAPITULO 6.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA A PRESENTAR

El licitador deber3 presentar su propuesta técnica en e| SOBRE/ARCHIVO B siguiendo las
indicaciones de indice, contenido y formato que se presentan a continuacién. Las ofertas
deberan acogerse como minimo 3 estas condiciones siendo de caracter excluyente en el
caso de no cumplirse:

TOMO 1 - Estaciones de transferencia (extensién maxima 40 paginas)

1.- SOLUCION TECNICA

1.1.- Cronograma de actuaciones de adecuacién de Estaciones de Transferencia.
1.2.- Mejoras propuestas en Ias instalaciones de transferencia existentes.

2.- PLAN DE EXPLOTACION

2.1.- Horario de funcionamiento atendiendo a las necesidades segun época del afio
(Periodo estival y periodo no estival)

2.2.- Organizacién de medios humanos segin turnos de trabajo y periodos (estival Yy no
estival). Metodologia para cubrir bajas, absentismo, ausencias de personal y vacaciones.

2.3.- Organizacién de medios materiales segtin turnos de trabajo y periodos (estival y no
estival)

2.4.- Plan de Seguridad y Salud.
2.5.- Plan de Actuaciones ante Contingencias y Emergencias.

2.6.- Plan de Informacion Y Registros del Servicio (Informes mensuales y anuales, junto
con los registros del servicio)

TOMO 2 - Linea de tratamiento compartido de Fraccidn resto / EELL en CETRASE
(extensién maxima 50 paginas)
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1.- PLAN DE EXPLOTACION

1.1.- Turnos de funcionamiento atendiendo a las necesidades seglin época del afio
(Periodo estival y periodo no estival)

1.2.- Organizacién de medios humanos segun turnos de trabajoy periodos (estival y no
estival). Metodologia para cubrir bajas, absentismo, ausencias de personal y vacaciones.

1.3.- Mejoras propuestas en las instalaciones existentes que permitan incrementar la
recuperacion de materiales, especialmente para PET y Aluminio.

1.4.- Listado y Especificaciones Técnicas de Magquinaria y EQuipos de nueva adquisicién.
1.5.- Gestion de lixiviados del CETRASE
1.6.- Plan de Seguridad y Salud.

1.7.- Plan de Actuaciones ante Contingencias y Emergencias (incluida Planta de Apoyo
ante contingencias 'y emergencias).

1.8.- Plan de Informacion y Registros del Servicio (Informes mensuales y anuales, junto

con los registros del servicio)

1.9.- Plan de vigilancia ambiental durante explotaciony la puesta en marcha de linea de

biorresiduos.

TOMO 3 — Puesta en marcha de las instalaciones de compostaje mediante tineles de

fermentacién (extensiéon maxima 30 paginas)

1.- MEMORIA TECNICA DE PUESTA EN MARCHA

1.1.- Metodologia a seguir para la operacién y puesta en marcha de la planta de
tratamiento de biorresiduos teniendo en cuenta las fases de construccién de la misma.
Medidas para reducir la afeccion al funcionamiento de la Planta de Fraccién Resto/ EELL
durante la construccion de la nueva instalaciéon de compostaje.

1.2.- Cronograma de operaciony puesta en marcha. Definicién de auditoria de costes de
explotacion de las instalaciones durante la puesta en marcha.

1.3.- Organizacién de medios humanos durante la fase de puesta en marcha de la

instalacion

TOMO 4 — Gestién de rechazos del CETRASE (extensién maxima 20 paginas)

1.- PROYECTO GESTION

1.1.- Procedimiento de carga, descargay transporte del rechazo.
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1.2.- Ubicacién de destino final de los residuos propuesta, con sus correspondientes

autorizaciones.

1.3.- Justificacion del nimero de camiones y viajes necesario en funcién de los turnos
de trabajo de la planta.

1.4.- Organizacién de medios humanos segun turnos de trabajoy periodos (estival y no
estival). Metodologia para cubrir bajas, absentismo, ausencias de personal y vacaciones.

1.5.- Caracteristicas técnicas de los vehiculos de transporte propuestos para la

prestacion del servicio.

La informacién solicitada se presentara en los tres tomos indicados, siendo el formato de
presentacion en tamafio A4, tipo de letra Arial de 11 puntos e interlineado 1,5. Para la
presentacion de tablas que asf lo requieran para facilitar su comprension y legibilidad se
podra emplear formato A3. En el caso de incluir documentacion gréfica, se presentaran
en formato A3. La extensién maxima de la documentacién incluida en el sobre B sera de
140 paginas a una cara.

Se evitara escrupulosamente por parte de los licitadores la inclusion de cualquier cifra o
valoracién econdémica en el sobre B correspondiente a los criterios no evaluables
mediante cifras, férmulas o porcentajes.

El incumplimiento de cualquiera de las directrices anteriores, serd motivo de exclusién
de la oferta presentada por el licitador.
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CAPITULO 7. LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1: Inventario de las instalaciones

Anexo 2: Descripcion y fichas técnicas equipos

Anexo 3: Produccion de residuos

Anexo 4: Listado personal a subrogar

Anexo 5: Convenio Colectivo de aplicacién

Anexo 6: Procedimiento de control de pesaje

Anexo 7: Autorizaciones ambientales.

Anexo 8: Plan de mantenimiento

Anexo 9: Plan de limpieza

Anexo 10: Descripcion equipos méviles a incorporar

Anexo 11: Proyecto instalacién tratamiento biorresiduos CETRASE
Anexo 12: Proyecto bdsico adecuacién Estaciones de Transferencia
Anexo 13: Estructura de costes de la oferta

Anexo 14: Estudio econdmico

Anexo 15: Factor de correccidn por prestacion del servicio

Anexo 16: Factor de correccién por calidad del servicio. Plan de indicadores de calidad
del servicio
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ANEXO 14: ESTUDIO ECONOMICO
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1 INTRODUCCION

El objeto de este anexo es presentar los calculos econémicos llevados a cabo por parte
del Consorcio de Residuos de la Regiéon de Murcia (COREM), para establecer el
presupuesto base de licitacion del contrato de concesion de servicios denominado
“GESTION DE LOS RESIDUOS DOMESTICOS EN EL AMBITO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION DE MURCIA”.

Se expone, por tanto, el coste econémico orientativo y estimado que se ha obtenido del
andlisis y estudios de los servicios objeto de la presente licitacion.

El alcance del presente contrato de concesion de servicios es la gestion de forma
conjunta de la Planta de Tratamiento de Residuos de Ulea junto a las estaciones de
transferencia de Calasparra, Jumilla, Mazarrén y Los Alcazares, asi como el transporte y
la eliminacién de los rechazos producidos en el tratamiento mecdnico y en el proceso
de afino, ya que los actuales contratos de gestién de la planta y transporte del rechazo
producido en ella estan préximos a su vencimiento. Se incorporan al presente estudio
econémica una serie de inversiones a realizar como mejora a las instalaciones actuales
y como cumplimiento a la normativa de aplicacion, ya que son numerosos los cambios
normativos aprobados recientemente y que afectan a la gestion de los residuos, en
particular la recogida selectiva de la materia organica que deben llevar a cabo a partir
del 1 de enero de 2022 los municipios con poblacién superior a los 5.000 habitantes y a
partir del 1 de enero de 2024 el resto, lo que obliga a que las instalaciones de
tratamiento se adeclen a esta nueva fraccién de residuos.

En este sentido, se estd tramitando el proyecto de una Planta de Tratamiento del
Biorresiduo procedente de la recogida selectiva de los municipios pertenecientes al
Consorcio, cuya construccién se iniciara con la disponibilidad de fondos de Ia Unidén
Europea, motivo por el que no hay fecha segura de inicio de los trabajos y, por ende, de
su finalizacién y puesta en marcha. El contrato, sin embargo, contempla la posibilidad
de que, dentro de su plazo de vigencia, esta nueva instalacion de tratamiento del
biorresiduo esté operativa, y, al haber limitaciones de espacio en los terrenos de Ulea,
la puesta en marcha de la misma afectara al funcionamiento de la planta original, sin
que deje de tratarse el biorresiduo que entre en las instalaciones (puede decirse que el
contratista empezara gestionando y explotando un tratamiento bioldgico existente, que
produce material bioestabilizado y que, con un alto grado de probabilidad, acabara
gestionando un tratamiento bioldgico que producird compost de alta calidad,
habiéndose encargado de la puesta en marcha de la nueva instalacion).
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Por los motivos expuestos, los licitadores deberan presentar en sus propuestas
diferentes cdnones de gestion, recogiendo el presente estudio de costes las referencias
de canon tedricas en las diferentes modalidades.

El ejercicio tomado como referencia para la obtencidn de costes, datos técnicos y ratios
ha sido 2020.

La unidad funcional de estudio es laTm, y los costes se referirdn a €/Tm, indicando en
cada caso si se trata de toneladas totales de gestién o de las exclusivas de cada proceso
de tratamiento y/o eliminacidn.

El objetivo, por tanto, del presente estudio es determinar la cuantia de referencia de los
diferentes canones de la gestidn del nuevo contrato. Estos son:

¢ Canon de tratamiento de |a fraccién resto y EELL (Crro).
¢ Canon de valorizacién y/o eliminacién del rechazo de planta (Cgrech).
e Canon de tratamiento biorresiduos (Cgio).

En ningln caso se podra reclamar un reequilibrio de la economia del contrato sobre
calculos erréneos en la estimacién de costes, ni siquiera apelando a que el error deriva
de datos incorrectos aportados por la Administracién, siendo responsabilidad de la
empresa la verificacidn de los mismos y de cuantos otros consideren necesarios para la
correcta estimacion de todos los costes que configuran el precio de los servicios
contratados.

2 DESCRIPCION DE LOS CANONES DE GESTION

A continuacion, se definen todos y cada uno de los cdnones de gestion de las diferentes
fracciones de residuos que deberan ofertar los licitadores.

2.1 Canon de tratamiento de la fraccién resto y EELL (Crro)
Se refiere al canon por el tratamiento de la fraccién resto y de EELL (hasta el limite
autorizado en la AAl) que llega a las instalaciones del Consorcio en Ulea.

El canon se establece en €/Tn sobre las toneladas de fraccién resto que entran a la planta
de Ulea.

Se tiene en cuenta en el presente célculo del canon de tratamiento de la fraccién resto
y EELL las Tm de entrada de referencia del afio 2020 y su proyeccién futura a los afios
de duracién del contrato, con el objetivo de prever las toneladas totales de entrada a la
planta de tratamiento de CETRASE durante dichos afios. Por ello, se establece unas
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toneladas de entrada anuales promedio en los 5 afios, sin olvidar el posible tratamiento
de los biorresiduos en el ultimo afio de contrato, derivando este hecho en una reduccién
en las toneladas de entrada de resto a la planta en dicho afio.

Entradas a planta Tm/afio Afio 1 Afio 2 Aifio 3 Afio 4 ] Ao 5 Media
Fraccidn resto 217.673,78 219.453,69 221.078,63 222.573,43 214.039,90 218.963,89
0,00 0,00 0,00 0,00 9.917,49 9.917,49

Se trata de datos orientativos y estimativos tenidos en cuenta para los calculos,
debiendo ser estos datos calculados por los licitadores segun su propia metodologia de
calculo.

Segun la distribucién de Ia produccién de residuos en cada uno de los municipios del
Consorcio y teniendo en cuenta el destino de los mismos dependiendo de s se
transporta a una de las estaciones de transferencia o directamente 3 I3 instalacion del
CETRASE, se tiene la siguiente distribucién de toneladas de entrada por cada una de las
instalaciones objeto de la concesion del servicio:

T PRQDUCCION RESIDUOS ANO MEDIO

RESTO (Tm/afio) ENVASES (Tm/afio)
ET LOS ALCAZARES 48.619,01 3.128,03
ET CALASPARRA 28.348,27 1.763,05
ET MAZARRON 24.037,18 765,68
ET JUMILLA 9.391,95 ‘ 391,67
CETRASE 108.567,48 ' 7.792,03
TOTAL 218.963,89 | 13.840,47*

Estos datos son los que se han estimado para realizar el estudio econémico y
dimensionamiento de cada una de las instalaciones. Si bien es cierto, todos los residuos
de entrada de las estaciones de transferencia finalmente seran transportados a Ia
instalacién de CETRASE.

Los licitadores deberan realizar un célculo exhaustivo de las toneladas de entrada a cada
una de las instalaciones y con ello, dimensionar el régimen de funcionamiento y turnos
de trabajo de cada una de ellas, para atender a las posibles puntas en época estival.

Como se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en la Autorizacién
Ambiental Integrada de Ia instalacion de CETRASE (AAI-10/15), se autoriza el
tratamiento de 7.928,00 Tn/afio de envases ligeros, siendo superior la cantidad recogida
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en los municipios que integran el consorcio, por lo que los licitadores deberdn buscar
una solucién al exceso de EELL en otras instalaciones autorizadas y con capacidad para

ello.

Se incluye también en el presente estudio econdémico de canon de tratamiento, las
inversiones a realizar en cada una de las estaciones de transferencia 'y en la planta de
tratamiento de CETRASE, asi como la adquisicion de nuevos equipos moviles.

En apartados posteriores s€ detalla el estudio econdmico de canon de tratamiento
realizado en cada una de las instalaciones objeto de concesion.

2.2 Canon de valorizacién y/o eliminacion del rechazo de planta (Crecn)
En la PTMB de Ulea no existe vertedero de cola, por lo que los rechazos del tratamiento
mecanico, asi como los rechazos de los procesos de afino, deben ser trasladados a otras

instalaciones autorizadas para su valorizacién y/o eliminacion.

Se debera ofertar, por tanto, un canon que incluya el transporte hasta una instalacion
autorizada en la que se valoricen y/o eliminen los rechazos de la Planta de Ulea.

El canon de valorizacién/eliminacion del rechazo se define en €/Tn sobre las toneladas
de rechazo realmente producidas en la Planta de Ulea. Como rechazo de referencia

orientativo se establece el rechazo actual del operador que explota la planta.

Se tiene en cuenta los datos de entrada de Tm de residuos como promedio, segun lo
especificado en el apartado anterior, de tal forma que los datos estimados de rechazo

son los que a continuacion se exponen:

TN/ANO ENTRADA FLUJO %RECHAZO TN/ANO RECHAZO
218.963,89 | RECHAZO ENTRADAS 70% L 153.274,72
Resto 58,05% 88.975,98
Afino 39,55% 60.620,15
Voluminosos 2,40% 3.678,59
7.928,00 l RECHAZO ENVASES | 36% 2.854,08
TOTAL 156.128,80

Este canon estd compuesto por el coste derivado del transporte del rechazo hasta su
destino final y el coste de valorizacién/eliminacién del rechazo en la instalacion a la cual
se lleve. Se toma como referencia un valor de valorizacién/eliminacion del rechazo de
una instalacién de referencia ubicada en la Region de Murcia.
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En apartados posteriores se detalla el estudio econémico de canon de transporte y
valorizacién y eliminacidén del rechazo objeto de los servicios.

2.3 Canon tratamiento biorresiduos (Cgio)

Como ya se ha expuesto en la introduccién del presente documento, se va a construir
una planta para el tratamiento de los biorresiduos procedentes de la recogida selectiva
de los municipios que integran el Consorcio, cuya puesta en servicio se realizard por
parte de la empresa concesionaria, sin que se pueda conocer dicha fecha con exactitud,
pudiendo ocurrir que la fecha de finalizacion de las obras de la planta, o la fecha de su
puesta en marcha, coincida con el Ultimo afio de prérroga del presente contrato.

Por ello, se incluye en el calculo del canon de tratamiento de los biorresiduos, la puesta
en marcha de la instalacién seglin el proyecto constructivo desarrollado por
TRAGSATEC, denominado Proyecto de Adaptaci6n de la Planta de Tratamiento de
residuos de Ulea para la gestién futura de biorresiduos, a peticién de Conserjeria de
Agua, Agricultura, Ganaderia, Pesca y Medio Ambiente.

Ademas, se incluye en el presente célculo los costes derivados de la realizacion de una
Auditoria de Costes para la puesta en marcha de las instalaciones, con el objetivo de
conocer los costes de explotacién reales de la nueva planta de tratamiento de
biorresiduos durante su fase de puesta en marcha.

Los datos técnicos tenidos en cuenta durante el desarrollo del estudio econdmico son
los que se incluyen en el proyecto de construccién anteriormente citado.

En cuanto a la estimacién de las toneladas de entrada de biorresiduos, prevé que esta
fraccion de residuos comience a entrar en la planta en el Ultimo afio de contrato, es
decir, en el afio 5 de contrato (dltimo afio de prorroga), con una estimacion de unos
9.917,53 Tm/afio de entrada de biorresiduos a la planta.

Entradas a planta Tm/afio Afio 1 Aiio 2 Ano 3 Ao 4 Aiio 5 Media
Fraccién resto 217.673,78 |219.453,69 | 221.078,63 | 222.573,43 214.039,90 | 218.963,89
0,00 0,00 0,00 0,00 9.917,49 9.917,49

Sin embargo, puede ocurrir que las toneladas de entrada expuesta en la tabla anterior,
se distribuyan en los dos ultimos afios de contrato, hecho que a priori se desconoce pero
que los licitadores deben ser conocedores de esta circunstancia.

El canon de tratamiento de biorresiduos se define en €/Tn sobre las toneladas de
biorresiduos recogidas, de forma selectiva o indiferenciada.
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En apartados posteriores se detalla el estudio econdmico de canon de tratamiento de
biorresiduos de referencia, a partir del cual los licitadores deben de realizar su oferta
econémica.

3 CALCULO DE LOS DIFERENTES CANONES

En el presente capitulo se calculan los valores de referencia orientativos de los
diferentes canones que deberan ofertar, mejorando a la baja, los licitadores.

Para cada uno de ellos, se presentan las diferentes hipétesis de calculo tenidas en

cuenta.

3.1 Inversiones a realizar
Las inversiones a realizar en el contrato y tenidas en cuenta en los canones calculados
en el presente documento, son las siguientes:

¢ Cerramiento zonas de alimentadores para evitar la entrada de polvo en Planta
procedente de la descarga de residuos en el foso (22.500 €).

¢ Cintas en triaje secundario para reconducir los materiales recogidos en el triaje
de control de calidad (12.000 €).

e Pala cargadora en sustitucion de la existente (90.500 €).

e Barredora en sustitucion de la existente (37.220 €).

e Grua pluma giratoria sobre separadores balisticos (45.000 €).

¢ Adaptacion del Sistema informatizado de control de accesos CSIP (50.000 €).

¢ Adaptacion de las estaciones de transferencia segun lo previsto en el Proyecto
Basico (1.754.629,49 €).

e Sustitucion de semirremolques con equipo de izado de contenedores en
sustitucion de los existentes. (409.945,44 €).

Los importes de inversion reflejados no incluyen el IVA. Estas inversiones se amortizaran
a lo largo del plazo de duracién del contrato.

3.2 Canon de tratamiento de la fraccién resto (Crro)

Para la obtencion del canon de referencia de tratamiento de la fraccién resto de los
residuos municipales que gestiona el consorcio, se parte del calculo de los costes de
explotacion segun necesidades actuales y los datos de recuperacién actuales para la
estimacion de ingresos por venta de subproductos.

Se detalla a continuacién cada una de las instalaciones objeto del contrato.
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[ 1 .-COSTES DIRECTOS FIJOS

1.1.- PERSONAL

1.1.1.- Personal de proceso

NT Ne de turnos N2 Operarios Horas/afio
Puesto de trabajo Categori fturno ] eq. i €/hora Impaorte (€]
Pedn especialista y

Peén especialista y lavacoches de limpieza 1,00 2,04 2,04 1.680,00 33,64 € 115.466,21 €
Encargada brigada de Encargato general 1,00 0,29 029 1.680,00 36,13¢€ 18.586,82 €

Plantilla 2,33 l 13405283 €
1.1.2.- Personal de mantenimiento

Ne Horas/afo
Puesto de trabajo Categoria /turno N2 de turnos N2 Operarios [ it €/hora Importe (€)
Mantenimiento {(nueva
contratacion) 1,00 0,29 0,29 1.680,00 26,78 € 13.055,25 €
- = £ - £

Plantilla 0,29 13.08535€C
1.2.- MANTENIMIENTO
1.2.1.- Obra civil
Instalacién Horas/afio €/hora Importe (€)
General 50.00 € 35,00 € L750,00 €

I:ostcijm 0,04 i €/tm 1.750,00 €
1.2.2.- Instalacién eléctrica
Instalacion Horas/afio €/hora Importe (€]
General 50,00 € 35,00 € 1.750,00 €
‘ Costa/Tm 0,04 ‘ £/tm 175000 € |

1.2.3.-Equipos fijos
Instalacién Horas/afio €/hora Importe (€}
Compactacion 65,00 65,00 C 422500C

1.3.-SUMINISTROS Y CONSUMOS

1.3.1.-Suministro electricidad

l CostefTm (0,09 I €/tm

Potencia instalada  Término fio

4.235,00€

Areas {kw) kwW/mes Meses €/mes Importe (€]
General 5,00 12 500,00 € 6.000,00 €
Compactacidn 60,00 12 2.000,00 € 24.000,00 €
Coste/Tm 0,62 €/tm 30.000,00 €
1.3.2.-Otros consumos
Instalacién Uds Precio Importe (€)
Limpieza y baldeo 18,00 500,00 € 9.000,00
Anilisis de lixiviados 2,00 750,00 € 1.500,00 €
Tratamiento lixiviados m3 102,30 42,00 € 4.296,60 €
Desinfeccién y desrratizacion 4,00 250,00 € 1,000,00 €
Coste/Tm_ 0,32 €/tm 15.796.60 €
1.4.-ALQUILERES Y
AMORTIZACIONES
1.4.1.-Adquisicién vehiculos
méviles y adecuaciones Interés 3,5% Plazo 3
Totala
Instalacién Uds Precio unidad fi i lidad Imnorte (€]
Adecuacion ET 1,00 475.029,35€  475,029,35€ 169.554,21 € 169,554,21¢€
Semiremolque pisas moviles con
ampliroll 2,00 51.243,18 € 102.486,36 € 36,580,88 € 36.580,88 €
= - € 0,00 € - €
Coste/Tm 4,24 € €/tm 206.135,09 €
| TOTAL COSTES DIRECTOS FUOS B.55 €ftm A06.764,77 €
1 2 .-COSTES DIRECTOS VARIABLES
2.1.- PERSONAL
Ne
Puesto de trabajo Categoria / Ne de turnos Ne Opararios  Horas/afio €/hora Importe (€]
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*Todo el personal es fijo - €
= i
2.2.- MANTENIMIENTO
2.2.1.- Obra clvil
Instalacién Horas/aiio Efhara importe (€)
General BO,00 3500€ 2.800,00 €
‘ CostefTm 0,06 ‘ £/tm 2.800,00€
2.2.2.- Instalacién eléctrica
Instalacién Horas/afio €/hora Importe (€)
General 50.00 35,00€ 175000 €
CostefTm 0,04 ‘ €/tm 1.750,00 €
2.2.3.-Equipos fijos
Instalacién Horas/afio €/hora Importe {€)
Compactacion 150,00 60,00 € 5.000,00 €
‘ Coste/Tm 0,19 €/tm 9.000,06 €
2.2.4.-Equipos méviles
Instalacion Horaz/afo €/hara Iy (€}
“Coste de mantenimiento iriclujdo en ¢! coste transporte
hasta CETRASE =€
J Coste/Tm ‘ €/tm ] - L
2.3.-SUMINISTROS Y CONSUMOS
2.3.1.-Suministro electricidad
Potencia instalada Término fio
Instalacién {kw) ud Meses kW/mes Importe (€]
General 5,00 1,00 500,00 €
Compactaridn 30,00 7 6.000,00 €
| Coste/Tm 0,13 | €/tm £.500,00€
2.3.2.-Consumibles de proceso
Instalaclén Uds Uds/afio Importe {€)
Agua mi/afin 5.000,00 €
Coste/Tm 0,10 ‘ €hm 5.000,00 €
TOTAL COSTES DIRECTOS
VARIABLES 0,53 Eftm 25.050,00 €
|3 -costES INDIRECTOS FUOS ]
3.1.- PERSONAL
Ne
Puesto de trabajo Categoria puestosftumo N2 de turnoy N2 Qp Horas/afio £/hora Imparte (i
mpo
*El coste indirecto asociado ol peesonnl se recoge en
CETRASE 1
.
Plantilia a | =g
3.2.- SEGUROS
3.2.1.- Obra civil
Instalacién Inversion % | rie (€]
General B91.962,56 € 0,54 3.459,81 €
Coste/Tm 0,07 ’ €/tm 345581 ¢€
3.2.2.- Instalacién eléctrica
Importe (€]
General .t
L CostefTm - ] €/tm | - £
3.2.3.-Equipos fijos
Instalacian Importe (€}
Compactacion 107287149 € 085 218287 C
Coste/Tm 0,17 I €/tm | #.18297¢€ ’
3.2.4.-Equipos méviles
Instalacién Importe (€)
Transporte 408.012,74 € 0.8% 336410 €
Caste/Tm 0,07 J €/tm } 3.76410£ I
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3.3.-OTROS COSTES

Region g de Maurcia

3.3.1.-Varlos
c Uds fud Importe (€}
Equipamiante empleadns a 200,00 € 800,00 €
Coste/Tm 0,02 €/tm £00.00€
3.3.2.-Suministro de oficina
C Uds Uds/afio Importe (€}
Material de oficina 200,00 €
Material de limpieza 200,00 €
Teléfonos 200,00 €
Or dores 400,00 €
Coste/Tm 0,02 €/tm 1.000,00€
3.4.- PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL
3.4.1.- Gastos personal
Concepto Uds Precio Importe (€}
PVA 1,00 1.500,00 1.500,00
Atencion a visitas
Coste/Tm 0,03 €/tm 1.500.00 €
I TOTAL COSTES INDIRECTOS FIOS 0,38 €/tm 18.206,89 €
Id .- COSTES VARIABLES DE TRANSPORTE
Datos de partida:
Toneladas totales (t/afio) 51.747,04
Toneladas resto (t/aflo) 48.619,01
Toneladas envases (t/afio): 3.128,03
Capacidad de! contenedor (m3): 40,00
Densidad resto en contenedor {t/m3): 0,50
Bencidad = dor (t/m3): 0,25
Toneladas resto por ¢ d 19,00
Tonelad: por ¢ d 8,00
NE viajes/Distancias/Tiempos
N2 contenedores resto: 2.558,90
Ne contenedores envasos: 391,00
Total contenedores {n? de viajes X2): 2.949,90
Distancia a Planta de Ulea {Km): 82,00
Recorrido Total {Km/afio) 483.783,50
N2 de camiones: 4,00
N2 viajes/dia/camién: 2,36
N2 Km/afio/camidn; 120.945,88
N2 horas/dia/camién (horas netas): 517
Costes explotacién transporte
Consumo especifico (its/Km): 0,40
Precio combustible (€/1): 1,30€

Coste total combustible (€/afio):

251.567,42 €

Aceites y lubricantes (€/afio): 6.515,60 €
Mantenim. + reparaciones 20% s/comb (€/afio): 50.313,48 €
Cubiertas: 1859083 €
Total coste material 326.987,33 €
Horas de conductor

Velocidad media (Km/h): 75,00
Tiempo neto de conduccién (haras): 6.450,45
Tiempo de carga y descarga (horas/contenedor): 0,50
Tiempo total conductores (horas/aiio): 7.925,40
Ne horas/dia/conductor {horas brutas): 6,35
N¥ conductares s/convenio 4,72

Coste personal

247.668,64 € J
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| TOTAL COSTE VARIABLE TRANSPORTE

574.655,97 €

CONCEPTO €/afio

Costes fijos 424.971,65 €
Costes variables 599.705,97 €
Total costes explotacién 1.024.677,62 €
Ventas

Coste ejecucién material 1.024.677,62 €
GG+BI {13%) 133.208,09 €
Caste total s/IVA 1.157.885,72 €
Coste total con IVA {10%) 1.273.674,29 €

Para la estimacion del coste de personal, se ha tenido en cuenta el personal necesario para cubrir vacaciones, asuntos propios, absentismo
y descansos de la plantilla de personal necesaria para la correcta produccién y funcionamiento en la instalacién. Los licitadores deberdn

tener en cuenta la plantilla equivalente necesaria para cubrir el 100% de las bajas.

3.2.2 ET Calasparra

I_l ~COSTES DIRECTOS FLIOS

1.1.- PERSONAL

1.1.1.- Personal de proceso

Ne N¢ de turnos Horas/afio
Puesto de trabajo [ i puestosfturna Tval N® Operarios eq. [: i £/hora Importe {€)
Pedn especialista y de
Pedn especialista y lavacoches limpieza 1,00 1,76 1,76 1.680,00 31,90 € 94.127,46 €
Encargsda brigada de Umpicsa  Encargedo genaral Loa 029 0,29 1.680,00 3813 € 18,586,627 €
Plantiila 2,05 ‘ 112 714,08 € |
1.1.2.- Personal de
mantenimiento
N2 Horas/aho
Puesto de trabajo Categoria puestas/turno Ne¢ de turnos N2 Operarios [ i €/hora Importe (€)
1,00 0,29 0,29 1.680,00 6,78 € 13,055,25 €
Flantilla 0,25 13.065,25 €
1.2.- MANTENIMIENTO
1.2.1.- Obra civil
Instalacién Horas/afio €/hora Importe {€}
General 50,00 35,00 € 1.750,00 €
‘ COSWZTFI! .06 €/tm 1.750,00 €
1.2.2.- Instalacion eléctrica
Instalacién Horas/ano €/hora Importe (€)
Ganeral 50,00 35,00 € 1.750,00 €
' Coste/Tm 0,06 ‘ €/tm 1 1.750,00€
1.2.3.-Equipos fijos
Instalacién Horas/aio €/hora Importe {€}
General 65,00 0,00 € 3.900,00 €
| CostefTm 0,14 ‘ €/tm 3.900,00 €
1,3.-SUMINISTROS Y
CONSUMOS
1.3.1.-Suministro electricidad
Potencia instalada Término fio
Areas {kw) kW/mes Meses €/mes Importe {€)
General 5,00 12 200,00 € 2.400,00 €
Compactation 60,00 12 200,00 € 9.600,00 €
L Coste/Tm 0,42 €/tm 12.000,00 €
1.3.2.-Otros consumos
Instalacién Uds Uds/afo Importe {€}
Limpieza y baldea 18,00 500,00 € 9.000,00
Analisis de lixiviados 2,00 750,00 € 1.500,00 €
Tratamiento lixiviados m3 102,30 42,00€ 4,296,60 €
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Desinfeccion y dasrr 4,00 250,006 1.000.00 €
‘ CostefTm 0,56 €/tm 15.796,60 £
1.4.-ALQUILERES Y
AMORTIZACIONES
1.4.1.-Adquisicién vehiculos méviles y adecuaciones Interés 3,5% Plazo 3
Total a
Instalacién Uds Precio unidad financiar jad Importe {€]
422.920,11
Adecuacion ET 1,00 422.920,11€ € 150.954,64 € 150.954,64 €
Semiremolque pisos méviles 102.486,36
con ampliroll 2,00 51.243,18 € € 36.580,88¢€ 36.580,88 €
- £ 0,00 € - £
Coste/Tm 6,62 € €/tm | 187.535,52 €
TOTAL COSTES DIRECTOS
FIJOS 12,56 €/tm 348.501,45 €
lz .-COSTES DIRECTOS VARIABLES I
2.1.- PERSONAL
N2
Puesto de trabajo Categoria puestos/turno N2 de turnos N2 Operarios Horas/aiio €/hora Importe (€)
*Todo el personal es fijo - €
- €
2.2.- MANTENIMIENTO
2.2.1.- Obra civil
Instalacién Horas/aiio Efhora Importe (€]
General 80,00 35,00 € 2B00.00 €
‘ Coste/Tm 0,10 J €/tm 2.800,00€
2.2.2.- Instalacién eléctrica
Instalacién Horas/afio €/hora Importe {€)
General 50,00 35.00€ 1.750,00 €
‘ Coste/Tm 006 | €/tm | 1750,00€
2.2.3.-Equipos fijos
Instalacién Horas/afo €/hora Importe (€)
Compactacion 150,00 60,00 € S.000,00 £
l Coste/Tm 0,32 €/tm 9.000,00 €
2.2.4,-Equipos moviles
Horas/afio C/hora Imgp {€)
*Coste de montenimiento incluido en ef coste
tronsporte hasta CETRASE X 4
| Coste/Tm - [ Cfum | i € |
2.3.-SUMINISTROS Y
CONSUMOS
2.3.1.-Suministro electricidad
Potencia instalada Término fio
Instalacién (kW) ud Meses kW/mes Importe (€}
General 5,00 1,00 500,00 €
Compactacidn 30,00 1,00 3.000,00 €
‘ Costui Tm 0,12 l €/tm 3.500.00€
2,3.2.-Consumibles de
proceso
Uds Uds/afio
mi/afie 5.000,00 €
‘ Coste/Tm 0,18 [ €/tm I 5.000.00 €
TOTAL COSTES DIRECTOS
VARIABLES 0,78 €/tm 22.050,00 €
F .-COSTES INDIRECTOS FUOS
3.1.- PERSONAL
Ne
Puesto de trabajo Categoria puestos/turno N¢ de turnos N Opararios Horas/afio £/hora Importe (€]
*El coste indirecto asociado al personal se recoge en
- €

CETRASE
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3.2.- SEGUROS

Region E de Murcia

3.2.1.- Obra civil
Instatacion [l % Importe (€}
General 62481981 € 035% 3.124,10 €
| Coste/Tm 0,11 ’ €/tm | 3124,00¢€
3.2.2.- Instalacién eléctrica
instalacién % Importe {€}
General £
| Coste/Tm - | €/tm ‘ - £ I
3.2.3.-Equipos fljos
Instalacién % Importe (€}
Compactacion 819.194 15 0,8% 5,553,55 €
| Coste/Tm 023 1 €/tm 6.553,55 € ]
3.2.4.-Equipos méviles
Instalacion % Importe {€}
Transports 272 008,50 0,8% 1176,07 €
[ Coste/Tm  0.08 ‘ &/tm l 1i76.07 €
3.3-0TROS COSTES
3.3.L-Varios
i Uds €/ud Importe {€)
Equipamiento lead a 200,00€ BO000E€
Coste/Tm 0,03 €ftm | 800,00 € |
3.3.2.-Suministro de oficina
Concepto Uds Uds/aiio Impaorte (€)
Watenal de oficing 150,00 €
Material de limpleza 150,00 €
Teléfonos 150,00 ¢€
Ordenatlores 280,00 €
Coste/Tm 0,02 €/tm 700,00 €
3.4.- PLAN VIGILANCIA
AMBIENTAL
3.4.1.- Gastos personal
Concanta Uds Uds/afa Importe (€}
PVA
Atencion a visitas
Coste/Tm &/tm [ - €
TOTAL COSTES INDIRECTOS FIOS
€/tm 13.353.72 €
| 4 - COSTES VARIABLES DE TRANSPORTE
Datos de partida:
Toneladas totales {t/afo)} 30.111,32
Toneladas resto {t/afio) 28.348,27
Toneladas envases (t/afo): 1.763,05
Capacidad del contenedor (m3}): 40,00
Densidad resto en contenedor (t/m3): 0,50
Densidad en cor dor {t/m3): 0,25
ladas resto por ¢ d 19,00
Toneladas envases por contenedor: 8,00
N# viajes/Distancias/Tiempos
Ne contenedores resto: 149201
N® contenedores envases: 220,38
Total contenedores (n2 de viajes X2): 1.712,40
Oistancia a Planta de Ulea ($m); 54,00
Recorride Total (Km/afie) 184.938,74
N2 de camiones: 2,00
Neviajes/dia/ecamicn: 2,74
NE Km/afiofcamidn: 92.469,37
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Region g de Murcia

Ne horas/dia/camién (horas netas): 3,95
Costes explotacién transporte

Consumo especifico (Its/Km): 0,40
Precio combustible {€/1): 1,30€
Coste tatal combustible {€/afio): 96.168,15 €
Aceites y lubricantes (€/ano): 2.490,76 €
Mantenim. + reparaciones 20% s/comb (€/afo): 19.233,63 €
Cubiertas: 7.106,83€
Total coste material 124.899,36 €
Horas de conductor

Velocidad media (Km/h): 75,00
Tiempo neto de conduccién (horas): 2.465,85
Tiempo de carga y descarga (horas/contenedor}: 0,50
Tiempo total conductores (horas/afio): 3.322,05
N2 horas/dia/conductor (horas brutas): 5,32
Ne congictores s/convenio 1,98

Coste personal

103.813,99 € |

| TOTAL COSTE VARIABLE TRANSPORTE

228.813,35 c_]

CONCEPTO €/aiio

Costes fijos 361.855,17 €
Costes variables 250.863,35 €
Total costes explotacién 612.718,52 €
Ventas

Coste ejecucién material 612.718,52 €
GG+BI (13%) 79.653,41 €
Coste total s/IVA 692.371,93 €
Coste total con IVA (10%) 761.609,12 €

Para la estimacion del coste de personal, se ha tenido en cuenta el personal necesario para cubrir vacaciones, asuntos propios, absentismo
y descansos de la plantilla de personal necesaria para la correcta produccién y funcionamiento en la instalacién. Los licitadores deberan

tener en cuenta la plantilla equivalente necesaria para cubrir el 100% de las bajas.

3.2.3 ET Mazarrén

1.-COSTES DIRECTOS FUIOS

1.1.- PERSONAL

1.1.1.- Personal de proceso

N2 N2 de turnos Horas/aiio
Puesto de trabajo Categaria puestos/turno ival e O los eq. convenio €fhara Importa {€)
Pedn especialista y de

Pedn especialista y lavacoches limpieza 1,00 1,47 1,47 1.680,00 27,73 ¢€ 68.664,43 €
Encargado brigada de
Ui Encargado general 1,00 0,29 0,29 1.680,00 3813€ 18.586,62 €

Plantilla 1,76 B7.251,05C
1.1.2.- Personal de
mantenimiento

Ne Horas/aiio
Puesto de trabajo Categoria fturno Ne de turnos N¢ Oy i canyenio €/hara Importe {€}
Mantenimiento {nueva contratacion) 1,00 0,29 0,29 1.680,00 26,78 € 13.055,25 €
- - € - L

Plantilla 0,29 13.068525C
1.2.- MANTENIMIENTO
1.2.1.- Obra civil
Instalacién Horas/afio €/hora Importe {€)
General 80,00 35,00 € 2.600,00 €

Coste/Tm 0,12 €/tm 2.80000¢€

1.2.2.- instalacion eléctrica
Instalacién Horas/afio €/hora Importe {€)
General 50,00 35,00 € 175000 €

15



Region de Murcia
L Coste/Tm

0,07 J €/tm

1.750,00 € ‘

1.2.3.-Equipos fljos
Instalacidn Horas/aino €/hora Importe (€)
Compactacidn 150,00 60,00 € 3.000,00 €
I Coste/Tm 037 J €/tm 5.000,00 €
1.3.-SUMINISTROS Y
CONSUMOS
1.3.1.-Suministro electricidad
Potencia instalada  Término fio
Areas (kw) kW/mes Meses €/mes Importe {€}
General 5,00 12 200,00 € 2.400,00 €
Compactacisn 60,00 12 800,00 € 9,600,00 €
Coste/Tm 0,50 €/tm 12.000,00€
1.3.2.-Otros consumos
Instalacién Uds Uds/afio Importe {€}
Limpieza y baldeo 18,00 500,00 € 9.000,00
Analisis de lixiviados 2,00 750,00 € 1.500,00 €
Tratamiento lixiviados m3 102,30 42,00€ 4.296,60 €
Desinfeccion iy déesrratizacidn 4,00 250,00 € 1.000,00 €
Coste/Tm 0,66 €/tm 15.795,60 € ]
1.4.-ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
1.4.1.-Adquisici hi mdviles y ad: iones Interés Plazo 3
Totala
Instalacién Uds Precio unidad i iar Anualidad Importe {€}
447.905,89
Adecuacién ET 1,00 447.905,89 € 3 159.872,92€ 159.872,92¢
Semiremolque pisos mdviles 102.486,36
con ampliroll 2,00 51.243,18 € € 36.580,8B€ 36.580,88 €
- £ 0,00€ « €
Coste/Tm 8,17 € €/tm 196.453,80 €
TOTAL COSTES DIRECTOS
FlIOS €/tm 338.106,70 €
| 2 .-COSTES DIRECTOS VARIABLES ]
2.1.- PERSONAL
(Y13
Puesto de trabajo Categoria puestos/turno N2 de turnos N¢ Operarios Horas/afio €/hora Importe {€}
*Todo el personal es fijo - €
< €
Plantilla | - € |
2.2.- MANTENIMIENTO
2.2.1.- Obra civil
Instalacion Horas/afio €/hara Importe {€)
General 45,00 35,00€C 1.575,00€
| Coste/Tm 0,07 €/tm I 1,575,000 € I
2.2.2.- Instalacién eléctrica
Instalacién Horas/afio €/hora Importe {€}
General 30,00 3500€ 1.050,00€
| Coste/Tm_ 0,04 J €/tm 1.050,00 €
2.2.3.-Equipos fijos
Instalacion Horas/afio €/hora Importe {€)
Compactacidn 90,00 60,00 € 5.400,00 €
Coste/Tm 0,22 €/tm S400,00€

2.2.4.-Equipos moviles

Instalacian

€/hora Importe (€}

*Coste de iy ingluido en ol coste .t hasta CETRASE

2.3.-SUMINISTROS Y
CONSUMOS

2.3.1.-Suministro electricidad

‘ Coste/Tm -
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¥
Potencia instalada Término fio
Instalacién (kW} ud Meses kW/mes Importe {€)
General 5,00 1,00 500,00 €
Compactatian 30,00 100 3.000:00 €
‘ Coste/Tm 0,15 ‘ €/tm 3.500,00 €
2.3.2.-Consumibles de
proceso
Instalacién Uds Uds/aiio Importe (€]
Agua m3/afio 6.000,00 £
Coste/Tm 0,25 ‘ £/tm 6.000.00 €
| TOTAL COSTES DIRECTOS VARIABLES 0,74 €/tm 17.525,00 €
[ 3 -COSTES INDIRECTOS FLIOS I
3.1.- PERSONAL
'y
Puesto de trabajo Categorla p {turno Ne de turnos Ne Operarios___Horas/aiio /hora Importe (€]
*El coste indirecto asociado al personal se recoge en CETRASE - €
- &
Plantilla 1] ! £ |
3.2.- SEGUROS
3.2.1.- Obra civil
Instalacian Inversion % Importe (€)
General F72809.62C 0,5% 3.864,05 €
CostefTm 0,16 £/tm 386405 € J
3.2.2.- Instalacién eléctrica
Instalacién % Importe (€}
General 0.5% - €
‘ LCoste/Tm - | €/tm = € |
3.2.3.-Equipos fijos
Instalacién % Importe (€}
Compactaclon 965.045,06 05% 482523 ¢C
Coste/Tm 0,20 ‘ €/tm AB2523C
3.2.4.-Equipos méviles
Instalacién % imparte (€}
Transporie 272.008,50 0,8% 217607 €
Coste/Tm 0,09 \ €/tm | 217607 €
3.3.-OTROS COSTES
3.3.1.-Varios
Concepto Uds &fud Importe {€)
| lento empleados 4 200,00 € BO0,00 €
Clﬁﬂ:(l’m 0,03 €/tm 800,00 €
3.3.2.-Suministro de oficina
Concepto Uds Uds/aiio Importe {€)
Material de oficina 100,00 €
Material de [impieza 400,00 €
Teléfonos 300,00 €
Ordenadores 400,00 €
Coste/Tm 0,05 €/tm 1.200,00 €
3.4.- PLAN VIGILANCIA
AMBIENTAL
3.4.1.- Gastos personal
Concepto Uds Uds/ano tmporte (€}
PVA
Atencién a vidltas
Coste/Tm - €/tm - €
| OTAL COSTES INDIRECTOS FJOS 0,55 £tm 12.865.34 €
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! 4 .- COSTES VARIABLES DE TRANSPORTE

Datos de partida;
Toneladas totales {t/afio) 24.802,86
Toneladas resto (t/afio) 24.037,18
Toneladas envases (t/afio): 765,68
Capacidad del contenedor {m3): 40,00
Densidad resto en contenedor (t/m3}): 0,50
Densidad envases en contenedor (t/m3): 0,25
Toneladas resto por ¢ d 19,00
Tonsladas envases por o di 8,00
NS viajes/Distancias/Tiempos
N¥ contenedores resto: 1.265,11
N2 contenedores envases: 95,71
Total contenedores (n2 de viajes X2): 1.360,82
Distancia a Planta de Ulea (Km): 96,00
Recorrido Total (Km/aio) 261.278,33
N2 de camiones; 2,00
N® viajes/dia/camién: 2,18
NS Km/afio/cami6n: 130.639,17
Ne horas/dia/camién (horas netas): 5,58
Costes explotacién transporte
Consumo especifico {Its/Km): 0,40
Precio combustible (€/1): 1,30€
Coste total combustible {€/afio): 135.864,73 €
Aceites y lubricantes (€/afio): 3.518,90 €
Mantenim. + reparaciones 20% s/comb (€/afio): 27.172,95€
Cubiertas: 10,040.40 €
Total coste 176.5586,98 €
Horas de conductor
Velocidad media {Km/h): 75,00
Tiempo neto de conduccidn (horas): 348371
Tiempo de carga y descarga (horas/contenedor): 0,50
Tiempo total conductores (horas/afio): 4.164,12
N¢ horas/dia/conductor (horas brutas): 6,67
N conductores sfconvenio 2,48
| Coste personal 13012886 €
I TOTAL COSTE VARIABLE TRANSPORTE 306.725,84 €

CONCEPFTO

£/afio

Costes fijos

350.972,04 €

Costes variables

324.250,84 €

Total costes expl idn

675.222,88 €

Ventas

Coste ejecucion material

675.222,88 €

GG+BI (13%)

B7.778.97 €

Coste total s/IVA

763.001,85 €

Coste total con IVA (10%)

839.302,04 €

Para la estimacién del coste de personal, se ha tenido en cuenta el personal necesario para cubrir vacaciones, asuntos propios, absentismo
y descansos de la plantilla de personal necesaria para la correcta produccién y funcionamiento en la instalacién. Los licitadores deberin

tener en cuenta la plantilla equivalente necesaria para cubrir el 100% de las bajas.
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3.2.4 ETJumilla

Region g de Murcia

1.-COSTES DIRECTOS FLIOS

1.1.- PERSONAL

1.1.1.- Personal de praceso
N2 de turnos

Puesto de trabajo Categoria N2 /turno  equival N¢ Operarios eq. _ Horas/ano €/hora Importe (€)
Peon especialista y Pedn especialista y
lavacoches de limpieza 1,00 1,11 1,11 1.680,00 26,2B € 49,197,66 €
Encargado brigada de
limpl Encargado goneral 1.00 0,29 0,23 1.680,00 38,13 ¢ 1858662 £
Plantilla 1,40 67.784,28 € ‘
1.1.2.- Personal de
mantenimiento
Horas/afis
Puesto de trabajo Categoria N fturno N de turnos N¢ Operarios c i E/hara Imparte (€]
Mantenimiento {nueva contratacion} 1,00 0,29 0,29 1.680,00 26,78 € 13.055,25 €
= £ - £
Plantilla_ 0,29 1305525 € |
1.2.- MANTENIMIENTO
1.2.1.- Obra civil
Instalacién Horas/aiio €/hora Importe {€)
General 50,00 3500 € 1750,00€
l CostefTm 0,09 I €/tm 175000 €
1.2.2.- Instalacion eléctrica
Instalacién Horas/afio €/hora importe (€]
General 25,00 35,00 € 87500 €
‘ Coste/Tm 0,04 ‘ €/tm 75,00 €
1.2.3.-Equipos fljos
Instalacién Horas/aiio €/hora fmporte (€)
Compactacion 80,00 60,00 € 4.800,00 €
‘ Coste/Tm 0,24 ‘ €/tm ! 4.800,00 €
1.3.-SUMINISTROS Y
CONSUMOS
1.3.1.-Suministro
electricidad
Potencia instalada  Término fio
Areas (kW) kW/mes Meses €/mes importe (€]
General 5,00 12 200,00 € 2.400,00 €
Compattacidn 60,00 12 ROO,00 € 9.600,00€
CostefTm 1,74 €/tm
1.3.2.-Otros consumos
Instalacion Uds Uds/aiio importe {€)
Limpieza y baldeo 18,00 500,00 € 9.000,00
Analisis de lixiviados 2,00 750,00 € 1,500,00 €
Tratamiento lixiviados m3 102,30 42,00 € 4.296,60 €
Desinfeccidn ¢ desrratizacion 4,00 250,00 € 1.000,00 €
Coste/Tm 1,68 €/tm 1579660 €
1.4.-ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
1.4.1.-Adquisicién I{ bviles y adecuaciones Interés 3,5% Plazo 3
Instalacién Uds Precio unidad  Total a financiar lidad Imparte (€}
Adecuacion ET 1,00 408.774,14 € 408.774,14 € 14590546 €  145.905,46 €
Semiremolque pisos mdviles
con T 2,00 51.243,18 € 10248636 € IGSBOEBC 3658088 €
Coste/Tm 9,04 € €/tm 182.486,34 €
TOTAL COSTES DIRECTOS
FIIOS 14,80 £ftm 298.547,47 €
[ 2 .-COSTES DIRECTOS VARIABLES
2.1.- PERSONAL
Ne
Puesto de trabajo Categoria puestos/turno N2 de turnos Ne Operarios Horas/afio €/hora Importe {€]
*Todo el personal es fijo - €
- €
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2.2.- MANTENIMIENTO

Region E de Murcia

2.2,1.- Obra civil
Instalacién Horas/afio €/hora Importe (€}
General 45,00 35,00 € 1.575,00 €
[ Costef/Tm 0,08 €/tm I 1.575,00 €
2.2.2- Instalacién elfetrica
Instalacidn Horas/afo €/hora Importe {€]
Genoral 30,00 3500€ L.050,00 €
L Coste/Tm  0.05 €/tm | 1.050,00€
2.2.3.-Equipos fijos
Instalacia Horas/afio €/hora Importe (€}
Compactacion 50,00 60,00 € S.400,00 €
| Coste/Tm 0,27 €/tm 5.400,00 £ |
2.2.4.-Equipos méviles
Instalacién Horas/afho €/hora Importe (€)
*Coste de intluido en el coste transporte hosto CETRASE - €
] Coste/Tm ‘ €/tm - L
2.3.-SUMINISTROS Y
CONSUMOS
2.3.1.-Suministro
electricidad
Potencia instalada Término fio
Instalacidn (kw) ud Meses kW/mes Importe (€}
General 5,00 1,00 500,00 €
Compactacidn’ 30,00 1,00 3.000,00 €
Codtef/Tm 0,17 J €/tm 3.500,00 €
2.3.2.-Consumibles de
proceso
Instalacién Uds Uds/afo Importe (€)
Agua mifafio 5.000,00 €
Coste/Tm 0,25 [ €/tm ‘ 5.000,00 €
| TOTAL COSTES DIRECTOS VARIABLES 1,76 €/tm 16.525,00 €
li.-COSTES INDIRECTOS FIIOS
3.1.- PERSONAL
Ne
Puesto de trabajo Categoria puestosfturno Ne de turnos Ne Operarios Horas/afo €/hora importe (€)
“El coste indirecto asociado al personal se recoge en CETRASE - €
- €
Plantilla a J - € |
3.2.- SEGUROS
3.2.1.- Obra civil
Instalacién inversion % Importe {€}
General 672.975,26 € 0,5% 3.364,88 €
Coste/Tm 0,17 | €/tm 3364,H8€ ]
3.2.2.- Instalacion eléctrica
Instalacion % Importe (€)
General - €
1 Costa/Tm - ‘ £/tm L
3.2.3.-Equipos fijos
Instalacidn % importe {€}
Compactaciin 6313241 0,8% SARS.06 €
‘ Coste/Tm 0,27 ‘ €/tm | 5.465,06 €
3.2.4.-Equipos moviles
Instalacién % Importe {€]
Traniporte 136,004,725 0.8% 1088.03 €
‘ Coste/Tm 0,05 ‘ €/tm 1.08803€ ]
3.3.-OTROS COSTES
3.3.1.-Varios
Concepto Uds €/ud Importe (€]
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Equipamienta empleadas @ 200,00 € B00.00 €
J Costef/Tm 0,04 1 €/tm B00,00 £
3.3.2.-Suministro de oficlna
Concepto Uds Uds/afia Importe (€)
Material de oficina 100,00 €
Material de limpieza 300,00 €
Teléfonos 200,00 €
Ordenadares 00,00 €
L Coite/Tm 0,04 €/tm 800,00 €
3.4.- PLAN VIGILANCIA
AMBIENTAL
3.4.1.- Gastos personal
Concepto Uds Uds/afia Importe (€]
PVA
Atencidn a visitas
Coste/Tm - €/tm ]T J
Bm COSTES INDIRECTOS
FIOs 1,24 ©/tm 11.617,97 ¢
Emsrss VARIABLES DE TRANSPORTE —f
Datos de partida:
Toneladas totales (t/afio) 21.545,18
Toneladas resto (t/afio) 20.178,58
Toneladas envases {t/afo): 1.366,60
Capacidad del contenedor {m3): 40,00
Densidad resto en contenedor {t/m3): 0,50
Densidad envases en contenedor {t/m3): 0,25
Toneladas resto por d 19,00
Toneladas envases por contenedor: 8,00
N® viajes/Distancias/Ti fempos
Ne contenedores resto: 1.062,03
N2 contenedores envases: 170,82
Total contenedores (ne ge viajes X2): 1.232,86
Distancia a Planta de Ulea (Km); 48,20
Recorrido Total (Km/afo) 118.847,25
N2 de camiones: 1,00
Ne viajes/dfa/camién: 3,95
N2 Km/afio/camién: 118.847,25
N2 horas/dla/camién (horas netas): 5,08
Costes explotacidn transporte
Consumo especifico {lts/Km): 0,40
Precio combustible (€/1): 1,30€
Coste total combustible {€/ado): 61.800,57 €
Aceites y lubricantes {€/afo): 1.600,63 €
Mantenim. + reparaciones 20% s/comb {€/afo): 12,360,211 €
Cubiertas: 4.567.06 €
Total coste material B0.328,38 € :‘
Horas de conductor

Velocidad media (Km/h):

Tiempo neto de conduccién (horas):

Tiempo de cargay descarga {horas/contenedor):
Tiempo total conductores (horas/afia):

N8 horas/dia/conductor (horas brutas):

N® conductares s/convenio

75,00

1.584,63

0,50

2.201,06

7,05
131

Coste persanal

55.681,52 € j

TOTAL COSTE VARIABLE TRANSPORTE

136.009,85 € _I
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[ concepTo €/afio
Costes fijos 310.16544 €
Costes variables 152.534,89 €
Tatal costes explotacién 462.700,33 €

[Vents e
Coste ejecucidn material 462.700,33 €
GG+BI 50.151,04 €
Coste total s/IVA 522,851,37 €
Coste total con IVA | 575 136,51 €

para |a estimacion del coste de personal, se ha tenido en cuenta el personal necesario para cubrir vacaciones, asuntos propios, absentismo
y descansos de la plantilla de personal necesaria para |a correcta produccion y funcionamiento en la instalacién. Los licitadores deberan
tener en cuenta la plantilia equivalente necesaria para cubrir el 100% de las bajas.

3.2.5 Fraccion resto instalacion CETRASE

Para el calculo de los costes de tratamiento correspondiente a la fraccion resto, se ha llevado a cabo un reparto de costes entre la fraccién
resto y la fraccién envases, ya que son los dos flujos de entrada de residuos que actualmente se trata en CETRASE. Se toma como criterio
las haras de funcionamiento de cada uno de los flujos:

e RCCR (reparto costes conjunto resto), que indica que el coste total del apartado correspondiente se ha multiplicado por 73,42%
para adjudicarlo a la fraccion resto.

e RCCE (reparto costes juntos envases), que indica que el coste total del apartado correspondiente se ha multiplicado por el 26,58%
para adjudicarlo a |a fraccion envases.

IESTRIBUCIGN HORAS FUNCIONAMIENTO
RESTO (RCCR) 73,42% N
EELL (RCCE} 26,58%
A continuacién, se presentan la estimacion de costes de tratamiento de la fraccion resto:

1 ~COSTES DIRECTOS FIIOS _]

1.1.- PERSONAL

1,1.1.- Personal de proceso

N2 N2 de turnos N® Operarios Horas/afio
Puesto de trabajo Categofia  puestos/turng equivalentes 2. i €fhora Imparte (€]
Administra
Oficial 12 Administracién tivo 1,00 1,16 1,16 1.680,00 40,25 € 78.483,60 €
Pedn
Pedn basculista flimpieza 1,00 4,64 4,64 1,680,00 17,51€ 136.606,08 €
- - € - €
Plantilla equivalente 5,50 ‘ RCCR ‘ 157.913.96 €
1.1.2.- Personal de
mantenimiento
Ne Ne de turnos N2 Operarios Horas/aio
puesto de trabajo Cateqori puestos/turmo quival e, convanio €/hara imparte (€)
Jela de
mantenimi
Jefe de mantenimiento ento 1,00 1,16 1,16 1.680,00 33,84€ 65.991,12 €
Pedn
especialist
Pedn especialista a 2,00 1,16 2,32 1.680,00 29,00€ 113.081,28 €
Pedn de
Pedn de limpieza limpieza 2,00 2,32 4,64 1.680,00 26,78 € 208.884,00 €
Pedn de
Peon de limpizra limpieta 2,00 1,16 232 1.680,00 26,76L 104.442,00 €
Plantilla equivalente 1045 RCCR t 361.507,72 €
1.2.- MANTENIMIENTO
1.2.1.- Obra civil
Instalacién ud Unitatio Importe (€}
Planta de ne:lclaie.l’(urrrp 12 2.000,00 € 17.620,25 €
Costef/Tm_ 0,08 €/tm RCCR 17.620,25€
1.2.2.- Instalacién eléctrica
|aalE ud Unitario Importe (€]
pianta de reciclajefcomp 12 1.200,00 € 10572,15¢€

[ conerrm o0s - o Tpeume |

1.2.3.-Equipos fijos
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Instalacién Ud Unitario Importe (€)
12.700,00

Planta de reciclaje/camp 12 L 111.888,62 €

L Coste/Tm 0,51 €/tm RCCR J 111.888,62 € ]

1.2.4.-Control de los servicios

Instalacion % Tn/aio Importe {€)
218.963,8

Planta de reciclaje/comp % 9¢ 65.444,00 €

I Coste/Tm 0,22 J €/tm RCCR 4B7RLGE L

1.3.-SUMINISTROS Y CONSUMOS

1.3.1.-Suministro electricidad

Potencia
Areas instafada (kW) Ud Meses €fmes i {€)
21.000,00
Plarita de regiclaje/comp 1.368 20 12,00 € 185012 68 ¢€
Coste/Tm 0,39 €/tm RCCR 185.012,68 €
1.3.2.-Otros consumos
Instalacién Uds Uds/aiio Importe (€)
Andlisis de lixiviados 6.000,00 €
Andlisis de aguas 2,500,00 €
Andlisis atmosféricos 3.000,00 €
Anilisis compost 3.500,00 €
Auditoria ambiental 11.000,00 €
Consumo de agua {abastecimiento
y riego) 10.000,00 €
Desinfeccian y desrratizacidn RCCR 183544 €
j Coste/Tm 017 J €/tm 3783544 €
1.4.-ALQUILERES Y
AMORTIZACIONES
1.4.1.-Adquisicién equipos Y
adecuaciones Interés 3,5% Plazo 3
Instalaclén Uds Precio unidad Total 3 financiar  Anualidad Imparte (€]
Instalacidn GRUA PLUMA
GIRATORIA sobre separadores 16.062,04
balisticos (ABUS) 1,00 45,000,00 € 45.000,00 € € 16.062,04 €
Cerramiento zona de
alimentadores 1,00 22.500,00 € 22.500,00 € 8.031,02¢ 8031,02¢
Cintas triaje secundario 1,00 12.000,00 € 12.000,00 € 4.283,21€ 4.283,21€
12.457,00
Carretilla elevadora 1,00 34.900,00 € 34.900,00 € € 12.457,00 €
32.302,54
Pala CARGADORA 938 G 1,00 90.500,00 € 90.500,00 € € 3230254 €
13.285,09
Barredora 1,00 37.220,00 € 37.220,00 € € 13.285,09 €
17.846,71
Informatizacidn dal servicin fasa | 1,00 50.000,00 € 50.000,00 € [ 17.B46,71 €
J Coste/Tm 0,35 £/tm RCCR 76,550,931 €
1.4.2.-Leasing
Instalacién Tasa % Valor inicial ud anos Importe (€)
J Coste/Tm - ’ €/tm ‘ - £
IE'MI. COSTES DIRECTOS FIIOS 4,60 €ftm 1.007.583,41 € l
[2 -COSTES DIRECTOS VARIABLES ]
2.1,- PERSONAL
N¢ N2 de turnos N2 Operarios Horas/aiio
Puesto de trabajo Categoria  puestosfturna fwall g canvenio €/hora Impaorta (€}
Encargado Encargado 1,00 2,32 2,32 1.680,00 38,13 € 148.692,96 €
Pedn
especialist
Controlador a 1,00 2,32 2,32 1.680,00 29,00 € 113.081,28 €
Pedn
especialist
Pulpista a 1,00 2,32 2,32 1.680,00 29,00 € 113.081,28 €
Pedn de
Triadores triaje primario limpieza 4,00 2,32 9,29 1.680,00 26,78 € 417.768,00 €
Pedn de
Tiradores triaje secundario limpieza 3,00 2,32 6,96 1.680,00 26,78€ 313.326,00C
Pedn
especialist
Prensista multiproducto/ferricos a 1,00 2,32 2,32 1.680,00 29,00€ 113.081,28 €
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Pebn
especialist
Prensista rechazo a 1,00 2,32 2,32 1.680,00 29,00 € 113.081,28 €
Conductor
de
Carretillero limpieza 1,00 2,32 2,32 1.680,00 31,75€ 123.829,68 €
Conductor
Palista/ volteadora nave de
compostaje limpieza 1,00 2,32 2,32 1.680,00 31,75€ 123.829,68 €
Conductor
de
palista afino limpieza 1,00 2,32 Z32 1.680,00 3756 123:879,68€
L Plantlila_34.82 J Coste/Tm 7,78 \ 1,703.601,12 € i
2.2.- MANTENIMIENTO
2.2.1.- Obra clvil y jardinerfa
Instalacidn Horas/afio €/hora Imparte (€}
Plants de reciciajo/cemp - 3500€ = £
L Coste/Tm - \ €ftm RCCR |- €
2.2.2.- Instalacién eléctrica
Instalacién Horas/ano €/hara Imparte (€]
Planta de recitlaje/comp 313,70 35,006 H.060,90 €
l Coste/Tm 004 €/tm RCCR | B.060,20 €
2.2.3.-Equipos fijos
Instalacian Horas/aio £/hora Imparte (€]
Planta de reciclaje/comp 1090 60,00 € 4B01519 €
l CostefTm 0,22 €/tm RCCR i 45.015,19 €
2.2.4.-Equipos méviles
Importe
mantenim
Instalacion Uds jento unit. Imparte (€]
Barredora 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €
12.000,00
Pala938 G 1,00 € 12.000,00 €
10.000,00
Pala 918 M 1,00 € 10.000,00 €
Carretilla elevadora 1,00 6,000,00 € 6,000,00 €
Manipulador 1,00 3.000,00 € 3,000,00 €
Plataforma telescépica articulada 2,00 4,920,00 € 9,840,00 €
36.000,00
Volteadora 1,00 € 36.000,00 €
Cami6n portacontenedor RENAULT 1,00 7.200,00 € 7.200,00 €
Camién portacontenedor WECO 1,00 9,600,00 € 9,600,00 €
6 ud. Contenedor 40 m3 6,00 1.440,00 € 8.640,00 €
6 ud. Contenedor 30 m3 6,00 420,00 € 2.520,00 €
6 ud. Cont, Basculante S m3 6,00 168,00 € 1.008,00 €
Coste/Tm_ 0,36 J €/tm RCCR | 79.884,36 £ !
2.3.-SUMINISTROS Y CONSUMOS
2.3.1.-Suministro electricidad
Kw( pot.
netalazidn Horas/ano fada) Coef. Utiliza. KWh £/kWh importe (€}
Planta de reciclaje/comp 3,128,06 1.068,35 0,56 1.557.102,04 0,17 264,707,35€
Compostaje 8.760,00 237,00 0,56 1.153.400,00 017 196,078,00 €
Afino 3.875.00 62,85 0,56 9160247 0,17 15.572.42 €
Coste/Tm_ 2,18 \ €/tm 476.357,77 €
2.3.2.-Combustibles
Coste
horario
laci Unidades Horas/afie Litros hora base [E/L) Importe (€)
Pala cargadora 938 G 1,00 1.937,50 13,40 0,90 € 23.366,25
Pala cargadora 918 M 1,00 1,937,50 13,40 0,90 € 23.366,25
Carretilla elevadora 2 unidades 2,00 3.875,00 4,90 0,90€ 17.088,75
Barredora neumaticos 1,00 1,708,00 4,30 0,90 € 6.609,96
dora 1,00 3.360,00 14,00 0,90 € 42.336,00
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‘ CostefTm 0,38

]

RCCR | 82758112 € I

€/tm
2.3.2.-Consumibles de proceso
Instalaclén m3 ud €/ud Imparte (€)
Alambre multiproducto 32.000,00 €
Alambre rechazos 25.000,00 €
Biofiltro 20.000,00 €
Agua limpia 1.000,00 12.00 14 16,800,080 €
CostefTm 0,43 €/tm 53 800,00 € |
2.4.-ALQUILERES Y VARIOS
2.1.4.- Varlos m3 €£/m3 Importe {€)
Tratamiento y transporte de
lixiviados 3.176,00 42,00€ 133.392,00¢
Aguas residuales 386,00 ZA4,00C 9.264,00 €
CostefTm 0,65 £itm 142 656,00 €
TOTAL COSTES DIRECTOS
ES 12,03 £/tm 2.635.166,47 €
rs -COSTES INDIRECTOS FLIOS
3.1.- PERSONAL
NE
Puesto de trabajo Categaria [turno N® de turnos Ne O Horas/aiio €/hora Importe (€}
Delegado Delegado 1,00 1,00 1,00 1.680,00 42,87 € 52.875,14 €
- - £ - €
Plantilla_ 1,00 Coste/Tm 0,24 RCCR | 5287514 €
3.2.- SEGUROS
3.2.1.- Obra civil
Inversié % tmporte (€)
Planta de reciciaje/comp 4,967.908,93 0.5% 24.839.54 £
Costa/Tm 0,11 €/tm 2483954 €
3.2.2.- Instalacién eléctrica
o % Importe {€)
Planta de recidaje/comp 0% - &
\ Coste/Tm ‘ €/tm - €
3.2.3.-Equipos fijos
Instalacién % Imoarte (€]
Planta de reciclaje/tamp. B BA1671,48 0,5% 44.208,36 €
‘ Coste/Tm 0,20 €/tm A420836 €
3.2.4.-Equipos méviles
Instalacién Uds i6n aprox. % Importe (€]
Barredora 1,00 37.220,00 € 3,80% 141436 €
Pala 938 G 1,00 90.500,00 € 3,80% 3433,00€
Pala 918 M 1,00 83.333,33€ 3,80% 3.166,67 €
Carretilla elevadora 1,00 34.900,00 € 3,80% 1.326,20 €
Plataforma telescopica articulada 2,00 41.000,00 € 3,80% 3.116,00 €
Volteadora 1,00 300.000,00 € 3,80% 11.400,00 €
Manipulador 1,00 25.000,00 € 3,80% 950,00 €
Camién portacontenedor VECO 1,00 80.000,00 € 3,80% 3.040,00 €
Camidn portic dor RENAULT 1,00 B0.000,00 € 3.80% 228000 €
Coste/Tm 0,10 €/tm RCCR | 22.122,40 €
3.3.-OTROS COSTES
3.3.1.-Varios
Concepto Uds €/ud Importe (€]
Equipamiento empl 62 200,00 € 12.400.00 €
Coste/Tm 0,04 €/tm RCCR | 5.103,80 €
3.3.2.-Suministro de oficina
Concento Uds Uds/afio imparte (€]
3.000,00€

Material de oficina
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Material de limpieza 7.000,00 €
Teléfonos 2.000,00 €
Ordenad 7.000,60 €
Coste/Tm 0,06 | €/tm RCCR 13.945,37 € J
3.4.- PLAN VIGILANCIA
AMBIENTAL
3.4.1.- Gastos personal
Concepto Uds Uds/aiio Importe {€)
PVA 35.000,00 €
Atencidna visitas 15.000,00 €
Coste/Tm 0,23 £/tm 50.000,00 €
‘ TOTAL COSTES INDIRECTOS FJOS 0,99 €/tm 217.098,61 €
| 4 .- INGRESOS POR VENTA DE SUBPRODUCTOS ]
4.1,- SUBPRODUCTOS
RECICLABLES
Precio
Producto % recuperado Kg final £/kp Importe (€}
PET 1,45% 3.174,976,36 0,26 € 824.033,37 €
PEAD 0,44% 963.441,10 031¢€ 294.311,99€
P/C 0,67% 1.467.058,04 0,03€ 44.011,74 €
Brick 0,46% 1.007.233,88 0,26 € 260.279,31 €
Aluminio 0,40% 875.855,55 080¢€ 704.082,76 €
Acero 1,35% 2.956.012,48 0,12 € 353.036,57 €
Plastico film 1,25% 2,737.048,59 - €
Plistico mozcla 0,50% 1,094 819,44 - €
Coste/Tm 11,32 £/tm I 2.479,755,73 € J
4.2.- COMPOST
Producto Tn €/Tn Importe (€]
COMPOST 19.098,79 € =€
Coste/Tm - €/tm - £
TOTAL INGRESOS VARIABLES POR VENTAS -11,32 -2,479.755,73 €
CONCEPTO €/ano
Costes fijos 1.224.782,02 €
Costes variables 2.635.166,47 €
Total costes explotacion 3.859.948.48 €
Ventas - 2.479.755,73 €
Coste ejecucion material 1.380.192,75 €
GG+BI 179.425,06 €
Coste total s/IVA 1.559.617,81 €
Coste total con IVA 1.715.579,59 €

Para la estimacion del coste de personal, se ha tenido en cuenta el personal necesario para cubrir vacaciones, asuntos propios, absentismo
y descansos de la plantilla de personal necesaria para la correcta produccién y funcionamiento en la instalacién. Los licitadores deberan

tener en cuenta la plantilla equivalente necesaria para cubrir el 100% de las bajas.
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Para el célculo de los costes de tratamiento correspondiente a la fraccién envases, se ha llevado a cabo un reparto de costes entre la

fraccion resto y la fraccion envases, ya que son los dos flujos de entrada de residuos que actualmente se trata en CETRASE. Se toma coma

criterio las horas de funcionamiento de cada uno de los flujos:

s RCCR (reparto costes conjunto resto), que indica que el coste total del apartado correspondiente se ha multiplicado por 73,42%

para adjudicarlo a la fraccion resto.

e RCCE (reparto costes juntos envases), que indica que el coste total del apartado correspondiente se ha multiplicado por el 26,58%

para adjudicarlo a la fraccién envases.

DISTRIBUCION HORAS FUNCIONAMIENTO

RESTO (RCCR) 73,42%
EELL (RCCE) 26,58%
A continuacién, se presentan la estimacion de costes de tratamiento de la fraccién envases:
FRACCION ENVASES LIGEROS
1 .-COSTES DIRECTOS FUOS
1.1.- PERSONAL
1.1.1.- Personal de proceso
NE Ned g
Puesto de trabajo Categoria N "!urna .e s Operario  Horas/afio convenio €/hora Importe {€}
5049,
Oficial 12 Administracién Administrativo 1,00 1,16 1,16 1680 40,25 € 78.483,60 €
Peon basculista Peon limpieza 1,00 4,64 4,64 1680 17,51€ 136.606,08 €
Plantilla 5,80 ] RCCE 57.175,72 €
1.1.2.- Personal de
mantenimiento
N3 Ned e
Puesto de trabajo Categaria B < Jturno " ce tlurnos Operario  Horas/afio convenio €/hora Importe (€)
5 Y.
P lefe de
Jefe de mantenimiento e 1,00 1,16 1,16 1,680,00 3384¢€ 65.991,12 €
mantenimiento
Peon especialista — 2,00 1,16 2,32 1.680,00 29,00 € 113,081,28 €
especialista
Peon de limpieza R 2,00 2,32 4,64 1.680,00 26,78¢€ 208 884,00 €
limpieza
Pedn de limpieza ednige 2,00 1,16 232 1.680,00 2678 ¢ 104,442,00 €
limpieza
Plantilla 10,45 RCCE 130.890,68 €
1.2.- MANTENIMIENTO
1.2.1.- Obra civil
Instalacién ud Unitario Importe (€]
Planta de reciclaje/comp 12 2,000,00 € 6.379,75 €
CostefTm 0,80 €/tm RCCE 6.379.75¢C
1.2.2.- Instalacién eléctrica
Instalacién ud Unitario Importe (€}
Planta de reciclaje/comp 12 1.200,00 € 3.827,85 €
Coste/Tm 0,48 J €/tm RCCE 3.827,85 €
1.2.3.-Equipoas fijos
Instalacién ud Unitario importe {€)
Planta de reciclaje/comp 12 12.700,00 € 40.511,38 €
Coste/Tm 511 €/tm RCCE 4051138 €
1.2.4.-Control de los servicios
Instalacién % Tn/afio Importe {€}
Planta de reciclaje/comp 1% - € 66.444,00 €
Coste/Tm 0,08 J €/tm RCCE I 17.662,32 € I
1.3.-SUMINISTROS Y
CONSUMOS
1.3.1.-Suministro electricidad
Areas Potencislinstalada ud Meses €/mes Importe (€)
(kw)
Planta de reciclaje/comp 1,368,20 12 21,000,00 € 66987,32 €
CostefTm 8,45 €/tm RCCE 66.987.32 €
1.3.2.-Otros consumos
Instalacién Uds Uds/aiio Importe (€}
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664,56 €

Coste/Tm a,08 €/tm RCCE 56 €
1.4.-ALQUILERES Y
AMORTIZACIONES
1.4.1.—Adqumcj6n vehiculos Interés 3,5% Plazo 3
méviles
. Precio " 5 "
Instalacién Uds unidad Total a financiar Anualidad Importe (€)
Instalacion GRUA PLUMA GIR}(\::[TSI? sobre separadores balisticos 1,00 45.020,00 45.000,00 € 16.062,04 € 16.062,04 €
e orade 1,00 2250000 ) sep00€ 8.031,02 € 8.031,02€
alimentadores €
Cintas triaje secundario 1,00 12'020’00 12.000,00 € 4,283,21 € 4.283,21 €
Carretilla elevadora 1,00 34'920'00 34.900,00 € 12.457,00 € 12.457,00 €
Pala CARGADORA 938 G 1,00 90'520'00 90.500,00 € 32,302,54 € 32.302,54 €
Barredora 1,00 37'2:0'00 37.220,00 € 13.285,09 € 13.285,09 €
Informatizacion del servicio 1,00 50.000,00 50.000,00 € 17.846,71€ 17.846,71 €
fase | €
Coste/Tm 3,50 €/tm RCCE | 27.716,70 € l
1.4.2.-Leasing
Instalaclén Tasa % |\rl:c'|°arl ud afnos Importe (€]
- = = - o (1] [ o 0
Coste/Tm - €/tm RCCE - € I
TOTAL COSTES DIRECTOS 44,38 €/tm 351.816,28 €
FlOS
! 2 .-COSTES DIRECTOS VARIABLES |
2.1.- PERSONAL
N2 N2 de turnos pE
Puesto de trabajo Categoria y N Operaric  Horas/afo convenio €/hora Importe {€}
puestos/turno equivalentes it
Encargado E';;'::I'“ 1,00 1,16 1,16 1.680,00 38,13 € 74,346,48 €
Pedn
Controlador . 1,00 1,16 1,16 1.680,00 29,00 € 56.540,64 €
especialista
A Pedn
Pulpista o 1,00 116 1,16 1.680,00 29,00 € 56.540,64 €
especialista
Triadores triaje primario fecpide B . 1.680,00 26,78€ - €
limpieza
. o . Pedn de
Tiradores triaje secundario (Impieza 4,00 1,16 4,64 1.680,00 26,78 € 208.884,00 €
B . fecm 1,00 1,16 116 1.680,00 29,00¢€ 56.540,64 €
multiproducto/ferricos especialista
Prensista rechazo o 1,00 116 116 1,680,00 29,00€ 56,540,64 €
especialista
Carretillero B 1,00 116 1,16 1.680,00 31,75¢€ 61.914,84 €
limpieza
Palista/ volteadqra nave Coqdutftor de 1,00 116 116 1.680,00 31,75€ 61.914,84 €
compostaje limpieza
Palista afino Speuctores 1,00 116 1,16 1.680,00 31,75¢€ 61.914,84 €
limpiara
Plantilla 13,93 | 695.137,56 € I
2.2.- MANTENIMIENTO
2.2.1.- Obra civil y jardineria
Instalacién Horas/aiio €/hora Importe (€)
Planta de reciclaje/comp s 35,00 - €
CostefTm €/tm RCCE - €
2.2.2.- Instalacién eléctrica
Instalacion Horas/afio €/hora Importe (€)
Planta de reciclaje/comp 313,7 35,00 € 2.918,60 €
Coste/Tm 0,37 €/tm RCCE 2.918,60 € |
2.2.3.-Equipas fijos
Instalacién Horas/afio €/hora Importe (€)
Planta de reciclaje/comp 1.090,00 60,00 17.384,81 €
|_ CostefTm .19 €/tm RCCE 17.384,81 € |
2.2.4.-Equipos maviles
Instalacién Uds Ir!|parte : Importe (€}
unit.
Barredora 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €
Pala 938 G 1,00 12.000,00 € 12.000,00 €
Pala 918 M 1,00 10.000,00 € 10.000,00 €
Carretilla elevadora 1,00 6.000,00 € 6,000,00 €
Manipulador 1,00 3.000,00 € 3,000,00 €
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Calenadi 2,00 4.920,00 € 9.840,00 €
Valteadara 1,00 36.000,00 € 36.000,00 €
B :;::LT;‘EDEdM 1,00 7.200,00 € 7.200,00 €
Camidn p;:;:zacl:;nlunedor 1,00 9.600,00 € 9.600,00 €
6 ud. Contenedar 40 m3 6,00 1.440,00 € 8.640,00 €
& ud. Contenedar 30 m3 6,00 420,00 € 2.520,00 €
Bud. Cont. Basculante 5 m3 6,00 168,00 € 1.008,00 €
0 Coste/Tm 3,65 €/tm RCCE 2882364 C ‘
2.3.-SUMINISTROS Y
CONSUMOS
2.3.1.-Suministro electricidad
Instalacién Hoir:,s/a Kw( pot. Instalada) Ur::hezfa Kwh €/kWh Importe {€)
Planta de reciclaje/comp 1.132,57 1.068,35 0,56 457.668,19 0,17 77.803,59 €
Coste/Tm 9,81 €/tm | 77.803,59 € I
2.3.2.-Combustibles
Instalacién Horas/aiio hoLriatrl;.:se I.itrosll.wTS Coste horario importe (€)
Pala cargadora 938 G 1.937,50 13,40 0,50 23.366,25
Pala cargadora 918 M 1.937,50 13,40 0,90 23.366,25
Carretilla elevadora 2 unidades 3 875,00 4,90 0,90 17.088,75
Barredora neumdticos 1.708,00 4,30 - 0,90 6.609,96
Volteadora 3.360,00 14,00 - 0,90 42.336,00
CostefTm 3,78 €/tm RCCE | 29.976,09 €
2.3.2.-Consumibles de proceso
Instalacién ud €/ud Importe (€)
Alambre rechazos
Coste/Tm - €/tm =
2.4.-ALQUILERES Y VARIOS
2.1.4.- Varios m3 €/m3 Importe (€)
Coste/Tm - €/tm - €
] Lt S(::TAE:&I;!EUOS 107,49 €/tm 852.144,28 €
|3 -COSTES INDIRECTOS FUIOS |
3.1.- PERSONAL
Ng NE
Puesto de trabajo puestos/ N1 de turnos Operarios Horas/afio €/hora Importe {€)
turno
Delegado 1,00 1,00 1,00 1.680,00 4122¢€ 18.408,12 ¢
0 - - - - € - €
Plantilla 1w | RCCE 18.408,12 €
3.2.- SEGUROS
3.2.1.- Obra civil
Instalacién Inversién % importe (€}
Planta de reciclaje/comp - €
Coste/Tm €/tm | - £
3.2.2.- Instalaclén eléctrica
Instalacién Inversién % Importe {£)
Planta de reciclaje/comp - €
Coste/Tm - €/tm B 4 |
3.2.3.-Equipos fijos
Instalacién Inversién % Importe {€)
Planta de reciclaje/comp -
Coste/Tm €/tm L
3,2.4.-Equipos méviles
Instalacién Uds inversién aprox. % Importe {€)
Barredora 1,00 37.220,00€ 3,80% 1.414,36 €
Pala938 G 1,00 90.500,00 € 3,80% 3.439,00 €
Pala918 M 1,00 83.333,33 ¢ 3,80% 3.166,67 €
Carretilla elevadora 1,00 34.900,00 € 3,80% 1.326,20 €
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articulada 2,00 41,000,00 € 3,80% 3.116,00 €
Volteadora 1,00 300.000,00€ 3,80% 11.400,00 €
Manipulador 1,00 25.000,00 € 3,80% 950,00 €
Camién portacontenedor 1,00 80.000,00 € 3,80% 3.040,00 €
IVECO
Camion :;:‘:G‘::te”ew 1,00 60,000,00 € 3,80% 2.280,00 €
Coste/Tm 1,01 €/tm RCCE 8.009,83 € I
3.3.-OTROS COSTES
3.3.1.-Varios
Concepto Uds €/ud Importe {€)
Equipamienta empleados 62,00 200,00 € 12.400,00 €
Coste/Tm 0,42 €/tm RCCE 3.296,20 €
3.3.2.-Suministro de oficina
Concepto Uds Uds/afio Importe (€)
Material de oficina 3.000,00 €
Material de limpieza 7.000,00 €
Teléfonos 2.000,00 €
Ordenadores 7.000,00 €
Coste/Tm 0,64 €/tm RCCE 5.050,63 €
3.4.- PLAN VIGILANCIA
AMBIENTAL
3.4.1.- Gastos personal
Concepto Uds Uds/afio Importe (€}
PVA
Atencibn a visitas
Coste/Tm - €/tm - €
I TOTAL COSTES INDIRECTOS et €/tm Soeaa
FJOS
Ii- INGRESOS POR VENTA DE SUBPRODUCTOS
4.1.- SUBPRODUCTOS
RECICLABLES
Producto reci:ado Kg Precio final €/kg Importe (€)
PET 19,86% 1.574.500,80 0,09 € 138.335,64 €
PEAD 7.71% 611,248,80 0,09 € 57.897,49 €
PM 9,19% 728.583,20 0,13€ 94.759,53 €
Brick 5,78% 458.238,40 0,07 € 31.14188¢
Film 10,90% 864,152,00 0,08 € 71.793,75 €
Aluminio 2,22% 176,001,60 0,89 € 155.808,94 €
Acero 8,37% 663.573,60 0,02€ 12,568,08 €
Pago base 64,03% 5.076.298,40 0,21& 1.067.037,92 €
Pago base EELL transferidos 7.023.364,18 0,03 € 233.807,79 €
IAR 50.000,00 €
EaeFr 241,32 L 1 191315009 € |
4.2.- COMPOST '
Producto Tn €/Tn Importe (€)
COMPOST - € =€
Coste/Tm €/tm - €
TOTAL INGRESOS VARIABLES - 5
POR VENTAS 241,32 1.913.151.03 €
CONCEPTO €/aiio
Costes fijos 386.581,06 €
Costes variables 852.144,28 €
Total costes explotacién 1.238,725,34 €
Ventas - 1.913.151,03 €
Coste ejecucién material - 674.425,68 €
GG+81 - 87.675.34 €
Coste total s/IVA - 762.101,02 €

Coste total con IVA

838.311,12 €
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Para la estimacién del coste de personal, se ha tenido en cuenta el personal necesario para cubrir vacaciones, asuntos propios, absentismo
y descansos de la plantilla de personal necesaria para la correcta produccidn y funcionamiento en la instalacion. Los licitadores deberan

tener en cuenta la plantilla equivalente necesaria para cubrir el 100% de las bajas.

3.3 Resumen canon de tratamiento Canon de tratamiento de la fraccién resto (Crro)

RESUMEN DE COSTES DE EXPLOTACION

1.- ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Coste anual €/Tm Amart. Inversiones £/Tm
E.T. Los Alcazares 1.024.677,62 € 4,68 206.135,09 € 0,94
E. T. Calasparra 612.718,52 € 2,80 187.535,52 € 0,86
E. T. Mazarron 675.222,88 € 3,08 196.453,80 € 0,90
E. T.Jumilla 462.700.33 € 211 182.486,34 € 0,83
Subtotal 2.775.319,35€ 12,67 3,53¢€
2.- CENTRO DE TRATAMIENTO, SELECCION Y COMPOSTAJE
Fraccién Resto 3.859.948,48 € 17,63 76.550,91 € 0,35
Fraccién Envases Ligeros 1.238.725,34 € 5,66 27.716,70 € 0,13
Subtotal 5.098.673,83 € 23,29 048 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 7.873.993,18€ 35,96
Gastos Generales + B2 Industrial (13%) ejecucion por contrata 1.023.618,11 € 4,67
EJECUCION POR CONTRATA {IVA no incluido) 8.897.612,29 € 40,64
A deducir por ventas
Fraccidn resto -2.479.755,73 € -11,32
Fraccién envases ligeros -1.913.151,03 € -8,74
Subtotal -4.392.906,76 €
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA (IVA no incluido) 4.504.705,53 € 20,57 €/Tm (IVA excluido)
IVA EJECUCION POR CONTRATA (10%) 450.470,55 €

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA (IVA incluido)

Para una praduccion de 218.963,89 Tm/ano 22,63

4.955.176,09 €

Lo que implica un Canon de referencia de tratamiento de:

Cr1o = 20,57 €/Tn WA excluido.
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3.4 Canon de valorizacién y/o eliminacién del rechazo de planta (Crecn)

El servicio asociado a este canon consiste en realizar el trasporte mediante camiones de
los rechazos de seleccién y fermentacién que se generen como consecuencia de las
actividades de gestion de residuos de CETRASE.

El rechazo producido en CETRASE procede de los siguientes puntos:

¢ Rechazo de seleccién recogido en los contenedores de transferencia y situados
en el aparcamiento de contenedores.

e Rechazo de seleccidon en balas.

e Rechazo de afino para transporte en camién de caja abierta procedente del
compostaje.

* Residuos voluminosos con destino a vertedero transportados en camién de caja
abierta.

e Rechazo de materiales que no cumplen las especificaciones de calidad.

Los licitadores deberdn proponer un canon que incluya el transporte hasta una
instalacion autorizada en la que se valoricen y/o eliminen los rechazos de la Planta de
Ulea.

Para la obtencién del canon de referencia de valorizacién y/o eliminacién del rechazo
de planta, se consideran los siguientes puntos:

Equipos de transporte, indicando el tipo de vehiculo asociado a cada tipo de rechazo.
e Sistema de transporte, vehiculos y personal necesario.
e Aportacion de contenedores en espera.
e Consumos de combustible.
e Coste de mantenimiento y reparaciones.
e Canon de gestidn de valorizacién/eliminacidon en instalacidn.

A continuacion, se presenta el modelo de la estructura de referencia de costes, en la
cual se diferencia, y asi debe presentarse, el coste del transporte y el coste de
eliminacidn de referencia en vertedero:

32



sk COREM

Cor‘m'rm de Residy
N de Mdrc-(

dei

Regidn g de Murcia

—

TOTALES
Dias funcionamiento Planta/afio 365,00
Tn/afo rechazo 157.517,65
DATOS DE PARTIDA Capacidad del contenedor o caja de camign (m3) 40,00
Densidad{Tn/m3)
Toneladas por contenedor/caja camion
N2 de contenedores de rechazo 8.328,03
Total de contenedores (ne de viajes/afio) 8.328,03
Distancia de la Planta de Ulea a Vertedero (Km) 70,00
Ne DE VIAJES/DISTANCIAS/TIEMPOS | Recorrido Total (Km/afio) o3
N2 de Camiones 18,00
N¢ de viajes/dia/camién 4,43
N de Km/afio/camidn 225.807,32
N® horas/dia/eamién (horas netas) 8,27
Consumo especifico (Its/Km) 040¢
Precio del combustible (€/Its) 130¢
Coste Total del Combustible (€/afio) 606.280,92 €
COSTES DE EXPLOTACION Aceites y lubricantes (€/afio) 21.765,48 €
Mantenimiento y reparaciones (€/afio) 242.512,37 €
Cubiertas (€/afio) 56.929,78 €
Seguros e impuestos (€/afio) 14.400,00 €
TOTAL COSTE MATERIAL 929.762,93 €
Velocidad media (Km/h) 75,00
Tiempo neto de conduccidn (horas) 15.545,66
HORAS/COSTE DE CONDUCTOR Tiempo de cargay descarga (horas/contendor) 0,50
Tiempo total de conductores (horas/afio) 19.709,68
N2 de horas/dia/conductor(horas brutas) 10,49
N conductores s/convenio 11,73
528.984,75 €

COSTE DE PERSONAL

TOTAL COSTE DE EJECUCION MATERIAL TRANSPORTE 1.458.747,67 € 9,26  €/Tn
Bl 59 72.937,38 €
66 8% 116.699,81 €
TOTAL COSTE DE EJECUCION MATERIAL TRANSPORTE POR CONTRATA 1.648.384,87 € 10,46 €/Tn
TOTAL COSTE DE EJECUCION MATERIAL ELIMINACION 3.649.684,00 € 23,17 €/

Coste gestion vertedero(€/Tn)

23,17 €
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‘;STE TOTAL DE GESTION DEL RECHAZO 5.298.068,87 € 33,63 £/Tn

VA 10% 529.806,89 € 336 €/Tn

COSTE TOTAL DE GESTION DEL RECHAZO 5.827.875,75 € 37,00 £/Tn

Lo que implica un Canon de referencia de transporte y gestion del rechazo de:

Crecxi = 33,63 €/Tn IVA excluido.

3.5 Canon de tratamiento de biorresiduos (Csio)

Se exponen en el presente apartado las estimaciones realizadas para el calculo del canon
de tratamiento de los biorresiduos. En este canon se incluye el coste derivado de la
puesta en marcha de la instalacién de tratamiento de biorresiduos en el CETRASE, asi
como el coste de la realizacion de la auditoria de costes de dicha puesta en marcha, tal

y como se ha detallado anteriormente.

L- Balance de masas T

En cuanto a la estimacion del balance de masas, se presentan los siguientes parametros:

TOTAL/ANO.
Cantidad de biorresiduos t/a 9.917,53
Densidad estimada de los biorresiduos t/m3 0,61
Volumen de biorresiduos m3/a 16.231,64
Relacion de estructurante en volumen fraccion 1,00
Volumen de estructurante desfibrado necesario m3/a 16.231,64
Alimentacién | pensidad de estructurante desfibrado t/m3 0,30
Cantidad de estructurante desfibrado necesario t/a 4,869,49
Porcentaje de estructurante recirculado % 85,00
Porcentaje de estructurante fresco % 15,00
Cantidad de estructurante recirculado (75%) t/a 4,139,07
Necesidades de estructurante fresco (25%) t/a 730,42
Reduccién en peso % 1
Densidad de la mezcla t/m3 0,47
(p'\f:;‘::g: y Peso de la mezcla t/a 14.787,02
mezcla) Volumen de la mezcla m3/a 31.461,75
Volumen de la mezcla m3/sem 605,03
L Densidad de la mezcla t/m3 0470 |
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Cantidad de mezcla alimentada
Volumen de mezcla alimentada
N° total de tuneles

N° maximo de tineles en funcionamiento

Fermentacién Pérdida de peso en Ia fermentacion

Pérdida de volumen en la fermentacion
Cantidad obtenida tras la fermentacion
Volumen obtenido tras la fermentacion

Densidad del compost fresco

Cantidad de compost fresco extraido tineles

Volumen de compost fresco exiraido tineles

Maduracién Pérdida de peso en maduracion

dindmica por
volteo en pilas

Peérdida de volumen en maduracién
Cantidad de compost maduro
Volumen de compost maduro

Densidad de compost maduro

Estimacién gruesos en trémel de afino

Volumen de pasantes de rémel
Estimacién de separacion de ligeros

Cantidad de ligeros separada

Cantidad de estructurante a recircular
Cantidad de compost cribado a celdas de afino
Pérdida de peso en celda de afino

Pérdida de volumen en celda de afino

Cantidad de Compost maduro a cribado de afino

Cantidad de pasantes del trémel (estruct. y ligeros)

Volumen de compost maduro a cribado de afino

Cantidad de compost a comercializar
Densidad del Ccompost a comercializar

Volumen de compost 5 comercializar
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%
%
t/a
m3/a
t/m3
t/a
m3/a
%
%
t/a
m3/a

t/m3

t/a

TOTAL/ARO

14.787,02

31.461,75

2,50

4,00

29,00

42,00

10.498,78

18.247,81

0,575

10.498,78

18.247,81
30,00
22,00

7.349,15

14.233,29

0,516

7.349,15

63,00

4.629,96

14.233,29

8.966,98

% 11,000
t/a 509,30
t/a 4.139,07
t/a 2.700,79

% 1,00

% 22,00
t/a 2.673,78

t/m3 0,600
m3/a 4.4586,30
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Costes fijos de personal

Conductor-Magquinista H. Normal 1,17 45.089,23 52.891,04
Pedn-Magquinista H. Normal - 42.024,50 -

Total Salarios 52.891,04

Conductor-Magquinista H. Extra
Peén-Maquinista H. Extra - 24,3 -
Total horas Extraordinarias .
TOTAL PERSONAL i o ey 52.891,04

Costes fijos de energia eléctrica

Potencia contratada kW 4.672.803,00

Término de Potencia facturado 297,5

Término de Potencia Punta €/kwW/dia 0,17

Término de Potencia Valle £/kw/dia 0,1

Término de Potencia Llano £/kw/dia 0,06

Dias/afio d 312

Coste término de Potencia P € 15.779,40
Coste término de Potencia

\Y € 9.282,00
Coste término de Potencia

LL £ 5.569,20
TOTAL COSTE ENERGIA ELECTRICA ' 30.630,60

Costes fijos maguinaria movil

Pala cargadora - - 900,00 75,00 50,00 1.025,00
Tractor 175,00 190,00 700,00 75,00 50,00  1.190,00
Remolque 100,00 - 300,00 - - 400,00
Volteadora - - 700,00 - - 700,00
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Hidrolimpiadora - = 500,00 = - 500,00
' TOTAL COSTES FIJOS MAQUINARIA s AT ol
MOVIL e 3.815,00

Costes variables consumos personal

Conductor-Maquinista 1,17 200,00 234,61
Pebn-Maquinista . - 200,00 -
TOTAL BEE £ w Sl bt SR 36 i

Costes variables energia eléctrica

Horas Punta 24,00 0,90 356.697,61 77.046,68 0,17 13.097,94

Horas Valle 27,00 0,90 356.697,61 86.677,52 0,10 8.667,75

Horas Llano 49,00 0,90 356.697,61 157.303,65 0,06 9.438,22
TOTAL o 300785 31.203,91

Costes variables consumo combustibles

Pala Cargadora 9,00 11,7 1.874,49 21.931,58
Tractor 25,00 32,5 435,10 14.140,71
Sogladc‘:r _ _ 1,50 1__,_9'5 . - _
TOTAL P _ _ 36.072,29

Costes variables neumadticos

Pala cargadora 2.000,00 7.497,98
Tractor 1,40 2.000,00 2.792,59
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Remolque 0,70 200,00 139,71

Hidrolimpiadora 0,26 180,00 47,66
TOTAL. i ' - 10477,94

Otros consumos magquinaria movil

Pala cargadora 0,25 1,874,49 468,62

Tractor 0,25 698,15 174,54
Remolque 0,25 349,28 87,32
Hidrolimpiadora 0,25 132,40 33,10
Volteadora 0,25 172,05 43,01
TOTAL : 80659

* Resumen costes internos directos de operacion

PERSONAL 52.891,04 234,61 53.125,65

ENERGIA ELECTRICA 30.630,60 31.203,91 61.834,51
COMBUSTIBLES 36.072,29 36.072,29
CONSUMIBLES 11.284,53 11.284,53

OTROS 3.815,00 3.815,00

¢ Coste de las operaciones indirectos de produccién. Costes internos

Costes fijos de personal

Encargado H. Normal 3,12 44.053,84 137.604,53

Conductor-Magquinista H. Normal 0,02 45.089,23 699,28
Pedn-Maquinista H. Normal - 42.024,50 -

Total Salarios 138.303,81
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Encargado H. Extra - 32,05
Conductor-Magquinista H. Extra - 30,10 -
Pedn-Maquinista H. Extra - 24,30 -

Total horas Extraordin_arias
'TOTAL PERSONAL

Costes variables de consumos de personal

Encargado 3,12 200,00 624,71

Conductor-Maquinista 0,02 200,00 3,10
Peon-Maquinista : 200,00 -
TOTAL ol 627,81

Costes variables de energia eléctrica

Horas Punta 24,00 0,10 356.697,61 8.560,74 0,17  1.455,33

Horas Valle 27,00 0,10  356.697,61 9.630,84 0,10 963,08
Horas Llano 49,00 010  356.697,61 1747818 0,06 1.048,69
TOTAL \ L _ 35.669,76 3.467,10

Costes variables consumo de combustible

Pala _C_arg_ador’a _ e 9,00 _ 11,7 26,88 314,50
TOTAL T . i ol . 31450

Costes variables consumibles de proceso

Material Bioactivo m3 336,00 28,12 9.448,32
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Costes variables neumadticos

Pala Cargadora _ 0,05 200000 107,52
TOTAL Ar Pl i ' 107,52

Otros costes consumos magquinaria mévil

Pala Cargadora 0,25 ) 6,72
TOTAL ' 6,72

Costes de gestion de lixiviados

ESTION EXT. LIXIVIADOS €/m3) /a =/a)
Gestidn exceso lixiviado 35,30 400,00 14.120,00
TOTAL ' : 14.120,00

* Resumen coste de las operaciones internas de produccién, tanto directas como
indirectas

RESUMEN COSTE DE LAS OPERACIONES INTERNAS DE PRODUCCION

CONCEPTO C. FHOS C. VARIABLES
(€/a) (€/a)

PERSONAL 191.194,86 862,42 192.057,27
ENERGIA ELECTRICA 30.630,60 34.671,01 65.301,61
COMBUSTIBLES - 36.386,79 36.386,79
CONSUMIBLES = 20.847,09 20.847,09
OTROS 3.815,00 14.120,00 17.935,00
TOTAL 225.640,46 106.887,31 332.527,76
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® Coste de las operaciones externas de produccién

Costes de personal

Conductor-Maquinista H. Normal 0,15 45.089,23 6.843,17
Total Salarios 6.843,17

Conductor-Maquinista H. Extra - 30,10 -
Total horas Extraordinarias _ _ - _ - -

OTAL PERSONAL

Costes de consumo de personal

Congu_ctor—_Maquinist'a 0,15 200,00 30,35
TOTAL ' i ' : . 30,35

Costes de consumo de combustibles

Tractor _ __ 25,00 32,5 263,05 854906
TOTAL . SR . 854906

Costes de neumdticos

Tractor 0,53 2.000,00 1.052,19
Remolque | 0,53 200,00 105,22
TOTAL = TR A e 1L - 115741

Otros costes consumibles magquinaria movil

Tractor 0,25 263,05 65,76
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Remolque ) 0,25 263,05 65,76
TOTAL i me e - 131,52

e Resumen de costes externo de operacion

RESUMEN COSTE EXTERNO DE OPERACION O

PRODUCCION _

PERSONAL 6.843,17 30,35 6.873,52

ENERGIA ELECTRICA - - -
COMBUSTIBLES E 8.549,06 8.549,06
CONSUMIBLES 5 1.288,94 1.288,94

OTROS =

DTAL

e Resumen total de costes de produccién (incluido costes externos y costes

internos)

RESUMEN DE COSTES DE OPERACION Y PRODUCCION

PERSONAL 198.038,03 892,77 198.930,80

ENERGIA ELECTRICA 30.630,60 34.671,01 65.301,61
COMBUSTIBLES - 44.935,85 44.935,85
CONSUMIBLES = 22.136,03 22.136,03

OTROS 3,815,00 14.120,00 17.935,00

e Costes de los servicios generales

e Costes fijos de direccion y administracion

Delegado Director Mafiana - 65.132,19 -

Jefe de Planta Mafiana 0,50 59.560,56 29.780,28
Auxiliar Administrativo Mafiana - 35.853,77 -
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® Otros costes fijos de direccién y administracién

Numero de operarios equivalentes Ud 11,91
Coste anual unitario de gestién por asesoria _ €/per/a 500,00

* Costes variables de direccién y administracién

Delegado Director - 200,00 -
Jefe de Planta 1,00 200,00 # 200,00
Auxiliar Administrativo = 200,00 - _ i
TOTAL PERSONAL | 200,00

PERSONAL 29.780,28 200,00 29.980,28
ENERGIA ELECTRICA . . -
COMBUSTIBLES - = ,
CONSUMIBLES g . ;
OTROS 5.956,93

43



CO R E M Regidn {} : de Murcia

Consarcio de Residuos
de s Regidan de MurGia

e Costes fijos de funcionamiento de instalaciones auxiliares 'y complementarias

Alta contador agua €/a 100,00

Alguiler equipo de medida electricidad €/a 100,00
Teléfono - _ €/a 150,00
TOTAL COSTE d 350,00

e Costes variables de funcionamiento de instalaciones auxiliares 'y

complementarias

Horas Punta 24,00 29.738,12 0,17 5.055,48

Horas Valle 27,00 33.455,38 0,10 3.345,54
Horas Llano 49,00 60.715,32 0,06 3.642,92
TOTAL &  123.908,82 A 12.043,94

Agua de riego €/a 2.000,00

Agua Sanitaria €/a 1.200,00
Agua lavado maquinaria €/a 1.500,00
TOTAL COSTE ' ; 4.700,00

e Resumen coste de funcionamiento de instalaciones auxiliares 'y
complementarias

RESUMEN COSTE FUNCIONAM. DE INST. AUX. Y COMPLEMENTARIAS

PERSONAL - - -

ENERGIA ELECTRICA = 12.043,94 12.043,94
COMBUSTIBLES A - <
CONSUMIBLES 350,00 4.700,00 5.050,00

OTROS - -
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® Costes de limpieza J

® Costes fijos de limpieza de areas de proceso, viales, jardineria

Conductor-Maquinista H. Normal 0,08 45.089,23 3.444,35

Pedn-Maquinista H. Normal - 42.024,50 -
Total Salarios 3.444,35
Conductor-Maquinista H. Extra - 30,1 -
Peodn-Maquinista h. Extra - 24,3 -
Total horas Extraordinarias . -
TOTAL PERSONAL - . | 3.444,35

® Otros costes fijos de limpieza de dreas de proceso, viales, jardineria

Piezas especiales y valvulerfa para jardineria €/a 300,00

Otros elementos necesarios €/a 300,00
"TOTAL COSTE' _ 800,00

e Costes variables de limpieza de areas de proceso, viales, jardineria

Conductor-Maquinista 0,08 200,00 15,28

Pedn-Maquinista . = 200,00 )

Dispositivo barredora - 0 13,62 =

Soplador 1,50 1,95 13,62 26,57
Hidrolimpiadora - 0 132,40 -
Equipo limpieza canaletas - 0 1.367,85 =
ToTAL , 26,57
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Dispositivo barredora 1,31 13,62

Soplador 0,25 13,62 3,41
Hidrolimpiadora 0,25 132,40 33,10
Equipo limpieza canaletas 0,25 1.367,85 341,96
TOTAL Sy _ fLi 396,32

Otro material de limpieza _ _ PA
TOTAL

e Costes de limpieza de oficinas, vestuarios, aseos y zonas interiores

Oficinas, zonas comunes y de espera m2

200,00
Vestuarios y zonas comunes m?2 incluido
Caseta de bascula de control m2 16,00
Otras superficies a limpiar m2 100,00
SUPERFICIE TOTAL m2 316,00
Coste unitario de limpieza (€/m2/mes) 1,40
COSTE M_ENSUAL DE LIMPIEZA DE OF ) - 442,40
COSTE ANUAL DE LIMPIEZA DE EDF. _ 5.308,80

e Costes de DDD

Campana de desinfeccion, desinsectacion y des. £/a 1.500,00
Numero de campafias anuales ud 2,00
COSTE ANUAL e : : 3.000,00
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® Resumen costes de limpieza

RESUMEN DE COSTES DE LIMPIEZA

PERSONAL 3.444,35 15,28 3.459,63

ENERGIA ELECTRICA - - -
COMBUSTIBLES - 26,57 26,57
CONSUMIBLES 600,00 396,32 996,32
OTROS

8.708,80 8.708,80

Costes de calidad, seguridad Yy medio ambiente
® Costes fijos

Equipo de proteccion pers. 11,91 250,00 2.978,47
Contrato servicio prevencién PA 1,00 2.500,00 2.500,00
Contrato revisién equipos de extincidn PA 1,00 1.250,00 1.250,00
Asistencia técnica Seguridad y Salud PA 1,00 = -
.TG'T?"L- COSTE . 6.728,47

Andlisis de aguas subterraneas 3,00 60,00 180,00
Andlisis de Aguas

superficiales 1,00 60,00 60,00
Analisis de olores 1,00 3.000,00 3.000,00
Analisis de lixiviados 1,00 75,00 75,00
Ruidos 1,00 2.800_,0'0 2.800,00
TOTAL COSTE 6.115,00
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o Costes variables

2,00 800,00

Caracterizacion de residuos a la entrada

Pesajes intermedios 60,00 30,00 1.800,00

Analisis del compost 12,00 500,00 6.000,00

__Caracterizacién de rechazos 1,00 400,00 400,00
900000

TOTAL COSTE -

e Resumen coste de calidad, seguridad y medio ambiente

RESUMN DE COSTES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PERSONAL

ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES
CONSUMIBLES
OTROS

OTAL

e Costes de repara

quipos

tenimiento de la maquinariay e

e Coste de reparaciény man
Costes fijos

7.650,96

Conductor—Maquinista H. Normal 0,17 45.089,23
Total Salarios 7.6'_50,96 _

7.650,96

TOTAL PERSONAL

- 30,1 =

Conductor-Maquinista H. Extra
Total horas Extraordinarias

TOTAL PERSONAL

stes variables

Co.
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Condl;ct_OﬁMaquinista 0,17 ) ) 200_,00 _ 33,94
TOTAL - YL

33,94

Maquinaria mévil de operaciones
internas

Operaciones directas

Pala Cargadora 1.874,49 1,95 3.655,26
Tractor 435,10 0,99 430,75
Remolque 86,23 0,21 18,11
Volteadora 172,05 1,85 318,29

Operaciones indirectas

Pala Cargadora 26,88 1,95 52,42
Maquinaria mévil de operaciones
externas
Tractor 263,05 0,99 260,42
Remolque 263,05 0,21 55,24
Maquinaria mévil en operaciones de
limpieza
Dispositivo
barredora 13,62 0,65 8,86
Soplador 13,62 0,15 2,04
Hidrolimpiadora 132,40 0,20 26,48
Equipo limpiezas de
__ canaletas _ 1_.367,85 0,05 68,39
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Magquinaria movil de operaciones
internas

Operaciones directas

pala Cargadora 1.87449 1,23 2.305,63
Tractor 435,10 1,16 504,71
Remolque 86,23 0,29 25,01
Volteadora 172,05 1,33 228,83

Operaciones indirectas

pala Cargadora 26,88 1,23 33,06
Maguinaria movil de operaciones
externas
Tractor 263,05 1,16 305,14
Remolque 263,05 0,29 76,28
Maquinaria movil en operaciones de
limpieza
Dispositivo
barredora 13,62 0,11 1,50
Soplador 13,62 0,01 0,07
Hidrolimpiadora 132,40 0,10 13,24
Equipo limpiezas de
canaletas 1.367,85 0,05 68,39
TOTAL 3.561,86

e Resumen costes de reparaciony mantenimiento

REUMEN COSTE DE REPARACI Y ATEN'IIENTO

"ONCEPIC

PERSONAL 7.650,96
ENERGIA ELECTRICA - . _
COMBUSTIBLES - 5 .
CONSUMIBLES . 4.896,26
OTROS 3.561,86
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® Coste de reparacién Y mantenimiento de instalaciones electromecanicas

Costes fijos

Conductor-Maquinista H. Normal 1,93 45.089,23 87.058,90

Total Salarios 87.058,90
Conductor-Maquinista H. Extra E 30,1 -
jl'otal‘_hor’as Extr_a_qrdinarias_ - B _ _ .
TOTAL PERSONAL e el S . 8705890

Reposiciones 0,72 7,990 21.538,48
Contratos especificos de mantenimiento 0,90 1,000 3.369,60
Aceites y grasas == _ 0,75_ 0,800 2.246,40
TOTAL G4 nl . 271584

Costes variables

Cond_uct_or«Ma_quinista N - 1'_,93 _ ) 20(_),0_0 ) _386_,16 B
TOTAL : . i : : 0386146

Piezas materiales y otros - 0,420 ) 6,000 — 9.434,88

Talleres de apoyo 0,350 - 445 583128
TOTAL i (Hesln _ s R Sisia12n
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e Resumen costes de reparaciéon 'y mantenimiento de instalaciones
electromecanicas

RSUMEN COSTE DE REPARACION Y MANTE!MINTO DE INST. ELECT RMEC?\NICAS

PERSONAL 87.058,90 386,16 87.445,06

ENERGIA ELECTRICA 2 i "
COMBUSTIBLES 2 . -
CONSUMIBLES 27.154,48 9.434,88 36.589,36

OTROS 5.831,28 5.831,28

e Costes de mantenimiento de edificios y obras

Coste de Rep. Y mmto de edif. Y obras __32.339.445,180 0,10 32.339,45:
TOTAL. - ; ‘ 3233945

e Resumen total costes de reparacionesy mantenimiento

RESUMEN DE COSTES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

PERSONAL 94.709,86 420,10 95.129,95

ENERGIA ELECTRICA = . B
COMBUSTIBLES : < g
CONSUMIBLES 27.154,48 14.331,14 41.485,62

OTROS '32.339,45 9.393,14 41.732,58

[C TAL

F Otros costes j

e Costes comercializacion compost

PERSONAL (50%) 21.012,25 21.012,25
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RENTING TURISMO 4.800,00 - 4.800,00
COMBUSTIBLES - 3.600,00 3.600,00
DIETAS - 1.650,00 1.650,00

COSTES COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD 6.000,00

6.000,00

® Resumen otros costes

RESUMEN DE OTROS COSTES

21.012,25 - 21.012,25

PERSONAL
ENERGIA ELECTRICA -
COMBUSTIBLES 3.600,00 3.600,00
CONSUMIBLES 4.800,00 4.800,00

OTROS 7.650,00

7.650,00

* RESUMEN DE COSTES

® Resumen de costes por conceptos

RESUMEN DE COSTES DE PRODUCCION

198.038,03 892,77 198.930,80

PERSONAL

ENERGIA ELECTRICA 30.630,60 34.671,01 65.301,61
COMBUSTIBLES = 44.935,85 44.935,85
CONSUMIBLES - 22.136,03 22.136,03

OTROS

14.120,00 17.935,00

RESUME DE COSTES DE SERVICIOS GENERALES

29.780,28 200,00 29.980,28

PERSONAL

ENERGIA ELECTRICA - 12.043,94 12.043,94
COMBUSTIBLES - - -
CONSUMIBLES 350,00 4.700,00 5.050,00
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17.803,58 17.803,58

PERSONAL 3.444,35 15,28 3.459,63

ENERGIA ELECTRICA - - -
COMBUSTIBLES = 26,57 26,57
CONSUMIBLES 600,00 396,32 996,32

OTROS 8.708,80 8.708,80

_ RESU

PERSONAL 5

ENERGIA ELECTRICA - - -
COMBUSTIBLES - B -
CONSUMIBLES = . 4
OTROS 9.000,00 21.843,47

PERSONAL 94.709,86 420,10 95.129,95

ENERGIA ELECTRICA . s _
COMBUSTIBLES = = .
CONSUMIBLES 27.154,48 14.331,14 41.485,62

OTROS 32.339,45 9.393,14 41.732,58

RESUMEN DE COSTES POR CONCEPTOS

PERSONAL 325.972,51 1.528,15 327.500,66

ENERGIA ELECTRICA 30.630,60 46.714,95 77.345,55
COMBUSTIBLES - 44.962,42 44.962,42
CONSUMIBLES 28.104,48 41.563,48 69.667,97
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66.801,49 41.221,94 108.023,43

®* Resumen de costes por servicios

RESUMEN DE COSTES TOTALES POR SERVICIOS _

CONCEPTO

PRODUCCION 349.239,28 55,66%
SERVICIOS GENERALES 64.877,80 10,34%
LIMPIEZA 13.191,31 2,10%
CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 21.843,47 3,48%

MANTENIMIENTO 178.348,16 28,42%
TOTAL 627.500,01 100%

® Resumen de otros costes

RESUMEN DE OTROS COSTES

21.012,25 - 21.012,25

PERSONAL

ENERGIA ELECTRICA = = -
COMBUSTIBLES - 3.600,00 3.600,00
CONSUMIBLES 4.800,00 - 4.800,00

OTROS - 7.650,00 7.650,00

* Ingresos por ventas 1

Férricos a granel t/a 119,43 70,0 8.360,10

Vidrio a granel t/a 250,00 20,0 5.000,00
Compost a granel t/a - 2.673,78 17,0 45.513,64
TOTALINGRESOS - Nt . 58.873,74
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e Resumen canon de tratamiento de los biorresiduos

Costes de Produccion 349.239,28 35,21
Coste de Servicios Generales 64.877,80 6,54
Costes de Limpieza 13.191,31 1,33
Costes de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 21.843,47 2,20
Costes de Mantenimiento 178.348,16 17,98
Costes de comercializacion del compost y vertido 37.062,25 3,74
Subtotal costes totales de operacion 664.562,26 67,01

59 Beneficio Industrial del Explotador 33.228,11 3,35
8% Gastos Generales del Explotador 53.164,98 5,36
Subtotal de Explotacidn 750.955,36 75,72

ingresos por venta de subproductos - 58.873,74 - 5,94
Subtotal descontando ingresos por ventas 692.081,62 69,78

Amortizacion y gastos financieros - -

Total sin IVA 692.081,62 69,78
10% IVA 69.208,16 6,98
TOTAL CON IVA 761.289,78 76,76

Lo que implica un Canon de referencia de tratamiento de los biorresiduos, incluyendo la
puesta en marcha de la instalacion y la auditoria de costes de:

Crecn = 69,78 €/Tn IVA excluido.

4 CONCLUSIONES

En el presente documento se ha llevado a cabo una estimacién de los costes de
explotacidn de cada uno de los flujos a gestionar en el presente contrato, con el objetivo
de establecer un canon de referencia a partir del cual los licitadores deberén ofertas.

Ademds, tal y como se ha descrito al principio del presente documento, en ningun caso
se podra reclamar un reequilibrio de la economia del contrato sobre calculos erréneos
en la estimacién de costes, ni siquiera apelando a que el error deriva de datos
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1 INTRODUCCION

En el presente Anexo seé describe la informacion necesaria sobre el personal objeto de
subrogacion segun el articulo 130 de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Pablico, por fa que se transponen al ordenamiento juridico esparfiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UEY 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

Se indican a continuacion los detalles de categoria, tipo de contrato, jornada, fecha de
antigiiedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, asi como

todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogacion.

El convenio de aplicacion para los trabajadores a subrogar seré el Convenio Colectivo
del sector Limpieza publica Viaria, publicado en el B.O.R.M. el 10 de marzo de 2022, en

su ultima version y revision, tal y como se indica en el Anexo 5 del presente Pliego.

2 PERSONALA SUBROGAR
En las tablas siguientes se aportan los datos de personal objeto de subrogacion:

, Tipo de Fecha Salario Bruto i

C b

ﬂ ategoria Contrato Jornada Antigiiedad Anual Observaciones
De|egad0 m COmp‘eta 14/08/2018 51‘300’00 £ —

Oficial 12

i 16
- el o Fio | Completa | 17/07/2000 | 481 3,68€ -
Encargado General | Temporal | Completa 02/08/2021 | 43.200,00€ _

Mantenimiento
peo6n De Limpieza Fijo Completa 04/06/2004 m_
Conductor Limpieza m 02/01/2003 | 38.37495€ —

T =
e e [ i |
pedn De Limpieza ij m 20.957,44 € _
11 | Peén Especialista i 40.260,28 € _
Conductor Recogida mw 44.908,69 €
Conductor Limpieza m 33.497,60€

e e o [oos [ |
peon Especialista m 05/03/2018
Conductor Fijo

05/03/2018
56%

04
Jornada 02/04/2019

19 | Pesn Especialista m 09/03/2011 m=
Conductor Limpieza m 01/04/2003
m Completa | 05/03/2018

peon Especialista m

[ |8}

peon Especialista.




Tipo de
Contrato

Jornada fesha Salario Bruto Observaciones
Antigliedad Anual
Pe6n De Limpieza m Completa m 32.601,99 € _

Completa 01/10/2001
m Completa 05/05/2004

50.443,36 €
48.113,68 €

Incapacidad

Fijo Completa
permanente en
grado total

Fijo Completa
revisable
Excedencia
Fijo Completa 01/08/2010 cuidado de
hijos

Pedn De Limpieza Completa _
Pedn Especialista m Completa m_
Conductor m Completa 38.216,45 € —

02/04/2003

m Completa | 28/06/2018 | 36.842 70 ¢ _

T - ey
43 Fijo Jornada 12/11/2019 8.539,25 ¢
(Domingos)

ConductorRecogida m Completa m Baja
m Pedn Especialista Completa m_
. Pedn De Limpieza m Completa m-
. Peén Especialista Completa | 20/12/2002 m
Pedn Especialista m Completa 01/10/2013 m—

S TS
21,33%
55 Fijo Jornada 12/11/2019 11.535,79¢
(Domingos}
56 Completa

Conductor Recogida

Pedn De Limpieza

[,
o

]
futy

Pedn De Limpieza

Pedn De Limpieza

21,33%
57 Pedn De Limpieza Fijo Jornada 12/11/2019 17.266,34 €
(Domingos)
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: Tipo de Fecha Salario Bruto .

b
T [ [
pecn Especialista m 01/04/2003 | 38.167,67€ _

ﬂ pedn Especialista Fijo m -
Pedn Limpieza Completa m 32.334,68€
peén Especialista Completa m —
Temporal Completa m 26.832,48€ Cubre Baja

21,33%
Pedn Limpieza Fijo Jornada 10/12/2020 7.072,42€
(Domingos)

Temporal 05/04/2021 | 24.113,08€ | CubreBaja
o e el e [ ]

21,33%
pedn Limpieza Fijo Jornada
{Domingos}

21,33%

Pedn Limpieza Temporal 09/05/2021 3.880,50 €
{Domingos]

Jornada
, o " 32%

21,33%
Pedn Limpieza Jornada 02/09/2020 25.605,78 €
(Domingos)

20/09/2020 10.520,90 €




