
 
 

EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE, RELATIVO A: 

CONSEJO DE GOBIERNO: SESIÓN DE 06/06 /2024  

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 25 

ASUNTO: Autorizar el gasto y la celebración del contrato relativo a “Obras de 
refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 
10+642. T.M. Fuente Álamo” (14021/2024). 
 

Orden  Nombre del documento Tipo de acceso 
(total/parcial/ 
reservado) 

Motivación del 
acceso parcial o 
reservado 

1 Certificado acuerdo Consejo 
Gobierno 

total  

2 Propuesta al Consejo de 
Gobierno  

total  

3 Informe Fiscalización 
Intervención General  

total  

4 Informe Servicio Jurídico total  

5 Pliego cláusulas administrativas 
particulares 

total  

6 Documento contable e informe 
plurianuales 

parcial Normativa protección 
datos personales 

7 Orden inicio expediente 
contratación 

total  

8 Informe justificación art. 116.4 
LCSP 

total  

9 Informe de necesidad art. 28 y 
116.1 LCSP 

total  

10 Declaraciones ausencia 
conflicto intereses 

total  

 
La Técnica Consultora 

(fecha y firma electrónica al margen) 
 

Mª Pilar Fernández Quiles 
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Región de Murcia 
Consejería de Presidencia,  
Portavocía y Acción Exterior 

 
 

 1 

 

DON MARCOS ORTUÑO SOTO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

 

CERTIFICO: Que, según resulta del borrador del acta de la sesión 

celebrada el día seis de junio de dos mil veinticuatro, a propuesta del 

Consejero de Fomento e Infraestructuras, el Consejo de Gobierno acuerda 

autorizar el gasto y la celebración del contrato relativo a “Obras de refuerzo 

de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. 

T.M. Fuente Álamo” (14021/2024), con un presupuesto base de licitación de 

1.555.615,49 euros (IVA incluido), que se financiará mediante fondos propios 

de la CARM (100%), con cargo a la partida presupuestaria 

14.03.00.513C.61100 y proyecto de gasto 52494, con el siguiente desglose, 

previa fiscalización por la Intervención General: 

 

Partida 
presupuestaria 

Nº proyecto Anualidad PBL (IVA 
incluido) 

14.03.00.513C.61100 52494 2024 830.045,00 € 

14.03.00.513C.61100 52494 2025 725.570,49 € 

 

El código CPV correspondiente a este contrato es: 45233142-6 “Trabajos 

de reparación de carreteras”. 

 

 

 

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la 

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen. 
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AL CONSEJO DE GOBIERNO 
 

Se está tramitando en esta Consejería expediente para la contratación de las “Obras de 

refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. T.M. Fuente 

Álamo” (14021/2024), con un presupuesto base de licitación de 1.555.615,49 euros (IVA incluido), por 

el sistema de procedimiento abierto simplificado varios criterios de adjudicación cuantificables 

automáticamente y tramitación ordinaria, al amparo de lo dispuesto en los arts. 131, 145, 156 y 159 de 

la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El artículo 36 de la Ley 4/2023, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2024, establece que las autorizaciones 

de gastos cuyo importe supere la cantidad de un millón doscientos mil euros (1.200.000,00 €), 

corresponderán al Consejo de Gobierno. De igual modo el artículo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de 

diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al 

Consejo de Gobierno la autorización para la celebración de contratos cuando su cuantía exceda de la 

que la vigente Ley de Presupuestos fije como atribución de los Consejeros, y el artículo 35 de la Ley 

7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que establece que el Órgano de contratación necesitará 

la autorización del Consejo de Gobierno para celebrar contratos cuando su cuantía exceda de la que 

la Ley de Presupuestos fije como atribución de los Consejeros. 

 
De acuerdo con lo anterior, se eleva a Consejo de Gobierno la siguiente: 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Autorizar el gasto y la celebración del contrato relativo a “Obras de refuerzo de firme en la 

carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. T.M. Fuente Álamo” (14021/2024), con 

un presupuesto base de licitación de 1.555.615,49 euros (IVA incluido), que se financiará mediante 

fondos propios de la CARM (100%), con cargo a la partida presupuestaria 14.03.00.513C.61100 y 

proyecto de gasto 52494, con el siguiente desglose, previa fiscalización por la Intervención General: 

Partida presupuestaria Nº proyecto Anualidad PBL (IVA incluido) 

14.03.00.513C.61100 52494 2024 830.045,00 € 

14.03.00.513C.61100 52494 2025 725.570,49 € 

 

El código CPV correspondiente a este contrato es: 45233142-6 “Trabajos de reparación de 

carreteras”. 

(Fechado y firmado electrónicamente al margen) 

En Murcia, EL CONSEJERO DE FOMENTO 

E INFRAESTRUCTURAS, 

Fdo.: José Manuel Pancorbo de la Torre. 
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Firmado electrónicamente en la fecha indicada al margen 
 

 
DOCUMENTO DE FISCALIZACION ORDINARIA 

INTERVENCION GENERAL . 

Nº INFORME FISCALIZACIÓN:     2024/32746 - 01 

 

Código: 5111 

Tipo expediente: CONTRATOS DE OBRAS 

Clase expediente: OBRAS EN GENERAL 

Subclase expediente: EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA NUEVA 

Fase expediente: APROBACION DEL GASTO 

 
Centro Gestor Aplicación presupuestaria Proyecto de Gasto Anualidad Importe 

140300 G/513C/61100 52494 REF. FIRME 
CTRA. RM-E6 
(CORVERA - CUEVAS 

2024           830.045,00 

140300 G/513C/61100 52494 REF. FIRME 
CTRA. RM-E6 
(CORVERA - CUEVAS 

2025           725.570,49 

 

IMPORTE TOTAL (EUROS)         1.555.615,49 

  
 

 

Fecha de entrada: 29.05.2024 Nº Expedientes: 0001 

Clave Materia: 9999 SIN CODIFICAR 

Forma de adjudicación:   

Descripción: 

OB REFUER RM-E6 PPKK 3-8 9-10 FTE ALAMO 

 

INFORME FISCAL 

INTERVENIDO Y 
CONFORME 

EXPEDIENTES SIN 
REPAROS 

APARTADOS 
REPARADOS 

EXPEDIENTES CON 
REPAROS 

SI 0001  0000 
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Región de Murcia 
Consejería de Economía,  
Hacienda, y Empresa.  
 
 
Intervención General 

 

 

 

 
 

                                                                 
                                                                                                Expte.:32746 

                                                                 
                                                               

 

 

 
Ha tenido entrada en esta Intervención General, para su fiscalización previa, el 

expediente remitido por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, relativo a la 
contratación de las “OBRAS DE REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA RM-E6. PP.KK. 
3+000 AL 8+740 Y 9+140 AL 10+642 T.M. FUENTE ÁLAMO”, con un presupuesto base de 
licitación de 1.555.615,49 euros, integrado por 1.285.632,64 euros de importe neto y 
269.982,85 euros en concepto de IVA, por lo que el gasto total a autorizar asciende a 
1.555.615,49 euros, con cargo a la partida presupuestaria 14.03.00.513C.611.00, proyecto 
de inversión número 52494, y conforme al siguiente desglose por anualidades: 

 
ANUALIDAD PRESUPUESTO 

(IVA INCLUIDO) 

2024         830.045,00 € 

2025          725.570,49 € 

             TOTAL       1.555.615,49 € 

 
 

Visto el expediente y efectuado su análisis, se emite el siguiente informe: 
 
PRIMERO.- Consta en el expediente la documentación exigida por La Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE (en adelante LCSP), tramitándose todo ello de conformidad con 
lo previsto por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGCAP), y por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007. 

 
SEGUNDO.- Se tramita por procedimiento abierto simplificado, atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 159 de la LCSP, así como a las normas generales aplicables al 
procedimiento abierto en lo no previsto en dicho artículo (artículos 156, 157 y 158 de la 
LCSP) utilizándose más de un criterio para la adjudicación del contrato 

 
TERCERO.- El plazo de ejecución de las obras queda fijado en 8 meses, no estando 

prevista su prórroga y exigiéndose a las empresas licitadoras la clasificación en el Grupo G, 
Subgrupo 4, Categoría 4, según lo dispuesto en el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que 
se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

 
Conforme a lo dispuesto en el apartado R) del Anexo I del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares se permite la subcontratación indicando que no existen tareas 
críticas que no puedan ser objeto de la misma. Igualmente y conforme a lo dispuesto en el 
apartado S), es posible la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, 
siempre que se cumplan los requisitos del artículo 214 de la Ley. 
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Región de Murcia 
Consejería de Economía,  
Hacienda, y Empresa.  
 
 
Intervención General 

 

 

 

 
 

                                                                 
                                                                                                Expte.:32746 

                                                                 
                                                               

 

 

CUARTO.- Figura en el expediente acta de disponibilidad de los terrenos y acta de 
replanteo previo, ambas de fecha 7 de mayo de 2024, conforme al proyecto aprobado el 6 
de mayo de 2024, habiendo quedado comprobada la realidad geométrica de las obras y de 
cuantos supuestos figuran en el proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 236 de la 
LCSP. 

 
QUINTO.- Consta en el expediente documento contable preliminar “A” con 

número de referencia 32746, por el que se acredita la existencia de crédito suficiente para 
hacer frente a la presente contratación con cargo a la partida presupuestaria 
14.03.00.513C.611.00 proyecto de gasto 52494. 

 
SEXTO.- Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración de la 

contratación, en virtud de lo dispuesto por el apartado 29, del artículo 22 de la Ley 6/2004, 
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia, así como la autorización del gasto, por exceder este de 1.200.000 euros, tal y como 
prevé el artículo 36 de la Ley 4/2023, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2024. 

 
Por tanto, con base en las anteriores consideraciones, se fiscaliza de conformidad 

el expediente de referencia, así como el gasto propuesto.  
 

Murcia, (documento firmado electrónicamente) 
 

EL INTERVENTOR GENERAL, 
 

Fdo.: David Rodríguez Vicente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL. 
Consejería de Fomento e Infraestructuras. 
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Informe Jurídico

ASUNTO: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el contrato 
de obras de refuerzo de firme en la carretera RM-E6 pk 3+00 al 8+740 y 
9+740 al 10,642 en el término municipal de Fuente Álamo.

Por el Servicio de Contratación se remite el PCAP para su informe por el 
Servicio Jurídico de acuerdo con lo previsto en el artículo 127.6 de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

El PCAP califica el contrato como de obras, adjudicándose por 
procedimiento abierto simplificado y varios criterios de adjudicación de 
acuerdo con los artículos 145,146 y 159 de la ley antes citada, con un 
presupuesto base de lic
anualidades, considerándose como temerarias las ofertas que sean 
inferiores al 97% del importe medio, y un plazo de ejecución de 8 meses. 

Por lo que hace los criterios de adjudicación, los evaluables mediante 
fórmulas, hasta 100 puntos, representando la oferta económica 70 puntos, 
10 puntos por la fabricación de mezclas bituminosas semicalientes, otros 
10 puntos por la fabricación de mezcla bituminosa con polímeros y otros 10 
por la fabricación con materiales del entorno. 

De acuerdo con lo anterior se informa favorablemente el PCAP que puede 
elevarse a la superioridad para su aprobación debiendo autorizarse la 
celebración del contrato de acuerdo con su importe por el Consejo de 
Gobierno. 

El Jefe del Servicio Jurídico





 

1/65 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 14021/2024  

 

 

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO VARIOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS  

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LAS OBRAS DE “REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA RM-E6. PP.KK. 3+000 AL 8+740 Y 

9+140 AL 10+642. T.M. FUENTE ÁLAMO”.  

 
 

 

ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO  

 

 

 
Los siguientes Anexos forman parte inseparable del presente Pliego:  

 

Anexo I.- Cuadro de características del contrato  

Anexo II.- (no procede).  

Anexo III.- Modelo de declaración responsable del licitador sobre cumplimiento de condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la administración exigidos por el artículo 159 de la LCSP  

Anexo IV.- Modelo de compromiso de UTE  

Anexo V.- Compromisos de adscripción de medios a la ejecución del contrato. 

Anexo VI.- Modelo de Oferta Económica  

Anexo VII.- (No procede).  

Anexo VIII.- Otros criterios de adjudicación evaluables automáticamente.  

Anexo IX.- Código de conducta en la contratación pública de la Región de Murcia aprobado por el Consejo 

de Gobierno en fecha 5 de noviembre de 2020 (BORM nº 266 de 16 de noviembre)  
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OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO VARIOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS  

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LAS OBRAS DE “REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA RM-E6. PP.KK. 3+000 AL 8+740 Y 

9+140 AL 10+642. T.M. FUENTE ÁLAMO”.  

 

 
1. OBJETO, NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO  

 

1.1. Objeto  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el que se describe en el apartado B del 

Anexo I conforme a las características que figuran en el pliego de prescripciones técnicas.  

 

La prestación se ajustará a las condiciones que figuran en este pliego y en el de prescripciones 

técnicas, que tienen carácter contractual. En caso de discrepancia entre este pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas particulares prevalecerá el primero de 

ellos.  

 

Si así se señala en el apartado B del ANEXO I existirá la posibilidad de licitar por lotes. Las 

limitaciones en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en dicho apartado B 

conforme a los criterios allí indicados. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al 

contrato o adjudicatario se entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del 

contrato en su caso.  

 

1.2. Naturaleza  

El presente contrato se califica como de obras al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, y 

como tal tiene naturaleza administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la citada 

norma.  

 

1.3. Régimen jurídico  

El contrato se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE (en adelante LCSP) y disposiciones de desarrollo dictadas en materia 

de contratos en la medida en lo que no se opongan a ella, entre las que se encuentran el 
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Pliego de 

cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado, así como a 

cualquier otra norma de desarrollo que se apruebe, supletoriamente se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

 

2. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE 

PRECIOS  

2.1.  Aplicación presupuestaria  

La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de 

este contrato, figura en el apartado D del Anexo I del presente pliego.  

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por la Administración. 

 

2.2. Financiación de distinta procedencia  

Cuando en la financiación haya aportaciones de distinta procedencia se estará a lo dispuesto en el 

artículo 116 de la LCSP.  

 

2.3. Expedientes de tramitación anticipada 

En el supuesto de que se trate de un expediente de tramitación anticipada, éste podrá ultimarse incluso 

con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice 

en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente, quedando la adjudicación de este 

contrato sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 

financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente, de conformidad con el 

artículo 117 de la LCSP.  

 

 Cuando se trate de este supuesto, en la partida presupuestaria consignada en el apartado D del 

Anexo I figurará como primera o única anualidad la del ejercicio siguiente al del inicio de expediente de 

contratación.  

 

2.4. Sistema de determinación del precio  

El sistema para la determinación del precio del contrato será el que se determine en el apartado C 

del Anexo I, siendo su importe máximo a efectos de licitación, el que figura en ese apartado.  

 

2.5. Presupuesto base de licitación  

Es el indicado en el apartado C del Anexo I, y se corresponde con el límite máximo de gasto que 

en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, salvo disposición en contrario.  
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2.6. Valor estimado del contrato  

El Valor Estimado del Contrato es el indicado en el apartado C del Anexo I, y a todos los efectos, 

se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden los tributos que le sean 

de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del IVA, que figurará en cuantía 

aparte.  

 

2.7. Revisión de precios  

El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, siempre y cuando se recoja esta posibilidad y 

condiciones de la misma en el apartado E del Anexo I, de conformidad con lo regulado en el 

artículo 103 LCSP.  

 

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

 

3.1. Procedimiento.  

El presente contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado y varios criterios de 

adjudicación, previsto en los artículos 145, 146 y 159 de la LCSP, por los correspondientes del 

Reglamento General de la Ley de Contratos y los demás artículos de la LCSP que le sean de 

aplicación.  

 

3.2. Aptitud para contratar  

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan 

plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 

requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que sea 

exigible por la LCSP y que no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar 

especificadas en el artículo 71 de la LCSP.  

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto y ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales les sean propias.  

 

Cuando el licitador sea empresario extranjero de Estado miembro de la Unión Europea o signatario del 

Espacio Económico Europeo la capacidad para contratar se determinará de conformidad con el artículo 

67 de la LCSP. Cuando el licitador sea empresa no comunitaria de Estado no encuadrado en los dos 

grupos antes referidos deberá justificar su capacidad según lo establecido en el artículo 68 de la LCSP.  
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De conformidad con el artículo 159.4 letra a) de la LCSP, todos los licitadores que se presenten a 

licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberá estar inscritos en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de 

conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el registro equivalente de esta 

Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea 

limitada la concurrencia 

.  

3.3. Integración de la solvencia con medios externos  

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podrá basarse en 

la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 

vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 

efectivamente de esos medios, y se actuará en estos casos de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 75 de la LCSP.  

 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 

criterios relativos a la solvencia económica y financiera, o a la clasificación, se exigirá formas de 

responsabilidad conjunta de carácter solidario entre aquella entidad y las otras en la ejecución del 

contrato.  

 

Una misma empresa no puede presentarse como empresa externa que se utiliza para acreditar la 

solvencia y/o clasificación en dos ofertas diferentes realizadas por licitadores distintos. 

 

3.4. Unión temporal de empresas  

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada uno de los 

empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que 

hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo aportar una declaración responsable 

conforme al Anexo IV de este pliego.  

 

La duración de las Uniones Temporales de Empresarios deberá ser coincidente con la del 

contrato y hasta la extinción de éste como mínimo.  

 

3.5. Proposiciones de los interesados  

La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicionada del 

contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la 
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autorización a la Mesa y al órgano de contratación  para consultar los datos recogidos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el registro equivalente de esta 

Comunidad Autónoma, o en las listas oficiales de operadores económicos de un estado miembro de la 

Unión Europea.  

 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el número de 

dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 

agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión 

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 

suscritas.  

 

3.6. Información a los licitadores  

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 

138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis (6) días antes de 

la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas, siempre que dicha petición se presente con 

una antelación mínima de doce (12 días) antes del transcurso del plazo de presentación de las 

proposiciones.  

 

3.7. Documentación y datos declarados confidenciales por los licitadores  

El órgano de contratación y los servicios dependientes del mismo no podrán divulgar la 

información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el 

momento de presentar la oferta.  

 

El licitador deberá tener en consideración lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP cuando 

realice una declaración designando confidencial una determinada documentación.  

 

Sin embargo, el deber de confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta 

del adudicatario, y se estará en cuanto a la extensión y límites del citado deber a lo dispuesto en 

el artículo citado en el anterior párrafo.  

 

3.8. Notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento  

Las notificaciones que deriven del presente procedimiento se realizarán mediante dirección 

electrónica habilitada (DEH) (https://notificaciones.060.es).  

 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma, 

siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de 
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contratante del órgano de contratación. En caso contrario, los plazos se computarán desde la 

recepción de la notificación por el interesado.  

 

Durante el proceso de licitación y hasta la formalización del contrato, dado el caracter electrónico 

de la presente licitación, las comunicaciones de cualquier tipo entre los licitadores y el órgano de 

contratación se realizarán a traves de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

 

Las comunicaciones de actos no objeto de notificación, posteriores a la formalización del contrato 

se realizará mediante medios electrónicos, utilizándose a tal efecto la dirección de correo 

electrónico facilitada por el licitador.  

 

No obstante, podrá utilizarse la comunicación oral para comunicaciones distintas de las relativas a 

los elementos esenciales de un procedimiento de contratación, siempre que el contenido de la 

comunicación oral esté suficientemente documentado.  

 

4. ANUNCIO DE LICITACIÓN, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

 

4.1. Anuncio de licitación y plazo de presentación de proposiciones  

El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.  

El plazo de presentación de proposiciones en este procedimiento será el fijado en el anuncio de 

licitación del contrato.  

En caso de que el plazo finalice en sábado, domingo o festivo, se trasladará el mismo al siguiente 

día hábil.  

Se dará publicidad y acceso a los pliegos y demás documentación y extremos preceptivos de la 

licitación por medios electrónicos, según los artículos 63.3 y concordantes de la LCSP, en el perfil 

de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público: 

https://contrataciondelestado.es.  

 

4.2. Forma de presentación  

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación y 

en el Anexo I del PCAP. La presentación será electrónica a través de sobres en formato digital en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es). En el 

documento pdf titulado “Guía de Servicios de Licitación Electrónica para empresas: Preparación y 

Presentación de ofertas”, que se pone a disposición de los licitadores en la Plataforma de 
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Contratación en el siguiente enlace: (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda) se 

explica paso a paso cómo mediante la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas el 

licitador ha de preparar la documentación y los sobres que componen las ofertas.  

Los licitadores prepararán sus ofertas en la forma exigida por la Herramienta de preparación de 

ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, agrupada en los sobres electrónicos 

definidos por el presente pliego asegurándose mediante dicha Herramienta la integridad, 

autenticidad, no repudio y confidencialidad de las proposiciones. Una vez presentada una oferta 

se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha y hora de presentación y el contenido 

de la oferta.  

De conformidad con la Disposición adicional decimosexta, apartado 1, letra h), el envío por 

medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 

electrónica “hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a 

todos los efectos, y después la oferta electrónica propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 

horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta  

ha sido retirada. Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo 

proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la 

oferta propiamente dicha y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta, 

garantizando su integridad. El documento presentado posteriormente no podrá tener ninguna 

modificación respecto al original incluido en la oferta, en caso contrario será excluida.  

En referencia a lo indicado en el párrafo anterior, la referida “Guía de Servicios de Licitación 

Electrónica para empresas: Preparación y Presentación de ofertas” describe las alternativas de 

envío que se podrán utilizar para realizar la remisión completa de las ofertas.  

Especialmente, en PLACSP, la presentación electrónica de ofertas requiere:  

-Los operadores económicos estén registrados en PLACSP y deban informar tanto los datos 

básicos como los adicionales.  

-Los licitadores accedan a la PLACSP con su usuario de operador económico registrado y 

muestren su interés en la licitación correspondiente, es decir, la agreguen a su lista de favoritos, 

llamada “Mis licitaciones”. Esta acción habilita el acceso del usuario a la Herramienta de 

Presentación y Preparación de Ofertas de PLACSP.  

-Los licitadores adjunten y firme electrónicamente toda aquella documentación y sobres que 

solicite el órgano de contratación, según las instrucciones contenidas en este pliego, así como en 

la Herramienta Presentación y Preparación de Ofertas de PLACSP. Los licitadores deberán 

firmar, mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de Servicios 

de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, los documentos y los 
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sobres electrónicos en los que sea necesaria la firma.  

-El cumplimiento de unos mínimos requisitos técnicos relacionados con la máquina virtual JAVA y 

que se detallan en la “Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas” que 

PLACSP pone a disposición de los licitadores.  

-Si el licitador es una UTE (Unión Temporal de Empresas) es preciso que la persona que está 

cumplimentado la oferta en la Herramienta de PLACSP indique si la documentación para 

satisfacer un requisito de participación, o una pluralidad de ellos, se considera aportada a todos 

los efectos en nombre de la UTE en su conjunto o, por el contrario, se refiere a un miembro 

concreto. En el primer caso, no será necesario aportar ninguna documentación adicional a nivel 

de miembros de la UTE. Sin embargo, en el segundo caso, la Herramienta va a solicitar la 

aportación de documentos a nivel de cada uno de sus miembros. Si esa documentación no se 

satisface no es posible realizar la firma del sobre del sobre ni, por ello, la presentación de la 

proposición.  

En caso de producirse alguna discrepancia entre el valor introducido manualmente por el licitador 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público (valor sin impuestos) y los que se recojan en 

cualquier documento anexado, se tendrán en cuenta el valor introducido manualmente, por el 

licitador, en la Plataforma de Contratación del Sector Público (sin impuestos).  

Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente a los 

efectos de la correcta utilización de la Herramienta de Presentación y Preparación de Ofertas de 

PLACSP y de poder solventar cualquier duda de funcionalidad de la misma.  

 

4.3. Documentación o archivos a presentar  

Los licitadores presentarán un (1) sobre o archivo electrónico. Los licitadores deberán firmar, 

mediante firma electrónica cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos cualificados 

de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores 

de servicios de certificación’’ y que garantice la identidad e integridad del documento, los 

documentos y los sobres electrónicos en los que sea necesaria la firma.  

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 

momento de su apertura.  

Toda la documentación incluida en el sobre deberá ser original y deberá ir firmada por medios 

electrónicos.  

La propuesta deberá estar redactada en idioma castellano  

 

El citado sobre o archivo electrónico contendrá la siguiente documentación:  
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a) Oferta económica según el modelo del Anexo VI del presente Pliego y el resto de la 

documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuya evaluación sea efectuada 

mediante fórmulas, en particular, en el presente caso contendrá la documentación 

correspondiente a los criterios de adjudicación K.1.2. “Fabricación de mezclas bituminosas 

semicalientes en la capa intermedia y de rodadura”, K.1.3. “Fabricación de mezclas 

bituminosas con polímeros reciclados/reutilizados en la capa intermedia y de rodadura” 

y K.1.4. “Fabricación de mezclas bituminosas con materiales del entorno reutilizados en 

la capa intermedia y de rodadura”, por lo que a tal efecto deberá incorporarse al mismo el 

Anexo VIII del presente Pliego. En el caso de ofertar cualquiera de los criterios contenidos en el 

citado Anexo VIII, el licitador deberá incluir, así mismo, en el sobre único la documentación que, 

en su caso, se especifique para los mismos.  

 

Será excluida aquella proposición económica que no oferte un precio determinado o, en su 

defecto, cuando éste no sea determinable con carácter cierto por la mesa de contratación, sin 

intervención del licitador, atendiendo a la relación de correspondencia que debe existir entre el 

precio y la partida independiente correspondiente al impuesto sobre el valor añadido.  

En el supuesto de que la oferta fuese presentada por una unión temporal de empresarios, la 

misma deberá estar firmada por todos los componentes de la misma.  

 

b) Declaración responsable según modelo del Anexo III, firmada por el representante legal de la 

empresa y, en caso de UTE por el de cada una de las empresas que la compongan y relativa a 

los siguientes extremos:  

i. Ostentar la representación de la sociedad  que presenta la oferta, salvo que el licitador 

sea una persona física;  

ii. Contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente;  

iii. Contar con las autorizaciones y habilitaciones profesionales necesarias para ejercer la 

actividad;  

iv. No estar incursa en prohibición de contratar por alguna de las causas enumeradas en 

el artículo 71 de la LCSP;  

v. Declaración de que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de las 

mismas, persona alguna a las que se hace referencia la Ley 5/1994, de 1 de agosto, 

del Estatuto Regional de la Actividad Política, modificado por la disposición adicional 

segunda de la Ley 6/2004, el Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la 

Región de Murcia;  
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vi. Declaración de que son válidos y están vigentes los datos que constan en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, relativos a la empresa licitadora;  

vii. Manifestación relativa a si autoriza, o no, a la Administración a obtener, de forma 

electrónica o por otros medios, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones 

tributarias con la AEAT, con Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la 

Seguridad Social y de alta en el Impuesto de Actividades Económicas;  

viii. Declaración relativa a las empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial, 

entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 

42.1 del Código de Comercio, señalando en caso afirmativo las denominaciones 

sociales de las empresas de dicho grupo que concurren a esta licitación, siéndoles de 

aplicación a dichas empresas lo establecido en el artículo 86.1 y 86.2 RGLCAP;  

ix. Y se pronunciará sobre la existencia del compromiso  a que se refiere el artículo 75.2, 

de la LCSP, relativo a la integración de la solvencia por medios externos;  

x. Datos para que la Administración pueda realizar las notificaciones mediante dirección 

electrónica habilitada;  

xi. Dirección de correo electrónico donde el órgano de contratación pueda efectuar 

comunicaciones electrónicas;  

xii. En el supuesto de que la empresa fuese extranjera, la declaración responsable también 

incluirá el sometimiento al fuero español.  

 

c) Igualmente, se exige que cuando una empresa recurra a la capacidad de otras entidades, se 

deberá adjuntar declaración conforme al Anexo III de éstas, de forma separada y por cada una 

de las entidades de que se trate.  

d) En su caso, compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios especificados en el 

apartado O del Anexo I, según modelo contenido en el anexo V del presente pliego.  

e) En el supuesto de que la oferta fuese presentada por una unión temporal de empresarios, 

deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión según Anexo IV, 

compromiso que especificará los extremos enumerados en el artículo 69. 3 de la LCSP. 

Igualmente, tanto el sobre de presentación de la oferta, como el referido compromiso y la oferta 

económica, deberán estar firmados por el representante de cada una de ellas.  

 

Los documentos constitutivos de las empresas extranjeras, deberán presentarse traducidos de 

forma oficial, al castellano.  

 

Cuando el licitador sea empresario extranjero de Estado miembro de la Unión Europea  o 

signatario del Espacio Económico Europeo la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia 
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de prohibiciones se realizará según lo establecido en letra g) del apartado 4 del artículo 159 de la 

LCSP.  

 

De conformidad con el artículo 71.1 e) de la LCSP, podría ser causa de prohibición para contratar 

con el Sector Público el haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable o al 

facilitar cualesquiera otros datos relativos a la capacidad o solvencia.  

 

5. MESA DE CONTRATACIÓN  

El órgano de contratación estará asistido por una mesa de contratación, cuya composición se 

publicará en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público: 

(https://contrataciondelestado.es)  

De lo actuado se dejará constancia en el acta electrónica que necesariamente deberá extenderse 

y se unirá al expediente electrónico de contratación y del resultado de la misma se dará cuenta a 

través del perfil de contratante integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

 

6. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

Tal como se ha señalado anteriormente, la presente licitación tiene carácter electrónico, y se 

instrumentará a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación 

del Sector Público, lo que implica la custodia electrónica de las ofertas por el sistema y la apertura 

y evaluación electrónica de la documentación.  

 

6.1. Apertura de las proposiciones  

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones se constituirá electrónicamente la Mesa de 

contratación, para proceder a la apertura del sobre electrónico único de todas las proposiciones 

presentadas en tiempo y forma, y no incursas en la situación a que se refiere el artículo 139.3 de 

la LCSP.  

 

Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa procederá a:  

 

a) Evaluar y clasificar las ofertas, previa exclusión, en su caso de las ofertas que no cumplan los 

requerimientos del pliego. Cuando la Mesa aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres 

(3) días al empresario para que los corrija.  

 

b) Formular al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor del licitador que haya 

formulado la oferta más ventajosa económicamente para la Administración.  

O
RT

UÑ
O

 M
AR

TI
NE

Z,
 J

UA
N 

JE
SÚ

S
15

/0
5/

20
24

 1
2:

31
:5

0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n

https://contrataciondelestado.es/


 

16/65 

 

 

Cuando se presuma que la oferta económicamente más ventajosa para la Administración es 

anormalmente baja por darse los supuestos contemplados en el artículo 149 de la LCSP, la Mesa 

seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su 

oferta el licitador no podrá superar los cinco (5) días hábiles desde el envío de la correspondiente 

comunicación.  

 

6.2. Ofertas anormalmente bajas  

En cuanto a las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 149 de la LCSP, siendo consideradas inicialmente como tales aquellas ofertas que en el 

criterio precio, rebasen los umbrales señalados en el artículo 85 del RGLCAP, salvo que en el 

apartado L del Anexo I se haya establecido unos parámetros objetivos distintos.  

 

La Mesa de Contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador 

en el plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al 

órgano de contratación.  

 

6.3. Documentación a comprobar y a requerir al propuesto como adjudicatario  

Cuando la oferta económicamente más ventajosa que no incurra en temeridad, o cuando incurriendo se 

haya procedido de conformidad con lo dispuesto en el ya citado artículo 149, la Mesa de Contratación 

continuará con el procedimiento establecido en los números 3 y 4 del artículo 159, apartado 4, letra f), y 

procederá, respecto a la empresa propuesta, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas todos  los extremos enumerados en el citado número 3, así como requerir a la 

misma, mediante comunicación electrónica a través de PLCSP, para que presente la siguiente 

documentación:  

 

a) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 % del 

importe del Presupuesto Base de Licitación, IVA excluido.  

 

b) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente o último 

recibo, complementado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 

dicho impuesto. Si la empresa no está obligada, deberá presentar el alta de declaración 

censal, según modelo 036, regulado en la Orden EHA 1274/2007, de 26 de abril.  

 

c) Certificación positiva vigente de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el 

Estado.  
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d) Certificación positiva vigente expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, acreditativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias, regulado en la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública.  

 

e) Certificación positiva expedida por el órgano competente del Estado, de encontrarse al 

corriente en sus obligaciones de Seguridad Social. Esta certificación podrá ser solicitada por 

el órgano de contratación, además, en cualquier momento de vigencia del contrato.  

 

f) El resto de la documentación que cita el artículo 159.4 letra f) en su número 4, 

correspondientes al compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación 

justificativa de los medios a los que se refiere el artículo 76.2, preceptos todos ellos de la 

LCSP. En el caso de recurrir a la integración de la solvencia con medios externos, el compromiso 

deberá indicar que se responderá conjunta y solidariamente de la ejecución del contrato.  

 

g) En el caso de contratos en que no sea requisito indispensable que el licitador esté debidamente 

clasificado como contratista de obras, y por tanto se exija que estos posean las condiciones de 

solvencia económica y financiera, y técnica o profesional exigidas en el PCAP que rija el contrato, 

cuando dicha solvencia no conste en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, deberán 

aportar la documentación acreditativa de estar en posesión de la misma, según los medios de 

acreditación especificados en el apartado J del Anexo I.  

 

El licitador también podrá autorizar al órgano de contratación para que pueda obtener de forma 

electrónica o por otros medios los certificados de estar al corriente en sus pagos con la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria, con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con 

la Seguridad Social y de alta en el IAE necesarios para la tramitación de este procedimiento. 

(Anexo III).  

 

Cuando el órgano o la Mesa de Contratación consideren que existen dudas razonables sobre la 

vigencia la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 

procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, podrán pedir a los licitadores que 

presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos.  

 

No obstante lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, no estará obligado a 

presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en el Registro 
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Oficial de Licitadores o que figuren en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea.  

 

El plazo para que constituya la garantía, aporte en su caso la documentación citada en el número 4, así 

como cualquier otra documentación que no conste en el mencionado Registro Oficial, será de siete (7) 

días hábiles. Igualmente, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 141.2 se podrán conceder hasta tres 

(3) días para la subsanación de los errores que se aprecien en la declaración responsable, cuando se 

aprecie que los mismos son subsanables.  

 

En el supuesto de que en el plazo o plazos otorgados el candidato propuesto no aporte la garantía 

definitiva o la documentación requerida, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose a exigirle el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71.2 a), procediéndose seguidamente a formular 

propuesta de adjudicación en favor del siguiente candidato.  

 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del RD 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, 

elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y valoración al órgano de contratación.  

 

6.4. Garantía definitiva  

La garantía definitiva será constituida por el importe indicado en el apartado H del Anexo I de 

este pliego, en cualquiera de las formas previstas en los artículos 108.1 de la LCSP y 55 y 

siguientes del RGLCAP. Si así se prevé en el citado apartado H del Anexo I, podrá constituirse 

mediante retención en el precio.  

 

Habida cuenta que el artículo 69.1 de la LCSP no considera necesaria la constitución de la UTE 

hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, cuando la propuesta de 

adjudicación se realice a favor de una de ellas, en la constitución por la misma de la garantía se 

observarán las siguientes reglas:  

 

a) Cuando se formalice la constitución de la UTE con anterioridad al dictado y notificación de la 

orden de adjudicación del contrato a su favor, la garantía especificará que la entidad garante 

avala o asegura a la UTE con expresión de su razón social completa y NIF;  

 

b) Cuando se formalice con posterioridad, la garantía especificará que la entidad garante avala o 

asegura a tantas empresas como forman la UTE, con expresión de la razón social y NIF de cada 
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una de ellas, e indicando que “conjunta y solidariamente en UTE”.  

 

6.5. Calificación de la documentación  

Aportada la documentación por el licitador propuesto como adjudicatario la Mesa de Contratación 

procederá al examen y calificación de la documentación aportada.  

 

7. ADJUDICACIÓN  

 

Presentada la documentación por el propuesto como adjudicatario, la Administración dispondrá de cinco 

(5) días para efectuar la adjudicación.  

 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación es de quince (15) días a contar desde el siguiente al de 

apertura de las proposiciones, según al artículo 158.1 de la LCSP. Dicho plazo se ampliará en quince 

(15) días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del artículo 149.4 de la LCSP (ofertas 

anormalmente bajas). De no dictarse la adjudicación en ese plazo, el licitador tiene derecho a retirar su 

proposición.  

 

La adjudicación se notificará al adjudicatario y al resto de los licitadores, y deberá ser publicada en el 

perfil de contratante en el plazo de quince (15) días.  En la notificación que se practique al adjudicatario 

se indicará el plazo máximo en el que debe procederse a la formalización del contrato.  

 

8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 

8.1. Formalización  

La formalización de cada uno de los contratos se realizará no más tarde de los 15 días hábiles 

siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores.  

 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 

condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier 

registro público. No obstante, el contratista  podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en 

que se formalice el contrato cláusulas  que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  

 

-Cuando la adjudicación haya recaido en una UTE, ésta deberá aportar la escritura de 

constitución de la misma, NIF y escritura de poder de su representante.  

-Código cuenta cliente (IBAN) a efectos de abono de certificaciones.  
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La formalización del contrato, junto con el correspondiente contrato, será publicada en el perfil de 

contratante de este órgano de contratación, en un plazo no superior a quince (15) días tras el 

perfeccionamiento del contrato.  

 

8.2. Supuesto de no formalización  

Cuando el contrato no fuese formalizado dentro del plazo indicado por causas imputables al adjudicatario 

se  estará a lo dispuesto en el artículo 153.4 de la LCSP.  

 

Cuando las causas de la no formalización fuesen imputables a la Administración se estará a lo dispuesto 

en el artículo 153.5 de la LCSP.  

 

9. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

 

9.1. Obligaciones generales  

a) El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, así como a cumplir 

las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo 

sectorial de aplicación.  

 

b) El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de 

los plazos parciales fijados por la Administración.  

 

c) Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de la formalización del 

contrato, cuando éste se formalice en escritura pública.  

 

d) Establecer y mantener a su costa, durante la ejecución de los trabajos y hasta la 

finalización del plazo de garantía, los medios materiales y el equipo profesional 

exigido en el presente Pliego. Esta obligación comporta la asunción por el contratista 

de todas las obligaciones sociales, laborales y económicas derivadas de los citados 

medios materiales y personales precisos.  

 

e) Indemnizar, a su costa, los daños a terceros, a la Administración contratante o al 

personal de la misma que se originen como consecuencia de la ejecución de los 

trabajos.  
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f) El adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo 

requerimiento y en el plazo de 15 días, toda la información que ésta precise para el 

cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa y acceso  a la información 

pública, derivadas de los artículos 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,, de 

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y 7 de la Ley 

12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El órgano de contratación podrá 

imponer multas en caso de incumplimiento de esta obligación, de conformidad con lo 

dispuesto en la citada normativa.  

 

g) En los contratos que impliquen tratamiento datos de carácter personal deberá 

respetarse lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 

2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales, y el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan 

medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración 

digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.  

 

h) El contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información y guardar 

sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 

mismo. Cada trabajador del adjudicatario que vaya a acceder mediante conexión 

segura a la red de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberá firmar un 

documento de compromiso de confidencialidad y privacidad que le será facilitado por 

el responsable del contrato. Es condición necesaria para autorizar el acceso la firma 

de dicho documento. 

 

9.2. Obligaciones específicas  

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán 

específicamente las siguientes obligaciones:  

 

a)  Los gastos originados por los ensayos ordenados por el Director Facultativo de las obras, 

hasta un valor del 1% del Presupuesto de ejecución material.  

 

b) Son de cuenta del contratista los gastos necesarios para la obtención de 
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autorizaciones, licencias, documentos o de cualquier información de organismos 

oficiales o particulares a los efectos de ejecución del contrato, así como los impuestos, 

derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes  o gastos que resulten de 

aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

Entre ellos, serán de su cuenta los gastos derivados de licencias de obras e impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), cuando procedan, así como las tasas 

por la prestación de actividades facultativas correspondientes a las de dirección e 

inspección de obras, de liquidación, de revisión de precios, salvo que las mismas sean 

suprimidas o declarada su exención; todo ello conforme a lo establecido en el Decreto 

Legislativo 1/2004, de 9 de julio, en el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, y la Orden de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se publican anualmente para cada 

ejercicio las tarifas de las tasas y precios públicos.  

 

c) El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de las obras, 

con el contenido, medidas y configuración que se le indique, así como las señales 

precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los 

trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 

zona como en sus límites e inmediaciones. En el cumplimiento de lo aquí establecido 

se realizará según lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Generales 

para la Contratación de Obras del estado, y de acuerdo, en su caso, con la normativa 

de la U. E. a aplicar.  

 

d) El contratista deberá llevar el Libro de Órdenes, previamente diligenciados, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la cláusula 8 y del Pliego de 

Condiciones Generales para la Contratación de Obras del estado.  

 

e) El contratista está obligado a asignar a la ejecución de los trabajos a que se refiere el 

presente Pliego el personal que figure en su oferta, ya sea como solvencia o como 

compromiso de adscripción, con la dedicación definida en la misma, y que como 

mínimo deberá cumplir las exigencias establecidas en el presente Pliego y en el de 

Prescripciones Técnicas en lo relativo a número de personal, titulación y dedicación. 

El adjudicatario podrá sustituir al personal indicado en su oferta siempre que cumpla 

con la obligación de informar al órgano de contratación a través del Responsable del 

contrato.  
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f) Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 217.2 de la LCSP, el contratista 

estará obligado a remitir al órgano de contratación, cuando éste se lo solicite, la información 

relativa a subcontratistas y suministradores que participen en el contrato, las condiciones de 

subcontratación y suministro, así como justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos, 

con el detalle especificado en el párrafo segundo del apartado 1 del mismo artículo.  

 

g) Las obligaciones específicas del contrato indicadas en el apartado N del Anexo I.  

 

 

9.3. Obligaciones relativas al tratamiento de datos personales  

En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento, para llevar a cabo el mismo se deberán 

observar las siguientes reglas: 

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos, según se recoge  

b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la 

Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último 

párrafo del apartado 1 del artículo 202.  

c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato 

una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde 

dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 

contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.  

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los 

servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 

que se vaya a encomendar su realización.  

 

Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso tienen la consideración 

como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.  

 

9.4. Obligaciones relativas al código de conducta en la contratación pública de la 

Región de Murcia.  
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Este órgano de contratación, dentro de las medidas de lucha contra la corrupción y prevención de 

los conflictos de intereses a las que se refiere el artículo 64 de la LCSP, estima necesario que los 

licitadores que deseen concurrir a la licitación asuman el compromiso de cumplimiento del 

apartado VI del CÓDIGO DE CONDUCTA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN 

DE MURCIA, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 5 de noviembre de 2020.  

  

A tal efecto, la presentación de las proposiciones por los interesados supone el compromiso por 

parte de estos del cumplimiento del citado apartado VI del CÓDIGO DE CONDUCTA EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA» cuyo contenido se reproduce en el 

Anexo IX de este PCAP.  

 

10. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

10.1. Dirección de las obras  

El órgano de contratación designará un director facultativo, que ejercerá las facultades del 

responsable del contrato.  

 

10.2. Comprobación del replanteo  

La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del replanteo que se realizará 

en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la formalización del contrato. La comprobación 

del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, de 

conformidad y con los efectos previstos por los artículos 237 de la LCSP y 139, 140 y 141 del 

RGLCAP. 

 

Cuando se trate de obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte o de carreteras en los que 

conste certificado de dispensa del requisito de disponibilidad de los terrenos, no se podrá iniciar la 

ejecución de las mismas en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la Ley de 

Expropiación Forzosa.  

 

10.3. Programa de trabajo  

El contratista deberá presentar en el plazo de treinta (30) días, salvo causa justificada, a contar desde la 

fecha desde la formalización del contrato un programa de trabajo en los términos previstos en el artículo 

144 del RGLCAP y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. Será obligatoria su presentación siempre y cuando la total ejecución 

de la obra esté prevista en más de una anualidad.  
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El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el 

programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.  

 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) días 

siguientes a su presentación, pudiendo proponer la introducción de modificaciones, o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 

contrato.  

 

10.4. Ejecución de las obras  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, a las del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por la 

Administración y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista 

el Director Facultativo de !a obra. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 

ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes.  

 

El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista.  

 

10.5. Plazo  

El plazo general y lugar de ejecución de la obra será el que se fija en el apartado F del Anexo I. Los 

plazos parciales se determinarán en el Programa de Trabajo a que se hace referencia en el apartado 3 

de esta misma cláusula.  

 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el 

programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.  

 

10.6. Cumplimiento defectuoso, incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, 

incumplimiento de plazos y penalidades  

 

a) El cumplimiento defectuoso de la prestación o el incumplimiento de las condiciones especiales de 

ejecución del contrato, conllevará la imposición de las penalidades previstas, en su caso, en el 

apartado N del Anexo I de este pliego. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por 

ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por ciento del 

precio del contrato.  

 

b) Ante el incumplimiento parcial de las prestaciones, por causas imputables al contratista, la 
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Administración podrá optar, atendiendo a las circunstancias del caso, por la resolución del 

contrato o por la imposición de penalidades, previstas en su caso, en el apartado N del 

Anexo I.  

 

c) El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total de 

ejecución del mismo y de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. En todo 

caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por 

parte de la Administración. En caso de incumplimiento del plazo total, por causas imputables 

al contratista, la Administración podrá optar, atendiendo a las circunstancias del caso, por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias fijadas en el artículo 

193.3 de la LCSP.  

 

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la 

garantía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 de la LCSP y 99 del RGLCAP.  

 

d) Cuando los daños causados a la Administración por incumplimiento defectuoso, cumplimiento 

parcial o demora fuesen superiores la penalidad impuesta, o ésta no estuviese prevista, la 

Administración exigirá la indemnización por daños y perjuicios.  

 

10.7. Fuerza mayor  

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste 

tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado.  

 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la LCSP, 

que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP.  

 

10.8. Condiciones especiales de carácter social, ético o medio ambiental  

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, se establecen las condiciones especiales de 

ejecución del contrato que se enumeran en el apartado P del Anexo I. Su incumplimiento conllevará 

la imposición de las penalidades previstas en el apartado 6 de esta cláusula.  

 

El adjudicatario, antes del inicio de la ejecución del contrato, justificará documentalmente al 

responsable del contrato, el cumplimiento de las condiciones que se enumeran en el mencionado 

apartado P del Anexo I.  

 

11. ABONOS AL CONTRATISTA  
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11.1. Pago del precio  

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que 

realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere.  

 

Salvo la última certificación ordinaria que podrá ser expedida inmediatamente después de la 

finalización de las obras, a los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los 

primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la 

obra ejecutada durante dicho período de tiempo, y los abonos de las mismas tienen la 

consideración de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 

produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras 

que comprende.  

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para ejecutar el 

contrato en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio del director de los trabajos 

existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo no tendrá derecho a percibir en 

cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor 

cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de 

adjudicación.  

 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las 

operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del 

mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los 

referidos pagos mediante la prestación de garantía, según dispone el artículo 198.3 de la LCSP y 

los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP.  

 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 210.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a 

partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización 

por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.  

 

Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista 

deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 

correspondiente en los términos establecidos sobre la factura electrónica por el Decreto nº 
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155/2013, de 27 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro contable de facturas de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 

desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Si incumpliera 

dicho plazo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha 

de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya 

aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 210.4 y 243.1, la Administración deberá aprobar las 

certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 

contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 

entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.  

 

Todos aquellos contratistas que se encuentren incluidos en algunos de los supuestos previstos en 

el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación 

del Registro Contable de facturas en el Sector Público, estarán obligados al uso de la factura 

electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, cuando su 

importe sea de más de 5.000 euros. La presentación de dicha factura se hará a través de la 

Plataforma FACE- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Secretaría de Estado 

de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

(https://face.gob.es/es). Los códigos DIR3 que deben figurar en los campos obligatorios de las 

facturas. Son los que se indican en el apartado Z del Anexo I. Quedan excluidos de la obligación 

de facturar electrónicamente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los sujetos 

obligados conforme a la Ley 25/2013 al uso y presentación de la factura electrónica, en el 

supuesto de facturas de un importe de hasta 5.000 euros.  

 

11.2. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las AA PP  

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 198.4 de la LCSP, los contratistas podrán 

reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en 

su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no 

hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados 

podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, 

pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.  

 

11.3. Transmisión de los derechos de cobro  

Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisito 

imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión, según dispone el 

O
RT

UÑ
O

 M
AR

TI
NE

Z,
 J

UA
N 

JE
SÚ

S
15

/0
5/

20
24

 1
2:

31
:5

0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n



 

29/65 

 

artículo 200 de la LCSP. Su tramitación se realizara de conformidad con la Orden de la 

Consejería de Economía y Hacienda de 12 de febrero de 1999.  

 

12. REVISIÓN DE PRECIOS  

Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo indicado en el 

apartado E del Anexo I. Cuando la revisión no proceda, se hará constar así en el expresado apartado. 

Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado el índice o los 

índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada revisión.  

 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103, 104 y 105 de la LCSP, 

además de en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP y en el R.D. 1359/2011, de 7 de octubre (BOE 

26/10/11).  

 

13. CESIÓN DEL CONTRATO  

De conformidad con el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán 

ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 

no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 

restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, 

letra b) del citado precepto, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una 

alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del 

contrato.  

 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros tal opción deberá estar 

contemplada en el apartado S del Anexo I y, además, deberán concurrir las condiciones impuestas por 

el artículo 214.2 de la LCSP, y que son los siguientes:  

 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 

autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes.  

 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 

aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso 

aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado 

competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 

acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 

convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.  
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 

resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 

prohibición de contratar.  

 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.  

 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.  

 

14. SUBCONTRATACIÓN  

El contratista deberá observar respecto a la prestación parcial que pretenda subcontratar con terceros 

las siguientes reglas:  

 

Cuando así esté previsto en el apartado R del Anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta la 

parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil 

empresarial de los subcontratistas a los que se vaya encomendar su realización.  

 

En todo caso, y según lo dispuesto en el artículo 215. 2 b) de la LCSP, el contratista deberá comunicar 

por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al 

órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación 

que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales 

del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 

encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.  

 

Así mismo, el contratista principal deberá observar en la subcontratación el resto de concionantes 

impuestas por el artículo 215, y en especial los recogidos en las letras d) y e) del citado apartado 2, 

relativos a los contratos de carácter reservado o secreto y a las tareas que son consideradas críticas en 

el pliego de cláusulas y que no pueden ser objeto de subcontratación, que deberán ser especificadas 

en Anexo I en el ya citado apartado R.  

 

Respecto a los pagos a subcontratistas y suministradores por parte del contratista principal se estará a lo 

dispuesto en el artículo 216,  y respecto  a la comprobación que deba llevarse de dichos pagos por la 

Administración se estará a lo dispuesto en el artículo  217, preceptos ambos  de la LCSP. Este último 

artículo dispone en su apartado 2, que son obligatorias para la Administración Pública las actuaciones 

de comprobación en aquellos contratos de obras cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y 
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en los que el valor de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato.  

 

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los 

derechos que tengan reconocidos por el artículo 216 de la LCSP, no siendo de aplicación a este 

respecto el artículo 1110 del Código Civil.  

 

15. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

 

15.1. Potestad de modificación  

Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del 

contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los 

contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos 

y en la forma previstos en los artículos 203 a 207 de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento 

regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el anteriormente citado artículo 

207.  

 
15.2. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares  

Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un 

máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido 

indicado en el artículo 204 de la LCSP. Esta posibilidad deberá ser advertida en el apartado T del 

Anexo I.  

 

15.3. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 

prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.  

Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, 

habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, solo podrán realizarse 

cuando la modificación en cuestión cumpla los requisitos establecidos por el artículo 205 de la 

citada LCSP.  

 

Las modificaciones no previstas que sean acordadas por el órgano de contratación serán 

obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su 

cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.  

 

15.4. Especialidades procedimentales  

Las modificaciones previstas en el pliego se acordarán en la forma que se hubiese especificado 

en el mismo.  
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La tramitación de las modificaciones no previstas en el pliego se ajustará a lo dispuesto en los 

artículos 191 y 207 de la LCSP así como los arts.158 a 162 del RGLCAP a cuyos efectos, deberá 

darse audiencia al contratista debiendo adoptarse los acuerdos que procedan, previo informe del 

Servicio Jurídico correspondiente y sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder al 

Consejo Jurídico de la Región de Murcia.  

  
Asimismo, los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, 

con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que 

justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de 

contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma.  

 

En aplicación del artículo 109.3 de la LCSP en caso de modificación del contrato, con variación en 

el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el 

mismo en el plazo de quince (15) días desde la fecha en la que se notifique al empresario el 

acuerdo de modificación.  

 

16. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS  

En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en lo artículo 208 de la 

LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o 

definitiva, se levantará acta de la suspensión con los requisitos y formalidades establecidas en la 

Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, y en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato.  

 

La Administración solo abonará daños y perjuicios efectivamente producidos y con sujeción a las reglas 

indicadas en el apartado 2 del referido artículo 208.  

 

17. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  

 

17.1. Recepción  

La recepción y liquidación se efectuarán en los términos y con las formalidades establecidas en los 

artículos 210.2 y 243 de la LCSP, y 163 y siguientes del RGLCAP y cláusula 76 y siguientes del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. El contratista, con 

una antelación de cuarenta y cinco (45) días hábiles, comunicará por escrito la fecha prevista para 

su finalización. La recepción se realizará como máximo dentro de los treinta (30) días siguientes a 

su terminación, levantándose el acta correspondiente. El órgano de contratación aprobará la 

certificación final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de 
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la recepción, que será abonada a cuenta de la liquidación del contrato.  

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 160.3 del RGLCAP, en los casos en que la duración del 

contrato no permita cumplir con los plazos reseñados anteriormente se fijarán en el apartado N 

del Anexo I los plazos de comunicación que deben ser cumplidos.  

 

17.2. Plazo de garantía  

A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía que 

figura en el apartado G del Anexo I. No obstante, y según el apartado 4 del artículo 243 de la LCSP, 

en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como los sondeos y prospecciones que 

hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera 

conservación como los de dragados no se exigirá.  

 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo 

de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con 

los efectos señalados en los artículos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP.  

 

18. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en los artículos 211 y 245 de la 

LCSP y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, 

mediante procedimiento establecido en los artículos 191 de la LCSP y 109 del RGLCAP, en el que se 

garantizará la audiencia al contratista, y con los efectos previstos en los artículos 212, 213 y 246 de la 

LCSP, y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.  

 

También será causa de resolución del contrato el incumplimiento de cualquiera de las consideradas por 

este Pliego obligaciones esenciales del contrato, y calificadas como tales al amparo de lo dispuesto en 

los artículos 76.2 y 202.3 de la LCSP, artículos relativos a la dedicación o adscripción a la ejecución del 

contrato de determinados medios personales o materiales, y a las condiciones especiales de ejecución 

del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, respectivamente, y que, en caso 

de existir, deberán estar enumeradas en el apartado N del Anexo I.  

 

19. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN  

 

19.1. Prerrogativas de la Administración  

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificarlos por razones de 
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interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del 

contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de 

ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el artículo 190 de 

la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

Asimismo, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 

límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato, y en especial la limitación establecida 

por el segundo párrafo del referido artículo 190.  

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el 

ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente 

ejecutivos.  

 

19.2. Jurisdicción competente  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 

contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos 

acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 

contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin 

perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 

los artículos. 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

 
 

(Fechado y firmado electrónicamente en el lateral)  

En Murcia, El Jefe de Servicio de Contratación,  

Fdo.: Juan Jesús Ortuño Martínez.  

 

O
RT

UÑ
O

 M
AR

TI
NE

Z,
 J

UA
N 

JE
SÚ

S
15

/0
5/

20
24

 1
2:

31
:5

0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n



 

35/65 

 

ANEXO I  

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

 

A.- DESIGNACIÓN DEL CONTRATO  

Nº Expediente: 14021/2024  

 

CPV:  

45233142-6: Trabajos de reparación de carreteras.  

 
CPA:  

42.11.20 “Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, 

calles y otras calzadas para vehículos o peatones y de pistas 

de aeropuertos”.  

CONTRATO OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO VARIOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  AUTOMÁTICA  

Tramitación: Ordinaria.  

Licitación electrónica en PLCSP (https://contrataciondelestado.es):  SÍ  NO  

Admisibilidad de variantes:  SÍ     NO  

Cesión de datos personales:  SÍ     NO  

Finalidad para la que se ceden los datos:  

Tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable:  

 SÍ     NO  

 

B.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO  

 

OBJETO: OBRAS DE REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA RM-E6. PP.KK. 3+000 AL 

8+740 Y 9+140 AL 10+642. T.M. FUENTE ÁLAMO. 

LOTES: El presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Informe justificativo de fecha 

08/05/2024 y en el artículo 116.4 de la LCSP, no se divide en lotes, por lo siguiente:  

“La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades 

constructivas que comprende el proyecto tienen una relación inseparable, desde el punto de vista de 

su organización y la programación de los trabajos, la ejecución material de las obras, su control y 

supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único 

contratista”.  
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JUSTIFICACIÓN:  

Las necesidades administrativas a satisfacer vienen plasmadas en el punto 3 del Informe 

Justificativo del contrato, incorporado al expediente, que se reproduce a continuación:  

“Es competencia de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Murcia, la 

explotación, conservación, mantenimiento, mejora y construcción de las carreteras que son de su 

titularidad. La necesidad de las obras que se pretenden contratar se justifica porque la carretera se 

encuentra en muy mal estado, con abundantes desperfectos por peladuras, baches y mordientes en 

los bordes, lo cual hace la circulación incómoda y peligrosa. Además la carretera es muy estrecha 

en el primer tramo de la actuación, con anchuras de 5,00 a 5,50 m. 

 

Por ello es necesario ejecutar una actuación de conservación que consiste en realizar un 

acondicionamiento del firme en los dos tramos de actuación, con objeto de mejorar las condiciones 

de uso de la carretera, y el ensanche de la misma en el primer tramo, aprovechando el dominio 

público hasta lograr un calzada de 6 m. de anchura. Además este proyecto está incluido en los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma con el número de proyecto 52494”. 

Contrato reservado:  

 Sí  

 No  

Autor del Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas  

D. Diego Hernández Gil, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos. (Redactor del proyecto) 

 

D. Moisés Lázaro Blázquez, Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos (Director del proyecto) 

Fecha aprobación  

06/05/2024 

 

C.- PRESUPUESTO 

IMPORTE NETO: 1.285.632,64 euros.  

IVA: 269.982,85 euros.  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 1.555.615,49 euros.  

Desglose del presupuesto base de licitación: El desglose del mismo está incluido en el proyecto 

de obras cuya ejecución es objeto de la presente licitación, que contiene un presupuesto con 

expresión de los precios unitarios y el descompuesto de los mismos en los que se determinan los 
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costes directos e indirectos precisos para su ejecución.  

Valor Estimado: 1.285.632,64 euros.  

 

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: El importe del proyecto de obras a 

ejecutar excluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 

Sistema de determinación del Precio: Precios Unitarios.  

 

D.- CREDITO 

Partida presupuestaria Nº proyecto Anualidad PBL (IVA incluido) 

14.03.00.513C.61100 52494 2024 830.045,00 € 

14.03.00.513C.61100 52494 2025 725.570,49 € 

 

Financiación: Se financia al 100% con fondos propios de la CARM. 

Gastos de tramitación anticipada:  

 Si. 

 No. 

En el supuesto de que se trate de un expediente de tramitación anticipada, en el expediente 

constará la existencia de crédito mediante la presencia en el mismo del certificado de la Dirección 

General de Presupuestos y Fondos europeos,  emitido en cumplimiento de lo previsto en la regla 7 

de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 15 de diciembre de 1997, 

por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad de gastos de tramitación anticipada, y la Orden 

de la citada Consejería de 26/06/2001 por la que se modifica la anterior y demás normativa 

aplicable.  

 

E.-REVISIÓN DE PRECIOS  

 Sí. Los precios de este contrato serán objeto de revisión, siempre que se cumplan las condiciones 

del artículo 103 de la LCSP, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española.  

La fórmula tipo aplicable sera la establecida en el RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 

aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo-generales, de revisión de precios de 

los contratos de obras y contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas: Fórmula:  
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 No. Los precios de este contrato no serán objeto de revisión atendiendo al plazo de ejecución 

previsto para este contrato.  

 

No obstante, si en algún momento se cumpliesen los requisitos establecidos en dicho artículo de la 

LCSP, u otra normativa aplicable, la fórmula sería la nº 154 Rehabilitación de firmes con mezclas 

bituminosas con preponderancia media de materiales bituminosos (incluyendo barreras y 

señalización). 

 

F.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

8 meses  

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 Fuente Álamo   

Región de Murcia  

PRÓRROGA  

NO 

 

G.- PLAZO DE GARANTÍA  

1 año. 

 

H.- GARANTÍAS  

PROVISIONAL  

No se exige  

  

DEFINITIVA  

    64.281,63 euros.  

Posibilidad de constitución mediante retención 

del precio: No.  

 

I.- FORMA DE PAGO  

Certificaciones mensuales. 

 

J.- CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Los criterios de solvencia técnica, económica y financiera, al ser una obra de valor estimado del 

contrato SUPERIOR a 500.000 €, según el artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público, será acreditada obligatoriamente con la siguiente clasificación: 

Clasificación: 

Grupo G, Subgrupo 4 y Categoría 4. 
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Los criterios que servirán de base para la valoración de las ofertas, enumerados por orden 

decreciente de importancia, así como su ponderación, son los siguientes:  

K.1.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: Hasta 100 puntos.  
 
K.1.1.- Proposición Económica (hasta 70 puntos): La puntuación de las ofertas se obtendrá de la 

siguiente forma:  

- Al importe igual al de la Licitación: se le asignaran 0 puntos.  

- Al importe medio de todas las ofertas admitidas: se le asignaran el 90% de los puntos del criterio: 

63 puntos.  

- A la oferta más baja de las admitidas: se le asignaran el 100% de los puntos del criterio: 70 puntos  

- Al resto de las ofertas se le asignaran los puntos de la siguiente manera:  

0% de los puntos del criterio para las ofertas 

comprendidas entre el precio de licitación y el importe medio.  

comprendidas entre el importe medio, y el precio ofertado más barato.  

 

K.1.2.- Puntuación por la fabricación de mezclas bituminosas semicalientes en la capa 

intermedia y de rodadura: (10 puntos):  

Se puntuará con 10 puntos a aquellas empresas que oferten la sustitución de la mezcla 

convencional por el extendido de una mezcla bituminosa semicaliente en la capa intermedia y de 

rodadura. Se entiende por mezcla bituminosa semicaliente aquella que se fabrica a una temperatura 

máxima de 140 ºC, manteniendo las mismas propiedades mecánicas y durabilidad (o superiores) 

que la mezcla de proyecto.  

 

Dichas ofertas deberán acreditarse con una memoria técnica de 5 páginas como máximo en la 

que se especifiquen los materiales, los medios y el proceso de fabricación que se va a utilizar para 

fabricar las mezclas semicalientes, así como sus características y propiedades. Además, se deberá 

especificar el plan de control de calidad que se llevará a cabo durante el diseño, la fabricación y 

puesta en obra de la mezcla alternativa propuesta para garantizar que cumple con las mismas 

propiedades mecánicas y durabilidad (o superiores) que la mezcla de proyecto. Dicho plan de 

control deberá incluir ensayos a nivel de ligante (como los de reología, resistencia al envejecimiento, 

etc.) y a nivel de mezcla (como los de trabajabilidad, resistencia a las deformaciones plásticas, 

resistencia a la acción del agua, resistencia a los deterioros climáticos, resistencia estructural, 

resistencia a la fisuración por fatiga, resistencia a las bajas temperaturas, control de temperatura 

durante la fabricación y puesta en obra, etc.). 
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K.1.3. Puntuación por la fabricación de mezclas bituminosas con polímeros 
reciclados/reutilizados en la capa intermedia y de rodadura (10 puntos).  
 
Se puntuará con 10 puntos a aquellas empresas que oferten la sustitución de la mezcla 

convencional en la capa intermedia y de rodadura por el extendido de una mezcla bituminosa 

modificada en al menos un 0,5% de su peso con polímeros reciclados/reutilizados (polvo de 

neumáticos fuera de uso, polietileno, polipropileno, etc.), manteniendo las mismas propiedades 

mecánicas y durabilidad (o superiores) que la mezcla de proyecto.  

 

Dichas ofertas deberán acreditarse con una memoria técnica de 5 páginas como máximo en 

la que se especifiquen los materiales, los medios y el proceso de fabricación que se va a utilizar 

para fabricar las mezclas con polímeros reciclados/reutilizados, así como sus características y 

propiedades. Además se deberá especificar el plan de control de calidad que se llevará a cabo 

durante el diseño, la fabricación y puesta en obra de la mezcla alternativa propuesta para garantizar 

que cumple con las mismas propiedades mecánicas y durabilidad (o superiores) que la mezcla de 

proyecto. Dicho plan de control deberá incluir ensayos a nivel de ligante (como los de reología, 

resistencia al envejecimiento, etc.) y a nivel de mezcla (como los de trabajabilidad, resistencia a las 

deformaciones plásticas, resistencia a la acción del agua, resistencia a los deterioros climáticos, 

resistencia estructural, resistencia a la fisuración por fatiga, resistencia a las bajas temperaturas, 

control de temperatura durante la fabricación y puesta en obra, etc.). 

 

K.1.4. Puntuación por la fabricación de mezclas bituminosas con materiales del entorno 
reutilizados en la capa intermedia y de rodadura (10 puntos).  
 
Se puntuará con 10 puntos a aquellas empresas que oferten la sustitución de la mezcla 

convencional en la capa intermedia y en la capa de rodadura por el extendido de una mezcla 

bituminosa fabricada con materiales del entorno reutilizados: fresado procedente de carreteras 

deterioradas en al menos un 20% de su peso y/o subproductos procedentes de otras industrias en 

al menos un 5% de su peso, manteniendo las mismas propiedades mecánicas y durabilidad (o 

superiores) que la mezcla de proyecto.  

 

Dichas ofertas deberán acreditarse con una memoria técnica de 5 páginas como máximo en la 

que se especifiquen los materiales, los medios y el proceso de fabricación que se va a utilizar para 

fabricar las mezclas con materiales del entorno reutilizados, así como sus características y 

propiedades. Además, se deberá especificar el plan de control de calidad que se llevará a cabo 

durante el diseño, la fabricación y puesta en obra de la mezcla alternativa propuesta para garantizar 
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que cumple con las mismas propiedades mecánicas y durabilidad (o superiores) que la mezcla de 

proyecto. Dicho plan de control deberá incluir ensayos a nivel de ligante (como los de reología, 

resistencia al envejecimiento, etc.) y a nivel de mezcla (como los de trabajabilidad, resistencia a las 

deformaciones plásticas, resistencia a la acción del agua, resistencia a los deterioros climáticos, 

resistencia estructural, resistencia a la fisuración por fatiga, resistencia a las bajas temperaturas, 

control de temperatura durante la fabricación y puesta en obra, etc.). 

 

L.-CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS  

Se considerarán presuntamente anormalmente bajas, y deberán por tanto ser justificadas, aquellas 

ofertas que sean inferiores al 97% del importe medio. Para el cálculo del importe medio a los efectos 

de fijar el umbral de baja anormal o desproporcionada, en el caso de las empresas que formen 

Grupo, sólo se considerará la oferta más barata.  

 

M.- DECLARACIONES RESPONSABLES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES:  

Declaración responsable del artículo 159.4 de la LCSP Anexo III  

 

N.- OBLIGACIONES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO 

Obligaciones esenciales del contrato:  

Tendrán la consideración de tales: 

- El cumplimiento de los criterios de adjudicación K.1.2., K.1.3. y K.1.4., en el supuesto de 

haber sido ofertados por el contratista.  

- Las que figuran, en su caso, en el apartado O de este Anexo (Compromiso de Adscripción 

de Medios).  

Penalidades: 

- Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación: Hasta un 5% del precio del contrato 

(IVA excluido). Será proporcional a la gravedad del incumplimiento.  

- Penalidades por incumplimiento parcial: Hasta un 5% del precio del contrato (IVA excluido). Será 

proporcional a la gravedad del incumplimiento.  

- Penalidades por incumplimiento condiciones especiales de ejecución del contrato (Art.76.2 y 202.1 

LCSP): Un 2% del precio del contrato (IVA excluido)  

 

Ñ.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO  

En un plazo máximo de 30 días desde la fecha de formalización del contrato.  
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O.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS  

Deberá aportar compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios 

(Anexo V): 

 La empresa adjudicataria deberá acreditar la disponibilidad de una planta de fabricación de 

mezcla bituminosa en caliente propia o ajena a menos de 100 km. de distancia por carretera 

del comienzo de la obra (coordenadas UTM 660.554,71, 4.185.498,72) o del final de la 

misma (coordenadas UTM 655.719,10, 4.181.170,31). 

 

Virtud al compromiso asumido, de resultar propuesto como adjudicatario del contrato, demostrará 

documentalmente la disposición efectiva de los medios comprometidos, ya sean propios o externos, 

en la respuesta al requerimiento que se le formule para la acreditación del cumplimiento de 

requisitos previa a la adjudicación del contrato. 

 

P.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, se establecen las siguientes condiciones especiales 

en relación con la ejecución del contrato, de las cuales el adjudicatario deberá cumplir al menos una:  

P.1.- Para los transportes necesarios durante la ejecución del contrato se utilizarán, al menos, un 

vehículo híbrido y/o eléctrico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

P.2.- Con objeto de combatir el paro juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración, 

contratar para la realización del contrato, al menos, una persona de los grupos indicados en 

situación de desempleo.  

A efectos de aplicación de este apartado, se entenderá como parado juvenil a la persona menor de 

30 años inscrito en la oficina de empleo como demandante de empleo y como parado de larga 

duración a la persona inscrita ininterrumpidamente en la oficina de empleo como demandante de 

empleo durante un periodo de 12 o más meses.  

El adjudicatario, antes del inicio de la ejecución del contrato, justificará documentalmente, al 

responsable del contrato, el cumplimiento de la condición o condiciones especiales exigidas en este 

apartado.  

 

Q.- GASTOS DE ENSAYO Y TASA GENERAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

FACULTATIVAS 

Gastos de ensayo: Los gastos de ensayo serán por cuenta del contratista, sin que su importe total 
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pueda exceder del 1% del precio de ejecución material. 

Tasa General por prestación de servicios y actividades facultativas: Según lo indicado en la 

letra b) de la cláusula 9.2. “Obligaciones específicas” del presente Pliego. 

 

R.- SUBCONTRATACIÓN  

Procede: SI.  

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar y nombre o perfil 

empresarial de los subcontratistas: NO.  

Tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación (artículo 215.2 e): No existen tareas 

críticas que no puedan ser objeto de subcontratación.  

 

S.- CESIÓN DEL CONTRATO  

 Sí podrán ser cedidos los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, siempre que se 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 LCSP.  

 No podrán ser cedidos los derechos y obligaciones dimanantes del contrato.  

 

T.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO  

Alcance, límites y naturaleza de la modificación:  

Inicialmente no se han previsto modificaciones al contrato.  

Procedimiento a seguir:  

En caso de modificación del contrato en el procedimiento a seguir deberá darse audiencia al 

contratista. El acuerdo de modificación deberá ser adoptado previo informe del Servicio Jurídico 

correspondiente.  

 

U.- ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIA EN CONTABILIDAD PÚBLICA  

Intervención General de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa 

 

V.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

El Consejero de Fomento e Infraestructuras.  

Oficina de Asistencia en Materia de Registro (OAMR) de esta Consejería, sita en Plaza de 

Santoña, nº 6 - 30071 de Murcia.  

NÚMERO DE FAX +34 968 36 23 91  
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CORREO ELECTRÓNICO: contratacion.obraspublicas@carm.es  

 

X.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO  

Dirección General de Carreteras  

 

Y.- PERFIL DEL CONTRATANTE  

El acceso al mismo se efectuará a través de la siguiente página web: 

https://contrataciondelestado.es  

 

Z.- CÓDIGO DIR3 QUE DEBE FIGURAR EN LOS CAMPOS OBLIGATORIOS DE LAS FACTURAS 

 
A14036656 

 
INTERVENCIÓN GENERAL 

 

A14024252  

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

INFRAESTRUCTURAS 

A14024257 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CARRETERAS 

 
Se podrá consultar el listado actualizado de los Códigos DIR en la dirección:  

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3  

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas#.WvF4hIoUncs  

 DATOS RECEPTOR EN FACTURAS FACe:  

- Razón Social: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  

- NIF: S3011001I  
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ANEXO III  

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR SOBRE CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 

EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 159 DE LA LCSP Y DE OTROS REQUISITOS. 

 

D/Dª...................................................................................., con NIF nº........................., en nombre propio 

o en representación de la empresa ....................................................con CIF.............................., según 

escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de 

…………………………………. D/Dª ……………………….. en …………………, nº . 

…………………………., de su protocolo, e inscrita  en el Registro Mercantil de  

……………………………, a los efectos de participar en el procedimiento de licitación del contrato 

14021/2024 “Obras de refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 

10+642. T.M. Fuente Álamo” y conociendo los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas obrantes 

en el expediente de contratación, 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

1º.- Que ostenta la representación de la empresa que presenta la oferta (1*). 

 

2º.- Que la empresa a la que representa cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar 

con la Administración, y en consecuencia con los requisitos de capacidad y solvencia o clasificación 

exigidos en sus pliegos reguladores. 

 

3º.- Que cuenta con las autorizaciones y habilitaciones profesionales necesarias para ejercer la 

actividad. 

 

4º.- Que no concurre en la misma ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar con la 

Administración, previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

 

5º.- Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa , persona alguna a 

las que hace referencia la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política, 

modificado por la disposición adicional segunda de la Ley 6/2004, del Estatuto del Presidente y del 

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. 
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6º.- Que son válidos y están vigentes  los datos que constan en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas, respecto de la empresa licitadora. 

7º.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 

estatal y autonómica y de Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente, y especificadas en los 

artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

8º.- Que en relación con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, relativo a la necesidad de AUTORIZACIÓN de forma expresa a la 

Administración para la consulta u obtención de datos, manifiesto expresamente que (marcar con una 

X): 

 SÍ 

 NO 

Autorizo al Órgano de Contratación a obtener (2*), de forma electrónica o por otros medios, los 

Certificados de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la Seguridad Social y de estar 

dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, necesarios para la tramitación de este 

procedimiento. 

 

9º.- Elegir una de las dos opciones siguientes (Marcar con una X la elegida): 

 Que la empresa a la que represento NO pertenece a ningún grupo de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, a efectos de lo previsto en 

el artículo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Que la empresa a la que represento SÍ pertenece a un grupo empresarial en los términos 

señalados en el párrafo anterior, según se indica a continuación: 

 Grupo Empresarial:………………………………………………………………………………… 

 Empresas del grupo que concurren a la presente licitación: 
 

 ………………………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………………... 
 

 ………………………………………………………………………………………... 
 

 ………………………………………………………………………………………… 
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10º.- Que en relación con la posibilidad de integración de la solvencia por medios externos que ofrece 

el artículo 75 de la LCSP, manifiesta que (marcar con una x la elegida): 

 SÍ 

 NO 

Va a recurrir en las condiciones indicadas por el apartado 1 del citado artículo a la solvencia y medios 

de otras entidades para la ejecución del contrato. 

Para dar una respuesta positiva el licitador deberá contar con un compromiso escrito con la entidad o 

entidades a cuya solvencia o medios pretenda recurrir para completar la requerida o los requeridos  

para la ejecución del contrato por el presente pliego. 

 

11º.- Que al objeto de que el órgano de contratación efectúe las comunicaciones electrónicas 

relacionadas con este procedimiento de contratación, DECLARO que los datos de las personas 

autorizadas (máximo 2) son los siguientes: 

 

Nombre y Apellidos NIF Correo electrónico donde recibir 

comunicaciones telemáticas 

   

   

 

12º.-  De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP y en la 

Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración, las notificaciones 

derivadas de este procedimiento se practicarán mediante Dirección Electrónica Habilitada (DEH), para 

lo que deberán aportar al órgano de contratación los siguientes datos: 

 

Nombre y Apellidos/razón social del licitador: 

NIF/CIF de licitador: 

Teléfono movil: 

Correo Electrónico: 

 

*DEH:   

*Punto de Acceso General Electrónico de la Administración: 

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html 

 

13º.- Que se somete expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
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en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (para el supuesto de 

ser empresa extranjera) 

 

14º.- Que se compromete a acreditar documentalmente, ante el Órgano de Contratación, en el caso de 

resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada uno de los extremos requeridos por los artículos 

150 y 159 de la LCSP y los pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto, 

siendo el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración el de finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones. 

 

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá 

recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 

licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para 

ser adjudicatario del contrato. 

 

15º.- Elegir una de las dos opciones siguientes (Marcar con una X la elegida):  

 

 Que la empresa a la que represento es una pequeña o mediana empresa (PYME).  

 Que la empresa a la que represento no es una pequeña o mediana empresa (PYME). 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en .................., a ......... de .................... 

de…… 

 

Notas 

(1*) No procederá tal declaración cuando el licitador sea una persona física. 

(2*) La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante 

escrito dirigido al órgano de contratación. 
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ANEXO IV  
 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

D./Dª ..........................................................................................., vecino de ...................., provincia de 

........................,y N.I.F.. nº ..............................., en representación de la Empresa 

.................................................................., con domicilio en ................................. y C.I.F. 

............................... 

 

D./Dª. ..............................................................................................., vecino de ......................, provincia 

de .........................., y N.I.F. nº ................................., en representación de la Empresa 

.........................................................................., con domicilio en .................................. y C.I.F. 

.............................. 

 

DECLARAN 

 

1º.- Que se comprometen en nombre de las empresas ................................................... y 

.........................................................., conjunta y solidariamente, a ejecutar (las obras, trabajos, etc.) 

denominados “Obras de refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 

al 10+642. T.M. Fuente Álamo”, expediente 14021/2024. 

 

2º.-Que asimismo se comprometen, caso de resultar adjudicatarios, a constituirse en Unión Temporal 

de Empresas. 

 

3º.- Que la participación de cada una de la Empresas es la siguiente: 

 

  - .................................................          ...% 

 

  - .................................................          ...% 

4º.- Que designan a D. ................................................................................. para que, durante la vigencia 

del contrato, ostente la plena representación de la U.T.E., y el domicilio de la misma, a efectos de 

notificación, será: ........................................... 

 

5º.- Que al objeto de que el órgano de contratación efectúe las comunicaciones electrónicas 

relacionadas con este procedimiento de contratación, DECLARO que los datos de las personas 

autorizadas (máximo 2) son los siguientes: 
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Nombre y Apellidos NIF Correo electrónico donde recibir 

comunicaciones telemáticas 

   

   

 

6º.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP y en la Orden 

de 28 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración, las notificaciones derivadas 

de este procedimiento se practicarán mediante Dirección Electrónica Habilitada (DEH), para lo que 

deberán aportar al órgano de contratación los siguientes datos: 

 

Nombre y Apellidos del representante de la UTE: 

NIF del representante de la UTE: 

Teléfono movil: 

Correo Electrónico: 

 

*DEH: https://notificaciones.060.es 

*Punto de Acceso General Electrónico de la Administración: 

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html 

 

En .................., a ......... de .................... de………………… 

Fdo.: ....................................................... Fdo.: ........................................................... 
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ANEXO V  

 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El/la que suscribe..............................................................................., con N.I.F. ..................... y domicilio 

..................................................................................................,  

en su propio nombre, o en representación de .........................................................................................., 

con C.I.F............................y domicilio social en ................................................................................., 

teléfono…………………………. y fax nº……………………, según Poder debidamente bastanteado, al 

objeto de concurrir a la licitación del contrato 14021/2024 “Obras de refuerzo de firme en la carretera 

RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. T.M. Fuente Álamo”, declara: 

 

Que se compromete a adscribir a la ejecución del referido contrato los medios especificados en el 

apartado O del Anexo I, en caso de resultar adjudicatario del mismo, y cuyo detalle concreto es el 

siguiente: 

 

 La empresa adjudicataria deberá acreditar la disponibilidad de una planta de fabricación de 

mezcla bituminosa en caliente propia o ajena a menos de 100 km. de distancia por carretera 

del comienzo de la obra (coordenadas UTM 660.554,71, 4.185.498,72) o del final de la misma 

(coordenadas UTM 655.719,10, 4.181.170,31). 

 

 

En .................., a ......... de .................... de………………… 
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ANEXO VI  

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

El/la que suscribe..............................................................................., con N.I.F. ..................... y domicilio 

..................................................................................................,  

en su propio nombre, o en representación de .........................................................................................., 

con C.I.F............................y domicilio social en ................................................................................., 

teléfono…………………………. y fax nº……………………, se compromete a ejecutar las obras del 

contrato 14021/2024 “Obras de refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 

9+140 al 10+642. T.M. Fuente Álamo”, en el precio neto de: 

 

(en letra) ...........................................................................................................euros,  

(en número) .....................................euros; 

 

más el importe correspondiente al IVA legalmente vigente de: 

(en letra)……………………………………………………………………………..……….euros, 

(en número)………………………………………………euros;  

 

de acuerdo con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares por 

los que se rige el contrato, cuyos contenidos declara conocer y aceptar. 

 

 

En .................., a ......... de .................... de………………… 

 

Fdo.: 
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ANEXO VIII  
 
MODELO RELATIVO A OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE 

FÓRMULAS: K.1.2, K.1.3 y K.1.4. 

  

 
El/la que suscribe..............................................................................., con N.I.F. ..................... y 

domicilio ..................................................................................................,  

en su propio nombre, o en representación de 

.........................................................................................., con N.I.F............................y domicilio social 

en ................................................................................., teléfono…………………………. y fax 

nº……………………, en relación al contrato 14021/2024 “Obras de refuerzo de firme en la 

carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. T.M. Fuente Álamo”. 

 

Criterio K.1.2.- PUNTUACIÓN POR LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

SEMICALIENTES EN LA CAPA INTERMEDIA Y EN LA CAPA DE RODADURA (10 puntos).  

 

La mercantil a que represento, en relación al Criterio K.1.2.- Puntuación por la fabricación de 

mezclas bituminosas semicalientes en la capa intermedia y en la capa de rodadura, SE 

COMPROMETE a sustituir la mezcla convencional por el extendido de una mezcla bituminosa 

semicaliente.  

 

La mercantil a que represento, en relación al Criterio K.1.2.- Puntuación por la fabricación de 

mezclas bituminosas semicalientes en la capa intermedia y en la capa de rodadura, NO SE 

COMPROMETE a sustituir la mezcla convencional por el extendido de una mezcla bituminosa 

semicaliente.  

 
Criterio K.1.3.- PUNTUACIÓN POR LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON 

POLÍMEROS RECICLADOS/REUTILIZADOS EN LA CAPA INTERMEDIA Y EN LA CAPA DE 

RODADURA (10 puntos).  

 

La mercantil a que represento, en relación al Criterio K.1.3.- Puntuación por la fabricación de 

mezclas bituminosas con polímeros reciclados/reutilizados en la capa intermedia y en la capa 

de rodadura, SE COMPROMETE a sustituir la mezcla convencional por el extendido de una mezcla 

bituminosa modificada en al menos un 0,5% de su peso con polímeros reciclados/reutilizados (polvo 

de neumáticos fuera de uso, polietileno, polipropileno, etc.), manteniendo las mismas propiedades 

mecánicas y durabilidad (o superiores) que la mezcla de proyecto. 
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La mercantil a que represento, en relación al Criterio K.1.3.- Puntuación por la fabricación de 

mezclas bituminosas con polímeros reciclados/reutilizados en la capa intermedia y en la capa 

de rodadura, NO SE COMPROMETE a sustituir la mezcla convencional por el extendido de una 

mezcla bituminosa modificada en al menos un 0,5% de su peso con polímeros reciclados/reutilizados 

(polvo de neumáticos fuera de uso, polietileno, polipropileno, etc.), manteniendo las mismas 

propiedades mecánicas y durabilidad (o superiores) que la mezcla de proyecto.  

 

Criterio K.1.4.- PUNTUACIÓN POR LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON 

MATERIALES DEL ENTORNO REUTILIZADOS EN LA CAPA INTERMEDIA Y EN LA CAPA DE 

RODADURA (10 puntos). 



Criterio K.1.4.- Puntuación por la fabricación de 

mezclas bituminosas con materiales del entorno reutilizados en la capa intermedia y en la capa 

de rodadura, SE COMPROMETE a sustituir la mezcla convencional por el extendido de una mezcla 

bituminosa fabricada con materiales del entorno reutilizados: fresado procedente de carreteras 

deterioradas en al menos un 20% de su peso y/o subproductos procedentes de otras industrias en al 

menos un 5% de su peso, manteniendo las mismas propiedades mecánicas y durabilidad (o 

superiores) que la mezcla de proyecto.  

 

Criterio K.1.4.- Puntuación por la fabricación de 

mezclas bituminosas con materiales del entorno reutilizados en la capa intermedia y en la capa 

de rodadura, NO SE COMPROMETE a sustituir la mezcla convencional por el extendido de una 

mezcla bituminosa fabricada con materiales del entorno reutilizados: fresado procedente de 

carreteras deterioradas en al menos un 20% de su peso y/o subproductos procedentes de otras 

industrias en al menos un 5% de su peso, manteniendo las mismas propiedades mecánicas y 

durabilidad (o superiores) que la mezcla de proyecto. 

 

NOTA: En el caso de ofertar cualquiera de los criterios contenidos en el presente anexo, el licitador 

deberá incluir en el sobre único la documentación que se especifica para cada caso en los 

apartados K.1.2 a K.1.4 del anexo I del presente PCAP. 

 

En .................., a ......... de .................... de………………… 

Fdo.: 
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ANEXO IX  

CODIGO DE CONDUCTA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA, 

aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 5 de noviembre de 2020 (BORM Nº 266 de 16 de 

noviembre). 

I. JUSTIFICACIÓN  

La contratación pública es uno de los ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas que 
presenta una mayor dimensión económica y estratégica, habida cuenta del gran volumen de gasto 
que representa. Puesto que convergen en ella multitud de intereses públicos y privados, se ha 
convertido en una de las actividades más vulnerables a las malas prácticas, que en los últimos 
tiempos han generado una sensación de desafección de la ciudadanía en los poderes públicos.   

Por ello, con la finalidad de recuperar el clima de confianza de la ciudadanía en la buena gobernanza 
de sus Administraciones Públicas, se considera prioritario contar con un sistema de integridad 
institucional que, en materia contractual, por un lado, perfile los principios éticos y de conducta a 
seguir por los altos cargos y demás servidores públicos que participen en las diferentes fases del 
procedimiento contractual y, por otro, establezca pautas orientadas a minimizar los riesgos contra la 
integridad y que coadyuven a resolver los eventuales dilemas éticos que se puedan presentar. Hoy 
más que nunca se hace preciso diseñar programas que permitan prevenir, detectar y combatir 
conductas deshonestas y reforzar los instrumentos para controlar la gestión eficiente  del gasto 
público.  

La Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a 
la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, reconocen el carácter estratégico de 
la contratación pública y destacan como objetivos de ésta la sostenibilidad, la responsabilidad social, 
el fomento de la innovación y el acceso de la pequeña y mediana empresa. Asimismo, las directivas 
obligan a los poderes públicos a hacer uso de todos los medios posibles con el fin de detectar y evitar 
que los procedimientos de contratación pública se vean afectados por conflictos de intereses y exige 
que, en caso de darse, se adopten las medidas adecuadas para solucionarlos a fin de evitar cualquier 
falseamiento de la competencia y garantizar la igualdad de trato de todos los operadores económicos. 
En este aspecto, no podemos obviar la Recomendación de la Oficina europea de lucha contra el 
fraude (OLAF), de la Comisión Europea, formulada a los Estados miembros en su documento titulado 
“Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las 
acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión” de desarrollar estrategias 
específicas para prevenir, detectar y gestionar los conflictos de intereses o la de pedir a los 
empleados públicos que participen en los procedimientos de contratación la firma de declaraciones de 
ausencia de conflicto de intereses.  

En ese marco, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español estas dos directivas, trata de 
diseñar, como establece su preámbulo, un sistema de contratación pública, más eficiente, 
transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, 
tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante 
una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores 
económicos y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los 
mismos.  O
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Con esa finalidad, la ley introduce una norma especial relativa a la lucha contra la corrupción y 
prevención de los conflictos de intereses, mediante la cual se impone a los órganos de contratación la 
obligación de adoptar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, 
y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los 
procedimientos de licitación (artículo 64). A su vez, la ley advierte que la infracción o aplicación 
indebida de sus preceptos por parte de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, puede acarrearles responsabilidades patrimoniales y disciplinarias (disposición adicional 
vigésima octava). Asimismo, con el objetivo de fomentar una actuación íntegra por parte de los 
licitadores, establece el deber de las mesas de contratación de dar traslado a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, con carácter previo a la adjudicación del contrato, de cuantos indicios 
fundados tenga conocimiento de conductas colusorias en el procedimiento de contratación (artículo 
150.1).  

Fomentar la transparencia en los procesos de contratación pública ha sido otra de las preocupaciones 
de la ley. A ello responden nuevas medidas entre las que cabe destacar la necesidad de programar la 
actividad contractual; la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía, 
procedimiento que, por su agilidad, era muy utilizado en la práctica pero que adolecía de un déficit de 
transparencia; la nueva regulación de la figura del perfil de contratante, más exhaustiva que la 
anterior, que le otorga un papel principal como instrumento de publicidad de los distintos actos y fases 
de la tramitación de los contratos de cada entidad; así como la ampliación de los deberes de 
comunicación al Registro de Contratos del Sector Público.  

Otra de las novedades de la ley es la regulación, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, 
del trámite de las consultas preliminares, absolutamente necesarias para conocer qué puede ofrecer 
el mercado y qué necesita la Administración, cuestiones no sencillas en un mercado en constante 
evolución en el que las innovaciones tecnológicas van marcando el paso, lo que se reputa 
fundamental para redactar unos pliegos adaptados a la realidad. Reforzar los controles de las 
actuaciones a llevar a cabo en esas consultas preliminares y delimitar adecuadamente qué se puede 
hacer y qué no, resulta primordial para garantizar el respeto al principio de igualdad de trato.  

Todo este panorama legislativo viene marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro 
de la cual, la contratación pública desempeña un papel fundamental, toda vez q que se configura 
como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que debe ser utilizado para conseguir 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y para garantizar un uso racional de los fondos 
públicos.  

Avanzando aún más en lo anterior, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible aprobada por la 
ONU en 2015 establece entre sus metas (meta 12.7) la de “promover prácticas de contratación 
pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales”. En este 
sentido, el Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, aprobado por el Consejo de 
Ministros el 29 de junio de 2018, sienta las bases para el despliegue exitoso de estos objetivos de 
desarrollo sostenible, aprobando una serie de medidas transformadoras, entre las que se encuentra la 
de alinear la compra pública con estos objetivos (medida nº VIII), y el propio Consejo de Gobierno de 
la Región de Murcia, el 1 de agosto de 2018, ha aprobado la Gobernanza para la implementación de 
la Agenda 2030 en la Región de Murcia.  

En este estado de cosas, la Administración Regional no puede limitarse al estricto cumplimiento de la 
legalidad vigente, sino que debe dar un paso más y dirigirse hacia la implantación de un código de 
buenas prácticas con compromisos adicionales de buena gestión, que le permitan caminar hacia un 
nuevo modelo de contratación pública más eficaz y más eficiente, que asuma el papel dinamizador de 
la economía que le corresponde y la convierta en una herramienta estratégica para la satisfacción del 
interés público.  
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II. OBJETO Y NATURALEZA  

Este código recoge valores éticos y normas de conducta, así como principios de buenas prácticas que 
deben regir la actuación de todos los intervinientes en los procesos de contratación pública; tiene 
carácter preventivo y orientador de la actividad de los cargos públicos y empleados públicos 
regionales que desplieguen sus actividades directivas o profesionales en el ámbito de la contratación 
pública, y está destinado exclusivamente a mejorar la cultura ética y las buenas prácticas en 
contratación de la Administración Regional y llamado a formar parte de la cultura organizacional e 
idiosincrasia de nuestra Administración.  

El código no posee valor normativo, tiene una dimensión axiológica y un carácter marcadamente 
deontológico para los profesionales de la contratación en la Administración Regional, careciendo de 
contenido disciplinario aplicable a los empleados públicos.  

El código constituye para los gestores públicos responsables una directriz de actuación, definiendo 
las exigencias éticas y de buena gestión que estos han de asumir en su quehacer, quedando 
vinculados a él todos los cargos y empleados públicos regionales en los términos establecidos en el 
presente texto.  

En lo que se refiere a las empresas y entidades licitadoras se incardinará como un compromiso cuyo 
cumplimiento asumirán en los documentos contractuales que regulan las relaciones entre 
Administración y contratista.  

Además, es un documento vivo y dinámico, que parte de unos estándares mínimos por lo que se 
podrán ir incorporando nuevos requerimientos según avance la práctica administrativa.  

III. DESTINATARIOS  

Alcanzar una cultura de integridad es un compromiso de todos, por ello es imprescindible contar con 
la implicación de todos los operadores económicos que pudieran concurrir a las licitaciones y llegar a 
tener algún vínculo contractual con la Administración, cuyo compromiso ético y de buenas prácticas 
se torna en pieza fundamental del engranaje para que este sistema funcione.  

Por esta razón, el código tiene dos vertientes: una vertiente interna, dirigida a los cargos públicos y al 
personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
que intervengan en cualquiera de las fases de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos; 
y una vertiente externa, dirigida a licitadores y contratistas.  

En su vertiente interna, constituye una guía que debe orientar la actuación de los empleados públicos 
de la Administración Pública Regional en este ámbito, que responde al objetivo de potenciar su 
profesionalidad y reforzar los mecanismos que garanticen la imparcialidad en el ejercicio de sus 
funciones. Su propósito es establecer determinadas pautas de actuación que se consideran 
esenciales para garantizar una contratación pública eficaz, eficiente y socialmente responsable, en 
definitiva, una buena gestión de lo público, pero su contenido no agota todos los deberes en la 
materia.  

En su vertiente externa, se encuadra dentro de las medidas que la nueva LCSP obliga a adoptar para 
luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y para la prevención de los conflictos de 
intereses. Se trata, fundamentalmente, de identificar áreas de riesgo en la actuación de las empresas, 
evitando conductas anticompetitivas, y de recordar las reglas que deben regir las relaciones entre 
éstas y el personal al servicio de la Administración. El objetivo es fomentar una actuación íntegra de 
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los licitadores, a los que, como se ha dicho, se les exigirá la asunción de los compromisos éticos 
plasmados en el código.  

Así pues, son destinatarios de este código los altos cargos y demás titulares de órganos directivos, 
los empleados públicos y el resto del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma, tanto de la Administración General como de los organismos públicos y demás 
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella, que, en el desempeño de sus 
funciones, hayan de intervenir en cualquiera de las fases de los procedimientos de contratación 
pública, ya sea en la preparación del expediente, en la selección del adjudicatario o en la ejecución 
del contrato.  

Además, los entes locales y el resto de entidades que integran el sector público autonómico y local, 
podrán adherirse voluntariamente a las disposiciones de este código.  

Asimismo, son destinatarios del código las personas físicas o jurídicas que concurran a las 
licitaciones convocadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, así como los futuros contratistas y subcontratistas.  

IV. ESTRUCTURA  

El código se estructura en dos bloques, referidos a la vertiente interna y a la externa.  

En el primer bloque, dirigido a la vertiente interna, se establecen una serie de principios generales 
que deben presidir la contratación pública y, después, se recogen una serie de pautas de actuación o 
de prácticas contractuales que se consideran especialmente convenientes para ir forjando una cultura 
ética de la contratación pública por parte de los cargos públicos y el personal al servicio de la 
Administración Regional.   

En el segundo bloque se plasman las reglas éticas que han de respetar licitadores, candidatos, 
adjudicatarios y contratistas, que se estiman fundamentales para coadyuvar a conseguir una 
contratación íntegra y transparente, a través de unos principios y normas de conducta externas.  

V. PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONDUCTA INTERNAS  

Los principios rectores que regirán la contratación pública en el ámbito de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia serán los siguientes:   

• Principio de satisfacción del interés público: En la toma de decisiones se perseguirá siempre, 
única y exclusivamente, la satisfacción del interés público.  

• Principio de utilización estratégica de la contratación pública: En la medida en que el objeto del 
contrato lo permita, los órganos de contratación procurarán incorporar objetivos de interés general en 
la contratación pública, tales como la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental, el acceso de 
la pequeña y mediana empresa y la innovación. En particular, se procurará incorporar criterios 
ecológicos en la contratación pública, para el logro de las políticas medioambientales relacionadas 
con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles, 
apostando por el uso de las energías renovables.  

• Principios de eficacia y de eficiencia: Se velará por un uso eficaz y eficiente de los recursos 
destinados a sufragar las contrataciones públicas. A tal fin, se garantizará la idoneidad del contrato 
para la satisfacción de la necesidad real mediante la adecuada determinación de las necesidades 
públicas a satisfacer y las prestaciones que se requieren para atenderlas, se establecerán los precios O
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de licitación de acuerdo a los precios de mercado, y se seleccionará a los adjudicatarios de los 
contratos con arreglo a criterios de valoración que primen la relación calidad-precio.  

• Principio de objetividad e imparcialidad: Se mantendrá la máxima objetividad e imparcialidad en 
la toma de decisiones. En este sentido, los destinatarios del código observarán escrupulosamente los 
deberes de abstención previstos legalmente. Asimismo, no participarán en actividades privadas que 
puedan entrañar o entrañen riesgo de conflictos de intereses con su puesto público en el sentido 
previsto en el artículo 64.2 de la LCSP.  

Por su parte, los órganos de contratación adoptarán las medidas oportunas para prevenir las 
situaciones de conflicto de intereses.  

• Principio de promoción de la transparencia y del acceso a la información: Se dará una 
publicidad adecuada a las licitaciones, confiriendo plazos razonables para la preparación de las 
ofertas, con objeto de promover la concurrencia.  

Se redactarán los pliegos que rigen las licitaciones de forma clara, precisa e inequívoca, de manera 
que todas las condiciones estén formuladas en términos comprensibles para que cualquier licitador 
diligente pueda entender su alcance y que los propios responsables de la contratación puedan 
comprobar efectivamente que las ofertas presentadas cumplen con los criterios exigidos. Se evitarán 
expresiones ambiguas que pudieran implicar cualquier riesgo de favoritismo, ausencia de 
imparcialidad o arbitrariedad.  

Se facilitará el acceso de las empresas participantes en los procesos de licitación a la información 
contractual, únicamente con las limitaciones establecidas en las leyes.  

Se advertirá expresamente en el clausulado de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que no se admitirán declaraciones genéricas de confidencialidad formuladas por los licitadores sobre 
sus ofertas.  

Las normas de conducta en contratación pública asociadas a tales principios son las siguientes:  

1. Programación de la actividad contractual: Al inicio de cada ejercicio presupuestario, los órganos 
de contratación publicarán su plan de contratación mediante un anuncio de información previa, 
incluyendo, al menos, los contratos sujetos a regulación armonizada que se pretendan licitar en dicho 
ejercicio. Asimismo, en la medida en que sea posible la detección de necesidades en esa fecha, se 
recomienda la inclusión en el citado plan de los contratos no sujetos a regulación armonizada.  

2. Redacción reflexiva de los pliegos: Los pliegos deberán redactarse relacionando 
adecuadamente todos los aspectos clave del contrato (individualmente considerado) cuya licitación se 
pretende, evitando inercias y buscando la debida coherencia entre todos sus extremos: objeto, 
necesidades administrativas a satisfacer, lotes, prestaciones en que se dividen los lotes (en su caso), 
presupuesto base de licitación (calculado de forma coherente con los lotes y/o prestaciones que, en 
su caso, se hayan identificado), solvencia, concreción de las condiciones de solvencia, habilitación 
para realizar el contrato, criterios de adjudicación … A su vez, cada pliego, según sea de 
prescripciones técnicas o de cláusulas administrativas, deberá incluir el contenido adecuado a su 
naturaleza, sin reiterar ni introducir aspectos propios de otro tipo de pliego.  

3. Adecuada motivación de la necesidad e idoneidad del contrato: Los centros gestores se 
esforzarán en definir apropiadamente en las memorias de contratación las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas, evitando el uso de motivaciones genéricas.  
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Con carácter previo al inicio de un expediente de contratación, el gestor deberá examinar si existe 
realmente una necesidad real de obra, compra, servicio, etc., con objeto de no iniciar expedientes 
cuando se detecten falsas necesidades.  

4. No fraccionamiento de los contratos: Los órganos de contratación velarán por que no se 
produzcan fraccionamientos del objeto de los contratos con el objetivo de soslayar las normas de 
publicidad y concurrencia.  

5. División en lotes del objeto del contrato: Con la finalidad de facilitar el acceso de las PYMES a 
la contratación pública, siempre que el contrato lo permita, se dividirá su objeto en lotes, debiendo 
justificarse de forma detallada y razonada los supuestos de no división, sin que a tal efecto se 
admitan declaraciones genéricas o estereotipadas.  

6. Determinación del presupuesto base de licitación: Para configurar los expedientes de 
contratación de la forma más responsable socialmente posible, se recomienda que en la 
determinación del presupuesto base de licitación se valore que las proposiciones contractuales 
puedan tener en cuenta adecuadamente las condiciones laborales y salariales establecidas en los 
convenios colectivos de los trabajadores que tengan que ejecutar las prestaciones. A tal efecto, en el 
estudio de las proposiciones que se realice para determinar si están incursas o no en temeridad, 
deberá analizarse la adecuación a convenio de las retribuciones del personal de la empresa que fuera 
a ejecutar el contrato.  

7. Fomento del uso de las consultas preliminares del mercado: Los órganos de contratación 
fomentarán el uso de las consultas preliminares, con la finalidad de conocer lo que ofrece el mercado 
y redactar unos pliegos realistas, que conecten bien las necesidades administrativas a existentes con 
la capacidad del mercado para satisfacerlas, especialmente en el caso de contratos complejos, de 
manera que el sector privado colabore en la determinación del objeto y requisitos del contrato, 
especificaciones técnicas, precios, etc.  

El órgano de contratación adoptará las medidas adecuadas para evitar que la participación de las 
empresas en este trámite pueda suponerles en la práctica una ventaja en la licitación.  

8. Redacción de especificaciones técnicas: Se evitará la inclusión en los pliegos de 
especificaciones técnicas que pudieran tener un efecto restrictivo de la competencia.  

Asimismo, se extremará el celo en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y en la 
elaboración y supervisión de los proyectos de obra, de manera que se tengan en cuenta todas las 
circunstancias que un poder adjudicador razonablemente diligente pueda prever, con la intención de 
evitar, en la medida de lo posible, futuras modificaciones de los contratos. De otro lado, los pliegos de 
prescripciones técnicas habrán de respetar su carácter y no incluir cláusulas propias de los pliegos de 
cláusulas administrativas.  

9. Actuación objetiva e imparcial: Los cargos y empleados públicos intervinientes en cualquiera de 
las fases de los procedimientos de contratación actuarán de forma objetiva e imparcial, garantizando 
la neutralidad en la toma de decisiones y la igualdad de trato a todos los licitadores. No aceptarán 
regalos o beneficios en interés privado, para sí o para terceras personas, y no facilitarán direcciones 
de domicilios particulares.  

El personal de la Administración pública regional o de fuera de ella que pudiera tener algún tipo de 
interés personal en el asunto, no podrá participar en el diseño del contrato, formar parte de la mesa 
de contratación, emitir informes de valoración o asesorar a la mesa de contratación como experto 
externo.  
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10. Reglas sobre la tramitación de los contratos:  

10.1. Mejora de la planificación y excepcionalidad de la tramitación de urgencia: Se mejorarán las 
fases de planificación previas a la contratación, a fin de evitar urgencias innecesarias en la tramitación 
de los procedimientos o periodos sin cobertura de prestaciones. Como regla general, se evitará 
recurrir a la tramitación de urgencia. Cuando sea preciso utilizarla se deberán explicar 
suficientemente en el expediente los motivos que la justifican, sin que la falta de previsión constituya 
causa suficiente.  

10.2. Uso general del procedimiento abierto: Siempre que la naturaleza del contrato no aconseje 
recurrir a otro procedimiento, se utilizará preferentemente el procedimiento abierto, en el entendido de 
que posibilita la participación de mayor número de licitadores.  

10.3. Plazos razonables para la presentación de proposiciones: Se procurará conferir a los licitadores 
tiempo suficiente para preparar sus proposiciones, otorgando plazos que resulten razonables en 
función del tipo de contrato que se esté tramitando, más allá de los mínimos previstos en la ley.  

11. Preponderancia de los criterios de valoración automáticos: Siempre que sea posible, se dará 
preponderancia a los criterios de valoración evaluables mediante fórmulas automáticas, limitando el 
uso de criterios de valoración que requieran un juicio de valor. Ello deberá ser tenido especialmente 
en cuenta cuando se recurra al empleo de fases de valoración sujetas a la superación de umbrales en 
cada una de ellas. En este último supuesto, cuando la valoración por fases afecte a criterios 
evaluables mediante juicios de valor, se recomienda encomendar tal valoración a un comité de 
expertos u organismo técnico especializado.  

Por otro lado, cuando se utilicen criterios que requieran un juicio de valor, se procurará que tales 
juicios sean efectuados por sujetos con la capacidad técnica suficiente y, cuando el valor estimado o 
la naturaleza del contrato lo aconsejen, por un órgano colegiado con un número impar de miembros 
que serán designados por el órgano de contratación mediante resolución motivada, en la que se 
justificará la cualificación técnica o experiencia profesional de los mismos. En todo caso, se 
recomienda la aplicación de esta regla cuando el valor estimado del contrato supere los dos millones 
de euros.  

12. Publicidad de la composición de las mesas de contratación y de los técnicos que efectúen 
los informes de valoración: Se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación la 
composición de las mesas de contratación, con nombre, apellidos y cargo de titulares y suplentes. No 
podrán formar parte de las mesas de contratación ni emitir informes de valoración los cargos públicos 
representativos ni el personal eventual.  

Asimismo, se publicará en el perfil del contratante la identidad de los técnicos o expertos 
independientes a los que las mesas de contratación soliciten asesoramiento, así como la identidad de 
los componentes de los comités de expertos en los casos en que procedan.  

13. Motivación de los informes de valoración: Los informes de valoración basados en criterios 
susceptibles de juicio de valor deberán estar suficientemente motivados, en el sentido de expresar las 
razones por las que se otorgan las puntuaciones. Las mesas de contratación, cuando intervengan, o 
los servicios dependientes de los órganos de contratación, en caso contrario, que hubieran solicitado 
informes técnicos de valoración, no aceptarán aquellos que se limiten a plasmar sin más las 
puntuaciones otorgadas, sino que requerirán su adecuada justificación.  

14. Influencia en prelación de pagos: El régimen de pagos relativos a contratos públicos seguirá el 
orden de prelación legalmente establecido, sin que los cargos o empleados públicos pue puedan 
agilizarlos para comportar un privilegio en beneficio de empresas o entidades, o de los titulares de los O
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cargos públicos o de su entorno familiar y social inmediato, o cuando suponga un menoscabo de los 
intereses de tercero.  

15. Abono y liquidación de los contratos: El personal que tuviera asignada la responsabilidad de 
verificar los pagos y la liquidación del contrato deberá actuar con la máxima diligencia debida 
reflejando las calidades y cantidades que realmente hayan sido ejecutadas.  

16. Potenciación de la figura del responsable del contrato: Se potenciará la figura del responsable 
del contrato como órgano encargado de supervisar su ejecución y de adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias que aseguren la correcta realización de la prestación pactada, debiendo 
atribuirle en el pliego de cláusulas administrativas particulares las facultades que resulten suficientes 
para el adecuado cumplimiento de su función.  

El responsable del contrato informará y pondrá de manifiesto cualquier irregularidad, falta de calidad, 
etcétera, que detecte en el ejercicio de dicha función.  

17. Detección de prácticas colusorias: Las mesas de contratación o, en su defecto, los órganos de 
contratación estarán particularmente vigilantes para descubrir cualesquiera indicios de prácticas 
colusorias en los procedimientos de contratación, como pudiera ser la apariencia de acuerdos entre 
las empresas dirigidos a falsear la competencia o alterar el resultado de la licitación u otras conductas 
colusorias de las identificadas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, dando inmediato traslado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 
caso de detectarlas.  

18.Medidas de prevención de las situaciones de conflicto de intereses: Como medida de 
prevención y detección de las situaciones de conflicto de interés, los redactores de las prescripciones 
técnicas y proyectos de obra, los redactores de los pliegos de cláusulas administrativas, los órganos 
de contratación, así como los  intervinientes en las mesas de contratación y quienes asesoren a estas 
con la emisión de informes técnicos, incluidos los expertos externos, suscribirán una “declaración de 
ausencia de conflicto de interés”, en la que hagan constar que no tienen ningún interés actual que 
pueda entrar en conflicto con el interés público y comprometer su imparcialidad, y que asumen el 
compromiso de poner en conocimiento del órgano de contratación de forma inmediata cualquier 
potencial conflicto de intereses que pudiera producirse con posterioridad, ya sea durante el desarrollo 
del procedimiento de adjudicación o en la fase de ejecución. A tal fin, se podrá utilizar el modelo que 
se incluye en el apartado 1 del anexo de este código.  

19. Compromiso con la formación: El personal interviniente en los procesos de contratación se 
compromete a asistir a acciones formativas que le permitan profundizar en el conocimiento de las 
novedades legislativas y jurisprudenciales en la materia, así como en los procedimientos y tecnología 
aplicada a la contratación, en la convicción de que la profesionalización de los responsables de 
contratación pública garantiza la buena marcha de los procedimientos. Para ello, la Administración 
Regional asume el firme propósito de ofrecerles acciones formativas adecuadas, eficaces y de 
calidad.  

20. Confidencialidad: Los cargos y empleados públicos intervinientes en cualquiera de las fases de 
los procedimientos de contratación deberán guardar la confidencialidad respecto de los datos 
contenidos en los expedientes de contratación y mantendrán la debida discreción sobre aquellos 
asuntos que conozcan por razón de su cargo o puesto, especialmente en lo relativo a las 
deliberaciones u orientaciones internas de sus procesos, sin que puedan hacer uso de la información 
obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.  

21. Incentivar los programas de cumplimiento normativo (compliance): En los procedimientos de 
declaración de prohibición de contratar, se prestará especial atención a las medidas de cumplimiento O
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normativo que la empresa hubiera adoptado destinadas a reparar los daños causados y a evitar la 
comisión de futuras infracciones administrativas.  

22. Contratación socialmente responsable: Se procurará la inclusión en los pliegos de cláusulas 
administrativas, en la medida que el objeto del contrato lo permita, de obligaciones relativas a la 
aplicación de los principios de contratación socialmente responsable.  

23. Datos abiertos: En aquellos contratos celebrados con prestadores de servicios que, durante su 
ejecución, puedan generar datos de interés público, se procurará la inclusión en los pliegos de 
cláusulas de datos abiertos; en especial, en aquellos contratos que tengan por objeto el desarrollo de 
aplicaciones informáticas que generen conjuntos de datos susceptibles de ser publicados como datos 
abiertos.  

24. Acceso abierto a las investigaciones: En aquellos contratos que, no siendo de compra pública 
innovadora, tengan por objeto la realización de actividades que generen contenidos y documentación 
científica, técnica y/o institucional, se procurará la inclusión de cláusulas por las que el adjudicatario 
se comprometa a ceder a la Comunidad Autónoma los derechos de explotación de la propiedad 
intelectual e industrial de los trabajos realizados.  

VI. PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONDUCTA EXTERNAS  

Cualquier persona física o jurídica que desee concurrir a una licitación convocada por los órganos de 
contratación pertenecientes a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, deberá asumir el compromiso de cumplimiento de las reglas de carácter ético que se plasman 
en este apartado. A tal fin, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se reflejará la 
asunción del citado compromiso, pudiéndose utilizar el modelo que figura en el apartado 2 del anexo 
de este código. De la misma forma, el pliego de cláusulas administrativas contendrá como anexo el 
presente código de conducta, para asegurar su conocimiento por los licitadores.  

El compromiso de cumplimiento de las referidas reglas se extenderá, asimismo, a los contratistas que 
resulten adjudicatarios en la fase de ejecución de los contratos y, en su caso, a los subcontratistas. 
Se hará constar este compromiso en los documentos de formalización de los contratos, pudiéndose 
utilizar el modelo que figura en el apartado 3 del anexo de este código.  

Los licitadores y contratistas se comprometen a respetar las siguientes reglas:  

1. No tratarán de influir en las decisiones de las mesas o los órganos de contratación, ni ejercerán 
ningún tipo de presión sobre ellos, directa o indirectamente,  respetando en todo momento su actitud 
de neutralidad en el proceso.  

2. No podrán entrar en contacto con los cargos públicos ni con el personal del poder adjudicador 
responsable de la licitación del contrato con motivo del contrato durante su licitación, salvo para 
obtener información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria en los 
términos regulados por la legislación vigente en materia de contratación pública.  

3. Se abstendrán de ofrecer regalos, dádivas, ofrecimientos o promesas a los altos cargos o al 
personal interviniente en cualquier fase del procedimiento de contratación.  

4. Se abstendrán de influir en el régimen de prelación de pagos.  

5. Durante el proceso de contratación, mantendrán una conducta acorde con la legislación de defensa 
de la competencia, evitando prácticas colusorias y, en especial, absteniéndose de concertar precios o O
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alcanzar acuerdos con otras empresas con la finalidad de impedir, restringir o falsear la competencia 
o alterar el resultado de la licitación.  

Del mismo modo, los contratistas no podrán recurrir a la subcontratación para la comisión de 
prácticas colusorias o anticompetitivas.   

6. Denunciarán las prácticas de corrupción o conductas anticompetitivas de otras empresas en 
cualquier fase del procedimiento de licitación o durante la ejecución del contrato.  

7. Cuando intervengan en la fase de preparación de los contratos, a través del cauce de las consultas 
preliminares de mercado, no favorecerán la introducción de especificaciones técnicas o 
requerimientos con la finalidad de situarse en posición de ventaja frente a los demás licitadores o que 
pudieran tener un efecto restrictivo de la competencia, ni ofrecerán valoraciones económicas “sobre” 
o “infra” valoradas.  

8. Los contratistas vigilarán que su personal respete el carácter confidencial de la información a la que 
tengan acceso con ocasión de la ejecución de los contratos a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, adoptando las medidas oportunas para ello. Así pues, el 
contratista y su personal estarán sujetos al secreto profesional a lo largo de toda la duración del 
contrato y después de su terminación. A su vez, tampoco utilizarán la información confidencial 
conocida en cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o 
indirectamente, una ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras 
personas.  

9. Los contratistas velarán especialmente por el adecuado cumplimiento de las cláusulas sociales o 
medioambientales que, como condiciones especiales de ejecución, se hubiesen incluido en los 
pliegos.  

10. Los contratistas ejecutarán los contratos conforme a lo convenido, con el compromiso y la 
conciencia social de que su trabajo contribuye a la satisfacción de necesidades administrativas de 
interés general, evitando generar situaciones que hagan preciso acudir a los mecanismos de 
modificación del contrato, que solo podrán utilizarse en los supuestos previstos legalmente.  

11. Cumplirán con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los 
oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos, actuando en 
todo momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código deontológico de su profesión o 
gremio.  

12. Los contratistas se responsabilizarán de que los subcontratistas con los que concierten la 
realización parcial de prestaciones se sujeten a los mismos principios y reglas de conductas 
enumerados en el presente código, debiendo informarles de su contenido.  

13. Comunicarán inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de conflicto de 
intereses que puedan darse en directivos o empleados públicos de la Administración Pública Regional 
intervinientes en el correspondiente expediente de contratación. Si durante el período de ejecución 
del contrato se produjera tal situación, el adjudicatario habrá de comunicarlo al órgano de 
contratación.  

VII. COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL  

Los destinatarios del código podrán dirigirse a la Comisión de Ética Institucional, en cualquier 
momento, para plantearle cuantas dudas, consultas y dilemas éticos puedan surgirles en su 
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aplicación. Asimismo, podrán comunicarle cuantas actuaciones inadecuadas o contrarias al código 
observen, por los cauces y vías que garanticen su anonimato que se articulen en desarrollo del 
Sistema de Integridad Institucional de esta Comunidad Autónoma. Las consultas o comunicaciones 
dirigidas a la Comisión no suspenderán en ningún caso la tramitación de los procedimientos de 
contratación en cuyo seno surjan.  
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Región de Murcia

Referencia: 032746/1400155330/000001
Ref. Anterior:

CARM C.A.R.M.

A AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Presupuesto: 2024            Página: 1 de    1

Sección 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Servicio 1403 D.G. DE CARRETERAS
Centro de Gasto 140300 C.N.S. D.G. DE CARRETERAS
Programa 513C CONSERVAC.DE LA RED VIARI
Subconcepto 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.
Fondo   

Cuenta P.G.C.P.  

Proyecto de Gasto 52494 REF. FIRME CTRA. RM-E6 (CORVERA - CUEVAS
Centro de Coste
CPV 45233142 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CARRETERAS

Exp. Administrativo Reg. de Contratos Reg. de Facturas Certf. Inventario

CO/14021/2024  

Explicación gasto OB REFUER RM-E6 PPKK 3-8 9-10 FTE ALAMO
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.

Perceptor   
Cesionario   
Cuenta Bancaria

Gasto elegible

Importe Original *******830.045,00*EUR OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y CINCO EURO

Impor. Complementario *************0,00*EUR CERO EURO

Importe Total *******830.045,00* EUR OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y CINCO EURO

 

VALIDADO CONTABILIZADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

 
F. Preliminar 14.05.2024 F. Impresión 16.05.2024 F.Contabilización 00.00.0000 F.Factura 00.00.0000



140300 G/513C/61100 2025           725.570,49 EUR

****TOTAL:            725.570,49 EUR

Región de Murcia

Consejería de Hacienda

Intervención General

  A N E X O  DE  PLURIANUALES/TRAMITACIÓN ANTICIPADA

Nº Referencia: 

 Anualidades Futuras:
Centro Gestor P.Presupto   Anualidad    Importe     Moneda

Tercero:  N.I.F.: 
Nombre.: 
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INFORME DE EXPEDIENTE DE GASTO PLURIANUAL Nº39/2024 
 
 

DENOMINACIÓN :             
 

CONTRATO DE OBRAS REFUERZO DE 

FIRME N LA CARRETERA RM-E6 PP.KK. 

3+000 AL 8+740 Y 9+40 AL 10+642 T.M. 

FUENTE ALAMO 

 

PART.PRESUPUESTARIA: O24.14.03.00.513C.611.00  
 

  
PROYECTO DE GASTOS: 
 

52494 (No tiene fuente de financiación afectada) 

CPV:        45233142-6 

 En relación con el expediente de gasto plurianual de referencia (39/2024), la 

propuesta de distribución del gasto por anualidades es la siguiente: 

 

EJERCICIO IMPORTE (€) 

2024 830.045,00 

2025 725.570,49 

TOTAL 1.555.615,49 

 
 
 

Se hace constar que con cargo al crédito propio y/o al vinculante de la partida 

O24.14.03.00.513C.611.00, cuyo crédito inicial a nivel de vinculación correspondiente 

es 33.170.711,00 euros, se han tramitado compromisos derivados de actuaciones 

plurianuales y/o de tramitación anticipada durante el presente ejercicio y anteriores, 

cuyo detalle de expediente/s e importe/s se expresan a continuación: 
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON ANUALIDAD PARA 2025 
 

A) EXPEDIENTES DE GASTOS YA CONTABILIZADOS O EN FASE DE TRAMITACIÓN: 
 
 

Exp. Año/c.pryto Descripción Retenido/ 
Autorizado 

Comprometido 

6/22 25/39475 
A742 
D770 

M.D.C. "CONTRATO MIXTO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DIVERSAS 
OP. CONSERVACIÓN EN LAS CRTAS. 
SECTOR NOROESTE DE LA R.M" 

 
1.836.031,41 

 
1.836.031,41 

9/22 25/39472 
A749 
D783 
 

C. MIXTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
"EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN 
LAS CARRETERAS DEL SECTOR 
ALTIPLANO Y VEGA DEL SEGURA" (LOTE 
1) 

 
2.797.525,16 

 
2.797.525,16 

10/22 25/39471 
A750 
D785 

C. MIXTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
"EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN 
LAS CARRETERAS DEL SECTOR LORCA" 
(LOTE 2) 

 
2.974.474,05 

 
2.974.474,05 

16/22 25/39475 
A751 
D777 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DEL "CONTRATO MIXTO OBRAS Y 
SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN 
LAS CARRETRAS EN EL SECTOR 
NOROESTE" 

 
11.101,75 

 
11.101,75 

44/22 25/42901 
A745 
D788 
 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE 
EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES 
DE CONSERVACIÓN  EN LAS CTRAS. RM-
1, RM-12, RM-19 Y RM-301. 

 
3.104.047,79 

 
3.104.047,79 

67/22 25/47646 
A748 
D782 
 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA SUMINISTRO 
DE MICROAGLOMERADO ASFÁTICO EN 
FRÍO, ZAHORRA ARTIFICIAL Y HORMIGÓN 
EN MASA, PARA LAS BRIGADAS DE 
CONSERVACIÓN DE CTRAS. DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

 
17.018,65 

 
17.018,65 

24/23 25/39472 
A760 
D795 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DEL “CONTRATO MIXTO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN 
LAS CARRETRAS DEL SECTOR 
ALTIPLANO Y VEGA DEL SEGURA"(LOTE 
1) 

 
17.212,25 

 
17.212,25 

25/23 25/39471 
A761 
D796 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DEL “CONTRATO MIXTO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN 
LAS CARRETERAS DEL SECTOR LORCA" 
(LOTE 2) 

 
17.969,11 

 
17.969,11 
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67/22 25/47646 
R7238 

R.10% SUMINISTRO DE 
MICROAGLOMERADO ASFÁTICO EN FRÍO, 
ZAHORRA ARTIFICIAL Y HORMIGÓN EN 
MASA, PARA LAS BRIGADAS DE 
CONSERVACIÓN DE CTRAS. DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. 

 
25.527,98 

 
0,00 

46/23 25/42902 
A4485 
 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA "CONTRATO 
MIXTO DE OBRA Y SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES 
DE CONSERVACIÓN EN LAS 
CARRETERAS: RM-2, RM-3, RM-16, RM-17, 
RM-23, RM-602, RM-608 Y RM-609" 

 
4.422.512,04 

 
0,00 

76/23 25/42901 
A4486 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DEL “CONTRATO MIXTO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN EN LAS CARRETERAS 
RM-1, RM-12, RM-19 Y RM-301. 

 
21.581,92 

 
0,00 

3/24 24/47871 
 
AD11780 

PRÓRROGA DE UN AÑO DEL CONTRATO 

DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL Y ELEMENTOS DE 
BALIZAMIENTO PARA LAS BRIGADAS DE 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE 
LOS SECTORES DE CONSERVACIÓN DE 
CARTAGENA, MULA Y MURCIA (LOTE 2 
MULA).- 

7.374,86 
 

7.374,86 
 

4/24 25/47871 
 
AD11864 

PRÓRROGA DE UN AÑO DEL CONTRATO 

DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL Y ELEMENTOS DE 
BALIZAMIENTO PARA LAS BRIGADAS DE 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE 
LOS SECTORES DE CONSERVACIÓN DE 
CARTAGENA, MULA Y MURCIA (LOTE 3 
MURCIA).- 

8.584,82 8.584,82 

6/24 25/47871 
 
AD12589 

PRÓRROGA DE UN AÑO DEL CONTRATO 

DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL Y ELEMENTOS DE 
BALIZAMIENTO PARA LAS BRIGADAS DE 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE 
LOS SECTORES DE CONSERVACIÓN DE 
CARTAGENA, MULA Y MURCIA (LOTE 1 
CARTAGENA).- 

13.043,08 13.043,08 

14/24 
 
 

25/51106 
 
R18539 

CONVENIO COLABORACIÓN CONTRATO 
DE  OBRAS MEJORA DEL DRENAJE RM-19  
ENTRE EL P.K.22+000 AL 24+ 

 

125.730,20 0,00 

15/24 25/52491 
A21385 

CONTRATO DE OBRAS DE 
RECONSTRUCCIÓN DEL FIRME DE LA 
CARRETERA RM-313 T.M. TORRE 
PACHECO 

2.445.266,86 0,00 

  TOTAL 17.845.001,93 10.804.382,93 

 
B) EXPEDIENTE DE GASTOS OBJETO DE ESTE INFORME: 
 

Exp. Año/c.pryto Descripción Retenido/ 
Autorizado 

Comprometido 

39/24 25/52494 
A32746 

CONTRATO DE OBRAS REFUERZO DE 
FIRME N LA CARRETERA RM-E6 PP.KK. 
3+000 AL 8+740 Y 9+40 AL 10+642 T.M. 
FUENTE ALAMO 

725.570,49 0,00 
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TOTAL 725.570,49 0,00 

 
 
 
 
C) TOTAL EXPEDIENTES DE GASTOS A EFECTOS DE PORCENTAJE DEL ARTº. 37 TRLHRM: 

 

COMPROMETIDO  10.804.382,93 € 

RETENIDO/AUTORIZADO NO COMPROMETIDO 7.766.189,49 € 

TOTAL A EFECTOS DE PORCENTAJE ART.37 18.570.572,42 € 

% SOBRE CONSIGNACIÓN VINCULANTE 55,99 % 

 
 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON ANUALIDAD PARA 2026 
 

A) EXPEDIENTES DE GASTOS YA CONTABILIZADOS O EN FASE DE TRAMITACIÓN: 
 
 

Exp. Año/c.pryto Descripción Retenido/ 
Autorizado 

Comprometido 

6/22 26/39475 
A742 
D770 

M.D.C. "CONTRATO MIXTO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PARA EJECUCIÓN 
DIVERSAS OP. CONSERVACIÓN EN 
LAS CRTAS. SECTOR NOROESTE DE 
LA R.M" 

918.015,70 918.015,70 

9/22 26/39472 
A749 
D783 
 

C. MIXTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
"EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 
EN LAS CARRETERAS DEL SECTOR 
ALTIPLANO Y VEGA DEL SEGURA" 
(LOTE 1) 

2.797.525,16 2.797.525,16 

10/22 26/39471 
A750 
D785 

C. MIXTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
"EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 
EN LAS CARRETERAS DEL SECTOR 
LORCA" (LOTE 2) 

2.974.474,05 2.974.474,05 

44/22 26/42901 
A745 
D788 
 

EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN  
EN LAS CTRAS. RM-1, RM-12, RM-19 Y 
RM-301. 

3.104.047,79 3.104.047,79 

16/22 26/39475 
A751 
D777 
 

M.D.C DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD DEL CONTRATO MIXTO DE 
OBRAS Y SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 
EN LAS CARRETERAS EN EL SECTOR 
NOROESTE 

11.101,75 11.101,75 

24/22 26/39472 
A760 
D795 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL “CONTRATO MIXTO DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE EJECUCIÓN 
DE DIVERSAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN EN LAS CARRETRAS 
DEL SECTOR ALTIPLANO Y VEGA DEL 
SEGURA"(LOTE 1) 

17.212,25 17.212,25 
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25/22 26/39471 
A761 
D796 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL “CONTRATO MIXTO DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE EJECUCIÓN 
DE DIVERSAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN EN LAS 
CARRETERAS DEL SECTOR LORCA" 
(LOTE 2) 

17.969,11 17.969,11 

46/23 26/42902 
 
A4485 
 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA 
"CONTRATO MIXTO DE OBRA Y 
SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN EN LAS 
CARRETERAS: RM-2, RM-3, RM-16, 
RM-17, RM-23, RM-602, RM-608 Y RM-
609" 

4.401.489,50 0,00 

76/23 26/42901 
 
A4486 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL “CONTRATO MIXTO DE 
OBRAS Y SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 
EN LAS CARRETERAS RM-1, RM-12, 
RM-19 y RM-301. 

21.581,92 0,00 

  TOTAL 14.263.417,23 9.840.345,81 

 
 
B) EXPEDIENTE DE GASTOS OBJETO DE ESTE INFORME: 
 

Exp. Año/c.pryto Descripción Retenido/ 
Autorizado 

Comprometido 

     

TOTAL 0,00 0,00 

 
 
 
C) TOTAL EXPEDIENTES DE GASTOS A EFECTOS DE PORCENTAJE DEL ARTº. 37 TRLHRM: 

 
 

COMPROMETIDO  9.840.345,81 € 

RETENIDO/AUTORIZADO NO COMPROMETIDO 4.423.071,42 € 

TOTAL A EFECTOS DE PORCENTAJE ART.37 14.263.417,23 € 

% SOBRE CONSIGNACIÓN VINCULANTE 43,00% 

 
 

 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON ANUALIDAD PARA 2027 
 

A) EXPEDIENTES DE GASTOS YA CONTABILIZADOS O EN FASE DE TRAMITACIÓN: 
 

 

Exp. Año/c.pryto DESCRIPCIÓN Retenido/ 
Autorizado 

Comprometido 

44/22 
 
 

27/42901 
A745 
D788 

EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN  
EN LAS CTRAS. RM-1, RM-12, RM-19 Y 
RM-301. 

 
2.328.035,84 

 
2.328.035,84 
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24/23 27/39472 
A760 
D795 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL “CONTRATO MIXTO DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE EJECUCIÓN 
DE DIVERSAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN EN LAS CARRETRAS 
DEL SECTOR ALTIPLANO Y VEGA DEL 
SEGURA"(LOTE 1) 

 
10.225,56 

 
10.225,56 

25/23 27/39471 
A761 
D796 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL “CONTRATO MIXTO DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE EJECUCIÓN 
DE DIVERSAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN EN LAS CARRETRAS 
DEL SECTOR LORCA" (LOTE 2) 
 

 
10.675,20 

 
10.675,20 

33/23 27/39472 
A763 
 

M.D.C. EN FASE A DEL “CONTRATO 
MIXTO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA 
EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 
DE LAS CARRETERAS DEL SECTOR 
DEL ALTIPLANO Y VEGA DEL SEGURA 
(LOTE 1) 

 
 

1.165.635,48 

 
 

1.165.635,48 

34/23 27/39471 
A764 
 

M.D.C. EN FASE A DEL “CONTRATO 
MIXTO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA 
EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 
DE LAS CARRETERAS DEL SECTOR 
DE LORCA (LOTE 2) 

 
 

1.239.364,19 

 
 

1.239.364,19 

46/23 27/42902 
A4485 
 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA 
"CONTRATO MIXTO DE OBRA Y 
SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN EN LAS 
CARRETERAS: RM-2, RM-3, RM-16, 
RM-17, RM-23, RM-602, RM-608 Y RM-
609" 

 
4.401.489,50 

 
0,00 

76/23 27/429017 
A4486 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL “CONTRATO MIXTO DE 
OBRAS Y SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 
EN LAS CARRETERAS RM-1, RM-12, 
RM-19 Y RM-301. 

 
16.186,42 

 

 
0,00 

  TOTAL 9.171.612,19 4.753.936,27 

 
 
B) EXPEDIENTE DE GASTOS OBJETO DE ESTE INFORME: 
 

Exp. Año/c.pryto Descripción Retenido/ 
Autorizado 

Comprometido 

     

TOTAL 0,00 0,00 

 
 
 
C) TOTAL EXPEDIENTES DE GASTOS A EFECTOS DE PORCENTAJE DEL ARTº. 37 TRLHRM: 
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Región de Murcia 
Consejería de Fomento e Infraestructuras 
Secretaría General 

 

 

  
 

 

P á g i n a  7 | 7 
 

COMPROMETIDO 4.753.936,27 € 

RETENIDO/AUTORIZADO NO COMPROMETIDO 4.417.675,92 € 

TOTAL A EFECTOS DE PORCENTAJE ART.37 9.171.612,19 € 

% SOBRE CONSIGNACIÓN VINCULANTE 27,65% 

 

 
RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON ANUALIDAD PARA 2028 

 
 

A) EXPEDIENTES DE GASTOS YA CONTABILIZADOS O EN FASE DE TRAMITACIÓN: 
 

 

Exp. Año/c.pryto Descripción Retenido/ 
Autorizado 

Comprometido 

46/23 28/42902 
A4485 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA "CONTRATO 
MIXTO DE OBRA Y SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN 
LAS CARRETERAS: RM-2, RM-3, RM-16, 
RM-17, RM-23, RM-602, RM-608 Y RM-
609" 

 
737.085,34 

 
0,00 

  TOTAL 737.085,34 0,00 

 
 
B) EXPEDIENTE DE GASTO OBJETO DE ESTE INFORME: 
 

Exp. Año/c.pryto Descripción Retenido/ 
Autorizado 

Comprometido 

     

TOTAL 0,00 0,00 

 
 
C) TOTAL EXPEDIENTES DE GASTOS A EFECTOS DE PORCENTAJE DEL ARTº. 37 TRLHRM: 

 

COMPROMETIDO 0,00 € 

RETENIDO/AUTORIZADO NO COMPROMETIDO 737.085,34 € 

TOTAL A EFECTOS DE PORCENTAJE ART.37 737.085,34 € 

% SOBRE CONSIGNACIÓN VINCULANTE  2,23 % 

 

 

De lo que se deduce que el gasto futuro imputable al ejercicio 2025 con motivo 

del expediente de gastos plurianual objeto del presente informe, NO EXCEDE de los 

límites indicados en el artículo 37.3 del Decreto Legislativo por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. 

 

Murcia, fecha y firma electrónica al margen 
 

EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA 
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  Referencia: 14021/2024  

 
Obras de refuerzo de firme en la carretera 

RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 

10+642. T.M. Fuente Álamo. 

 

 

ORDEN DE INICIO 

 

 

Visto proyecto de construcción relativo a “Obras de refuerzo de firme en la carretera 

RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. T.M. Fuente Álamo”, suscrito 

electrónicamente en fecha 24 de abril de 2024, por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

autor del mismo, D. Diego Hernández Gil, y por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

director del mismo, D. Moisés Lázaro Blázquez, en fecha 25 de abril de 2024. Las obras incluidas 

en este proyecto consisten en la rehabilitación y mejora del firme mediante la aplicación de 

nuevas capas de MBC y la ampliación de aquellos tramos de ancho reducido, de manera que se 

garantice una anchura mínima de 6,00 m en toda su longitud, reuniendo dicho proyecto todos los 

requisitos que disponen la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Orden de esta Consejería de fecha 6 de mayo de 2024.  

 

Vista acta de replanteo previo del citado proyecto de fecha 7 de mayo de 2024, emitida 

por el Director facultativo de estas obras, D. Moisés Lázaro Blázquez, en la que se indica que: 

“(…) personado en el lugar de emplazamiento de las mismas, ha procedido a efectuar el 

replanteo, habiendo comprobado la realidad geométrica de las obras y de cuantos supuestos 

figuran en el Proyecto aprobado y son básicos para el contrato a celebrar”.  

 

Con fecha 7 de mayo de 2024, se emite, por el Director facultativo de estas obras, D. 

Moisés Lázaro Blázquez, acta de disponibilidad de los terrenos, en la que se indica que: “(…) 

personado en el lugar de emplazamiento de las mismas, ha comprobado que los terrenos 

necesarios para la normal ejecución de las obras están disponibles, pues no se producen 

ocupaciones fuera del dominio público existente”. 

 

Visto el Informe de Necesidad del contrato previsto en los artículos 1, 2, 28 y 116.1 de la 

Ley de Contratos del Sector Público, y en el artículo 73.2 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, de fecha 9 de mayo de 2024.  
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Vista la propuesta de inicio del expediente de contratación relativo a las “Obras de 

refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. T.M. 

Fuente Álamo” formulada por la Dirección General de Carreteras de fecha 9 de mayo de 2024, 

de conformidad con el Informe Justificativo de fecha 8 de mayo de 2024, elaborado por el Jefe 

de Servicio de Conservación de la Dirección General de Carreteras, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

Consta en el expediente documento contable preliminar A 032746/2024, por un importe 

total de 1.555.615,49 euros, con cargo a la siguiente partida presupuestaria y proyecto de gasto, 

y con la distribución de anualidades que se detalla:  

Partida presupuestaria Nº proyecto Anualidad PBL (IVA incluido) 

14.03.00.513C.61100 52494 2024 830.045,00 € 

14.03.00.513C.61100 52494 2025 725.570,49 € 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (LCSP), el artículo 16 de la Ley 7/2004 de 28 de Diciembre, de Organización y Régimen 

Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y según 

competencias conferidas por Orden de delegación de fecha 03/10/2023 - BORM nº 230, de 

04/10/2023,  

DISPONGO 

 

Primero.- Acordar el Inicio del expediente de contratación relativo a las “Obras de 

refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. T.M. 

Fuente Álamo”, para la adjudicación del citado contrato, por procedimiento abierto simplificado 

varios criterios de adjudicación evaluables automáticamente, a tenor de lo dispuesto en los 

artículos 116, 131, 145, 156 y 159 de la LCSP.  

 

Segundo.- El presupuesto máximo de licitación, en el que se indica como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la 

Administración, es el siguiente:  

 

Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido): 1.285.632,64 euros.  

IVA: 269.982,85 euros.  

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): 1.555.615,49 euros. 

 

Que se financiarán con fondos propios de la CARM al 100 % con la siguiente distribución 

de anualidades:  
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Partida presupuestaria Nº proyecto Anualidad PBL (IVA incluido) 

14.03.00.513C.61100 52494 2024 830.045,00 € 

14.03.00.513C.61100 52494 2025 725.570,49 € 

 
El código CPV correspondiente a este contrato es:  

 

Código CPV 

45233142-6 “Trabajos de reparación de carreteras”. 

 

Tercero.- El presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el informe justificativo 

de fecha 8 de mayo de 2024 y en el artículo 116.4 de la LCSP, no se divide en lotes, por lo 

siguiente:  

“La división por lotes no procede dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades 

constructivas que comprende el proyecto tienen una relación inseparable, desde el punto de vista 

de su organización y la programación de los trabajos, la ejecución material de las obras, su 

control y supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un 

único contratista”.  

 

Cuarto.- De conformidad con el artículo 326 de la LCSP, será preceptiva la constitución 

de una Mesa de Contratación, y de acuerdo con el artículo 106 de la LCSP, no se exigirá garantía 

provisional. 

  

(Fechado y firmado electrónicamente al margen)  

En Murcia, EL CONSEJERO,  

P.D. LA SECRETARIA GENERAL  

Orden delegación de competencias 03/10/2023 –  

BORM nº 230, de 04/10/2023  

Fdo.: Rosa Ana Pacios Fernández. 
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INFORME JUSTIFICATIVO DEL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/2017 DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL CONTRATO DE REFUERZO DE 
FIRME EN LA CARRETERA RM-E6 PP.KK. 3+000 AL 8+740 Y 9+140 AL 
10+642”. T.M. FUENTE ALAMO. 
 
Expediente: 14021/2024 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
  

El objeto de este contrato es la realización de las obras del proyecto de 
REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA RM-E6 PP.KK. 3+000 AL 8+740 Y 
9+140 AL 10+642”. T.M. FUENTE ALAMO. 
 
2.- NOMENCLATURAS 
 

El número de referencia CPA será: 42.11.20 “Trabajos de construcción de 
autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones y de 
pistas de aeropuertos” y la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos 
Públicos (CPV-2008) correspondiente es: 45233142-6 “Trabajos de reparación 
de carreteras”. 

 
3.- NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Es competencia de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, la explotación, conservación, mantenimiento, mejora y 
construcción de las carreteras que son de su titularidad. La necesidad de las 
obras que se pretenden contratar se justifica porque la carretera se encuentra en 
muy mal estado, con abundantes desperfectos por peladuras, baches y 
mordientes en los bordes, lo cual hace la circulación incómoda y peligrosa. 
Además la carretera es muy estrecha en el primer tramo de la actuación, con 
anchuras de 5,00 a 5,50 m. 

 
Por ello es necesario ejecutar una actuación de conservación que consiste 

en realizar un acondicionamiento del firme en los dos tramos de actuación,  con 
objeto de mejorar las condiciones de uso de la carretera, y el ensanche de la 
misma en el primer tramo,  aprovechando el dominio público hasta lograr un 
calzada de 6 m. de anchura. Además este proyecto está incluido en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma con el número de proyecto 
52494. 

 

LÁ
ZA

RO
 B

LÁ
ZQ

UE
Z,

 M
O

IS
ÉS

08
/0

5/
20

24
 1

4:
19

:4
6

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n



 

 

 
4.- ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 

Dada la naturaleza del contrato se propone para su adjudicación el 
procedimiento abierto simplificado (art. 159 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público) y tramitación ordinaria. 

Para la selección del adjudicatario se utilizarán varios criterios (art 145.1 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre). Para la selección del adjudicatario se 
utilizarán varios criterios cuantificables automáticamente. 

5.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS BAJAS 
DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS 
 

Se considerarán presuntamente ANORMALMENTE BAJAS, y deberán 
por tanto ser justificadas, aquellas ofertas que sean inferiores al 97% del importe 
medio. Para el cálculo del importe medio a los efectos de fijar el umbral de 
temeridad, en el caso de las empresas que formen Grupo, sólo se considerará 
la oferta más barata.  

 
6.- DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO 
 

La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas 
las unidades constructivas que comprende el proyecto tienen una relación 
inseparable, desde el punto de vista de su organización y la programación de los 
trabajos, la ejecución material de las obras, su control y supervisión y finalmente 
su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista. 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución de este contrato es de OCHO (8) MESES. 
 

8.- PRESUPUESTO Y SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 
 
 El presupuesto se desglosa de la siguiente manera: 
 

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 1.080.363,57 € 
Gastos Generales (13%) 140.447,26 € 
Beneficio industrial (6%) 64.821,81 € 
Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C.) 1.285.632,64 € 
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IVA (21%) 269.982,85 € 
Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.) 1.555.615,49 € 

 
El valor estimado del contrato, excluido el 21 % de IVA, asciende a la 

cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (1.285.632,64 €). 
 
 El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS 
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.555.615,49 €). 
 
9.- REVISIÓN DEL PRECIO 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y siempre que se cumplan las 
condiciones que se señalan en el apartado 5 de dicho artículo, procederá la 
revisión periódica y predeterminada de precios con la fórmula tipo nº 154 
establecida en el RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y las fórmulas tipo-generales, de revisión de 
precios de los contratos de obras y contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
10.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
 Se establece un plazo de garantía de 1 año. 
 
11.- CESIÓN DEL CONTRATO 
 
 No existe inconveniente en la cesión del contrato siempre y cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público. 
 
12.-SOLVENCIA 
 
 Al ser una obra de valor estimado del contrato superior a 500.000 €, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público, la solvencia se acreditará si el contratista dispone de la 
siguiente clasificación: 
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Clasificación Grupo Subgrupo Categoría 

G-4.4 G 
Viales y 
pistas 

4 
Con firmes de mezclas 
bituminosas 

4 

 
13.- SUBCONTRATACIÓN 
 
 En cuanto a la subcontratación, de acuerdo con el artículo 215 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, se considera que no existen tareas 
críticas que no puedan ser objeto de subcontratación. 
 
 En virtud de lo establecido en el artículo 215.2 a) no se considera 
necesario que se incluya en el Pliego que los licitadores deban indicar en la oferta 
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar. 
 
14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
 Los criterios de valoración de ofertas, económicos y evaluables de forma 
automática, serán los siguientes: 
  
 14.1. Puntuación de la proposición económica (hasta 70 puntos) 
 
 La puntuación de las ofertas se obtendrá de la siguiente forma: 
 - Al importe igual al de la Licitación: se le asignaran 0 puntos. 
 - Al importe Medio de todas las ofertas admitidas se le asignaran el 90% 
de los  puntos del criterio (63 puntos) 
 - A la oferta más baja de las admitidas se le asignaran el 100% de los 
 puntos del criterio. (70 puntos) 
 - Al resto de las ofertas se le asignaran los puntos de la siguiente manera: 

 • Una interpolación lineal entre 0 y el 90% de los puntos del criterio 
para las ofertas comprendidas entre el precio de licitación y el 
importe medio. 

• Una interpolación lineal entre el 90% y 100% de los puntos del 
criterio para aquellas ofertas comprendidas entre el importe medio, 
y el precio ofertado más barato. 

 
 14.2. Puntuación por la fabricación de mezclas bituminosas semicalientes 
en la capa intermedia y de rodadura (10 puntos) 
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 Se puntuará con 10 puntos a aquellas empresas que oferten la sustitución 
de la mezcla convencional por el extendido de una mezcla bituminosa 
semicaliente en la capa intermedia y de rodadura. Se entiende por mezcla 
bituminosa semicaliente aquella que se fabrica a una temperatura máxima 
de 140 ºC, manteniendo las mismas propiedades mecánicas y durabilidad 
(o superiores) que la mezcla de proyecto. 
 
Dichas ofertas deberán acreditarse con una memoria técnica de 5 páginas 
como máximo en la que se especifiquen los materiales, los medios y el 
proceso de fabricación que se va a utilizar para fabricar las mezclas 
semicalientes, así como sus características y propiedades. Además se 
deberá especificar el plan de control de calidad que se llevará a cabo 
durante el diseño, la fabricación y puesta en obra de la mezcla alternativa 
propuesta para garantizar que cumple con las mismas propiedades 
mecánicas y durabilidad (o superiores) que la mezcla de proyecto. Dicho 
plan de control deberá incluir ensayos a nivel de ligante (como los de 
reología, resistencia al envejecimiento, etc.) y a nivel de mezcla (como los 
de trabajabilidad, resistencia a las deformaciones plásticas, resistencia a 
la acción del agua, resistencia a los deterioros climáticos, resistencia 
estructural, resistencia a la fisuración por fatiga, resistencia a las bajas 
temperaturas, control de temperatura durante la fabricación y puesta en 
obra, etc.). 

 
14.3. Puntuación por la fabricación de mezclas bituminosas con polímeros 
reciclados/reutilizados en la capa intermedia y de rodadura (10 puntos) 

 
 Se puntuará con 10 puntos a aquellas empresas que oferten la sustitución 
de la mezcla convencional en la capa intermedia y de rodadura por el 
extendido de una mezcla bituminosa modificada en al menos un 0,5% de 
su peso con polímeros reciclados/reutilizados (polvo de neumáticos fuera 
de uso, polietileno, polipropileno, etc.), manteniendo las mismas 
propiedades mecánicas y durabilidad (o superiores) que la mezcla de 
proyecto. 
 
Dichas ofertas deberán acreditarse con una memoria técnica de 5 páginas 
como máximo en la que se especifiquen los materiales, los medios y el 
proceso de fabricación que se va a utilizar para fabricar las mezclas con 
polímeros reciclados/reutilizados, así como sus características y 
propiedades. Además se deberá especificar el plan de control de calidad 
que se llevará a cabo durante el diseño, la fabricación y puesta en obra 
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de la mezcla alternativa propuesta para garantizar que cumple con las 
mismas propiedades mecánicas y durabilidad (o superiores) que la 
mezcla de proyecto. Dicho plan de control deberá incluir ensayos a nivel 
de ligante (como los de reología, resistencia al envejecimiento, etc.) y a 
nivel de mezcla (como los de trabajabilidad, resistencia a las 
deformaciones plásticas, resistencia a la acción del agua, resistencia a los 
deterioros climáticos, resistencia estructural, resistencia a la fisuración por 
fatiga, resistencia a las bajas temperaturas, control de temperatura 
durante la fabricación y puesta en obra, etc.). 
 
14.4. Puntuación por la fabricación de mezclas bituminosas con 
materiales del entorno reutilizados en la capa intermedia y de rodadura 
(10 puntos) 
 
Se puntuará con 10 puntos a aquellas empresas que oferten la sustitución 
de la mezcla convencional en la capa intermedia y en la capa de rodadura 
por el extendido de una mezcla bituminosa fabricada con materiales del 
entorno reutilizados: fresado procedente de carreteras deterioradas en al 
menos un 20% de su peso y/o subproductos procedentes de otras 
industrias en al menos un 5% de su peso, manteniendo las mismas 
propiedades mecánicas y durabilidad (o superiores) que la mezcla de 
proyecto. 
 
Dichas ofertas deberán acreditarse con una memoria técnica de 5 páginas 
como máximo en la que se especifiquen los materiales, los medios y el 
proceso de fabricación que se va a utilizar para fabricar las mezclas con 
materiales del entorno reutilizados, así como sus características y 
propiedades. Además se deberá especificar el plan de control de calidad 
que se llevará a cabo durante el diseño, la fabricación y puesta en obra 
de la mezcla alternativa propuesta para garantizar que cumple con las 
mismas propiedades mecánicas y durabilidad (o superiores) que la 
mezcla de proyecto. Dicho plan de control deberá incluir ensayos a nivel 
de ligante (como los de reología, resistencia al envejecimiento, etc.) y a 
nivel de mezcla (como los de trabajabilidad, resistencia a las 
deformaciones plásticas, resistencia a la acción del agua, resistencia a los 
deterioros climáticos, resistencia estructural, resistencia a la fisuración por 
fatiga, resistencia a las bajas temperaturas, control de temperatura 
durante la fabricación y puesta en obra, etc.). 
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15.- MEDIOS DE ADSCRIPCIÓN 
 
 La empresa adjudicataria deberá acreditar la disponibilidad de una planta 
de fabricación de mezcla bituminosa en caliente propia o ajena a menos de 100 
km. de distancia por carretera del comienzo de la obra (coordenadas UTM 
660.554,71, 4.185.498,72) o del final de la misma (coordenadas UTM 
655.719,10, 4.181.170,31). 

 
16.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN RELATIVAS AL 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 202 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE 
NOVIEMBRE 
 
 De conformidad con el Art. 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del Sector Público será obligatorio, al menos, una de las condiciones 
especiales de ejecución de entre las que se enumeran a continuación: 
 

a. Para los transportes necesarios durante la ejecución del contrato se 
utilizarán, al menos, un vehículo híbrido y/o eléctrico con el fin de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

b. Con objeto de combatir el paro juvenil, el que afecta a las mujeres y el 
de larga duración, contratar para la realización del contrato, al menos, 
una persona de los grupos indicados en situación de desempleo. 
 

 A efectos de aplicación de este apartado, se entenderá como parado 
juvenil a la persona menor de 30 años inscrito en la oficina de empleo 
como demandante de empleo y como parado de larga duración a la 
persona inscrita ininterrumpidamente en la oficina de empleo como 
demandante de empleo durante un periodo de 12 o más meses. 

 
17.- POSIBLES MODIFICACIONES (ARTÍCULO 204 DE LA LEY 9/2017, DE 8 
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO). 
 
 Dada la naturaleza de las obras no se espera que surja ninguna causa de 
modificación de las obras proyectadas. 
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18.- DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES 
 

 La distribución de anualidades será la siguiente: 

 
ANUALIDAD IMPORTE 

2024 830.045,00 € 
2025  725.570,49 € 

 

 

 

Moisés Lázaro Blázquez 
Jefe de Servicio de Conservación 

 
Documento firmado electrónicamente en 
Murcia, en la fecha expresada al margen 
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INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA RM-E6 PP.KK. 3+000 AL 8+740 Y 9+140 
AL 10+642”. T.M. FUENTE ALAMO. (Art. 28.1 y 116.1 LCSP y Art. 73.2 RGLCAP) 

  

LA NECESIDAD de las obras que se pretenden contratar se justifica porque la 
carretera se encuentra en muy mal estado, con abundantes desperfectos por peladuras, 
baches y mordientes en los bordes, lo cual hace la circulación incómoda y peligrosa. 
Además la carretera es muy estrecha en el primer tramo de la actuación, con anchuras 
de 5,00 a 5,50 m. 

Por ello es necesario ejecutar una actuación de conservación que consiste en 
realizar un acondicionamiento del firme en los dos tramos de actuación, con objeto de 
mejorar las condiciones de uso de la carretera, y el ensanche de la misma en el primer 
tramo, aprovechando el dominio público hasta lograr un calzada de 6 m. de anchura. 
Además este proyecto está incluido en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma con el número de proyecto 52494. 

La IDONEIDAD de la solución propuesta se basa en la realización de las siguientes 
actuaciones: 

Las obras contenidas en el presente proyecto consisten en: 

- Limpieza y desbroce de márgenes. 

- Limpieza y formación de cuneta, y hormigonado de la misma en algunos 
tramos. 

- Ensanche de la plataforma y reconstrucción del firme en el tramo comprendido 
entre el PP.KK. 9+140 al 10+642, mediante formación de cajas de ensanche con 
zahorra artificial y cuñas de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente 
(MBC). 

- Extendido en todos los tramos de una capa intermedia de mezcla bituminosa 
en caliente de tipo AC 22 BIN de 5 cms de espesor medio sobre el pavimento 
actual y sobre las cuñas de ensanche. 

- Extendido en todos los tramos de una capa de rodadura con mezcla AC 22 
SURF S de 5 cms de espesor. 

- Pintado de las marcas viales. 

- Sustitución de las señales verticales. 

En relación con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público, el Proyecto incorpora medidas medioambientales que guardan 
relación con el objeto del contrato, pues la mejora del firme de la carretera, ahorra costes 
de tiempo de viaje y mejora la circulación de los vehículos lo que supone un ahorro de 
combustible y por lo tanto supone una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. M
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Además, el Proyecto incluye en los presupuestos, la gestión a vertedero autorizado de 
los residuos generados. 

Con todo lo anterior se garantiza una mejor relación calidad-precio en la 
prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los 
fondos públicos 

Por último, así se da cumplimiento al programa de inversiones de esta Dirección 
General materializando la inversión que figura en el Anexo de Inversiones de la C.A.R.M 
con el código de proyecto 52494. 

 

 

María Dolores Marín Martín 
Directora General de Carreteras 

 

Documento firmado electrónicamente en 
Murcia, en la fecha expresada al margen 
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

D. José Manuel Pancorbo de la Torre, Consejero de Fomento e Infraestructuras, debiendo actuar 

en el procedimiento de contratación, expediente nº: 14021/2024 de “Obras de refuerzo de firme 

en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. T.M. Fuente Álamo”, en 

calidad de órgano de contratación de la Consejería de Fomento e Infraestructuras: 

 

 

Declaro: 

 

Que conforme a lo dispuesto en el apartado VI. “Principios y normas de conducta externas”, del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de aprobación del código de conducta en la contratación 

pública de la Región de Murcia, adoptado en su sesión de 5 de noviembre de 2020, publicado 

por Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 

Transparencia, Participación y Administración Pública (BORM nº 266, de 16 de noviembre de 

2020), no concurre en mí ningún conflicto de interés que pueda comprometer mi imparcialidad e 

independencia durante el procedimiento, y me comprometo a poner en conocimiento del  órgano  

de  contratación,  de  forma  inmediata,  cualquier  potencial  conflicto  de intereses que pudiera 

producirse con posterioridad, ya sea durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación o 

en la fase de ejecución. 

 

Esta declaración se inserta en el marco de las medidas de prevención de los conflictos de 

intereses a las que se refiere el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

 

(Firmado y fechado electrónicamente al margen) 

En Murcia, EL CONSEJERO DE FOMENTO 

E INFRAESTRUCTURAS, 

Fdo.: José Manuel Pancorbo de la Torre. 
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

Dña. María Dolores Marín Martín, Directora General de Carreteras de la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras, debiendo actuar en el procedimiento de contratación, expediente nº: 14021/2024 

de “Obras de refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 

10+642. T.M. Fuente Álamo”: 

 

 

Declaro: 

 

Que conforme a lo dispuesto en el apartado VI. “Principios y normas de conducta externas”, del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de aprobación del código de conducta en la contratación 

pública de la Región de Murcia, adoptado en su sesión de 5 de noviembre de 2020, publicado 

por Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 

Transparencia, Participación y Administración Pública (BORM nº 266, de 16 de noviembre de 

2020), no concurre en mí ningún conflicto de interés que pueda comprometer mi imparcialidad e 

independencia durante el procedimiento, y me comprometo a poner en conocimiento del  órgano  

de  contratación,  de  forma  inmediata,  cualquier  potencial  conflicto  de intereses que pudiera 

producirse con posterioridad, ya sea durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación o 

en la fase de ejecución. 

 

Esta declaración se inserta en el marco de las medidas de prevención de los conflictos de 

intereses a las que se refiere el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

 

(Firmado y fechado electrónicamente al margen) 

En Murcia, LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS, 

Fdo.: María Dolores Marín Martín. 

 

 

 

 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

D. Moisés Lázaro Blázquez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Dirección General de 

Carreteras, debiendo actuar en el procedimiento de contratación, expediente 14021/2024 de 

“Obras de refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. 

T.M. Fuente Álamo”: 

 

 

Declaro: 

 

Que conforme a lo dispuesto en el apartado VI. “Principios y normas de conducta externas”, del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de aprobación del código de conducta en la contratación 

pública de la Región de Murcia, adoptado en su sesión de 5 de noviembre de 2020, publicado 

por Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 

Transparencia, Participación y Administración Pública (BORM nº 266, de 16 de noviembre de 

2020), no concurre en mí ningún conflicto de interés que pueda comprometer mi imparcialidad e 

independencia durante el procedimiento, y me comprometo a poner en conocimiento del  órgano  

de  contratación,  de  forma  inmediata,  cualquier  potencial  conflicto  de intereses que pudiera 

producirse con posterioridad, ya sea durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación o 

en la fase de ejecución. 

 

Esta declaración se inserta en el marco de las medidas de prevención de los conflictos de 

intereses a las que se refiere el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

 

 (Firmado y fechado electrónicamente al margen) 

En Murcia, El Facultativo Técnico, 

Fdo.: Moisés Lázaro Blázquez. 

 

 

 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

D. Juan Jesús Ortuño Martínez, Jefe de Servicio de Contratación de la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras, debiendo actuar en el procedimiento de contratación, expediente nº: 14021/2024 

de “Obras de refuerzo de firme en la carretera RM-E6. PP.KK. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 

10+642. T.M. Fuente Álamo”: 

 

 

Declaro: 

 

Que conforme a lo dispuesto en el apartado VI. “Principios y normas de conducta externas”, del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de aprobación del código de conducta en la contratación 

pública de la Región de Murcia, adoptado en su sesión de 5 de noviembre de 2020, publicado 

por Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 

Transparencia, Participación y Administración Pública (BORM nº 266, de 16 de noviembre de 

2020), no concurre en mí ningún conflicto de interés que pueda comprometer mi imparcialidad e 

independencia durante el procedimiento, y me comprometo a poner en conocimiento del  órgano  

de  contratación,  de  forma  inmediata,  cualquier  potencial  conflicto  de intereses que pudiera 

producirse con posterioridad, ya sea durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación o 

en la fase de ejecución. 

 

Esta declaración se inserta en el marco de las medidas de prevención de los conflictos de 

intereses a las que se refiere el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

 

(Firmado y fechado electrónicamente al margen) 

En Murcia, EL JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN, 

Fdo.: Juan Jesús Ortuño Martínez 

 

 

 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 
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